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2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

2.1. Stávající stav 

Předmětem řešení této projektové dokumentace je provedení odvodnění křižovatky silnice III/10134 

ulice Pavlovská X U Větráku. Jedná se o odvodnění části vozovky, kde jsou spadlé srážky vlivem sklonových 

poměrů vozovky a přilehlé plochy svedeny do nezpevněné krajnice na východní straně ulice Pavlovská. 

V tomto prostoru vznikají kaluže a dochází k urychlené erozi vozovky. Křižovatka se nachází v prostoru 

plochy pozemků p. č. 423/1, 424 a 74/5. V rámci křižovatky Pavlovská X U Větráku byly dříve vypracovány 

projektové dokumentace upravující stávající stav. Jedná se o dokumentace: 

- Chodník v obci Červený Újezd; duben 2022 (ulice Pavlovská) 

- Oprava stávajícího prostoru místní komunikace; duben 2024 (ulice U Větráku + napojení na 

křižovatku) 

Tyto dokumentace navrhují rekonstrukci místní komunikace a úpravu uličního prostoru. 

V případě ulice Pavlovská se jedná o úpravu uličního prostoru a výměnu svrchní asfaltové vrstvy a 

v případě ulice U Větráku se jedná o úpravu uličního prostoru, kompletní výměnu skladby vozovky včetně 

aktivní zóny a odvodnění ulice. 

Tato projektová dokumentace navazuje na výše uvedené PD a doplňuje je o odvodňovací prvky 

křižovatky. 

2.2. Návrh provedení úprav obecně 

Na severovýchodní straně ulice Pavlovská je navržen odvodňovací rigol, který odvádí dešťovou vodu 

do uliční vpusti umístěné v rigolu. Rigol je navržen s příčným a podélným sklonem pro efektivní odtok 

vody. Z vpusti povede potrubí DN200 z polypropylenu, uloženo do betonového lože vedené příčně pod 

vozovkou, kde bude vyústěno do vsakovacího objektu vyplněného štěrkem a obaleného geotextilií. 

Vsakovací objekt je doplněn o odlehčovací potrubí napojené na drenážní systém ulice U Větráku. Součástí 

napojení je také revizní šachta s litinovým poklopem. 

Na ulici Pavlovská je v jižní části křižovatky odvodňovací štěrbinový žlab položený napříč vozovkou. 

Štěrbinový žlab a jeho čela navrhujeme odstranit. 
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3. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

Návrh konstrukcí zpevněných ploch vychází z výše uvedených projektových dokumentací, 

vypracovaných v roce 2022 a 2024. 

Před provedením jednotlivých skladeb komunikací musí být dodržena minimální požadovaná hodnota 

modulu přetvárnosti pláně druhého zatěžovacího cyklu Edef2= min 45MPa, který se stanovuje ze statické 

zatěžovací zkoušky deskou dle ČSN 72 1006 (míra zhutnění 102 % u zeminy F5 a F6 a 100% zhutnění pro 

ostatní zeminy). Dodavatel doloží průkaznými zkouškami. Projektant doporučuje na základě platných 

technických podmínek a při respektování ČSN 73 6114 - Vozovky pozemních komunikací – základní 

ustanovení pro navrhování a ve smyslu znění technologických norem ČSN 73 6121 až ČSN 73 6131 

Jednotlivé obrubníky budou uloženy do betonového lože s betonovou boční opěrou z C20/25n XF2. 

Napojení nových a stávajících konstrukčních vrstev musí být provedeno dle příslušných vzorových listů 

zazubením každé jednotlivé vrstvy. Rozhraní ploch z odlišného materiálu, případně odlišného stáří a 

provedení, dále všechny hrany asfaltových ploch ve styku s obrubníkem, musí být opatřeny proříznutím 

spáry a provedením asfaltové zálivky za horka dle ČSN EN 14188-1 pro podélné spoje a spáry Typ N2. 

Postup provádění zemních prací a přípravy styčné spáry pro zpevněné plochy 

Po vybourání stávajících k-čních vrstev a odtěžení/dosypání na úroveň zemní pláně/parapláně, bude 

styčná plocha vyčištěna od všech nečistot a zrn nevhodného materiálu. V případě nutnosti dosypání do 

požadované úrovně, bude nakoupena a dovezena vhodná zemina dle ČSN 73 6133, nebo použit 

recyklovaný materiál odpovídající požadavkům TP 210 případně TP 208. Použitý materiál do zemního 

tělesa musí splňovat požadavky dle ČSN 73 6133. Po vyrovnání plochy na úroveň projektované zemní 

pláně budou provedena tři zkušební pole, kde bude pláň zhutněna a poté provedena zkouška únosnosti. 

V případě, že bude zjištěna nedostatečná únosnost bude provedena náhrada aktivní zóny pláně 

v mocnosti: 

20 ≤ Edef2 <30 MPa – náhrada v mocnosti min 0,20 m 

10 ≤ Edef2 <25 MPa – náhrada v mocnosti min 0,30 m 

4. REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ 

KOMUNIKACE 

Způsob odvodnění respektuje stávající možnosti odtoku vody, dešťové vody budou likvidovány zejména 

podélným a příčným spádem do odvodňovacího rigolu vedeného v délce cca 20,2 m. Až po chodník 

vedoucí do ulice Ve Višňovce (chodník není součástí této PD). Rigol je široký 0,75m a je navržen s příčným 

i podélným sklonem tak aby voda stékala z obou krajů rigolu do uliční vpusti (500 mm x 500 mm), která se 

nachází cca ve 2/3 délky zmíněného rigolu. Příčný sklon na začátku a konci rigolu je 1 % a postupně se 

zvětšuje směrem k uliční vpusti na 10 %. Podélný sklon je směrem do uliční vpusti 0,7 %. Rigol je navržen 

z žulové kostky drobné 100x100 mm jejíž spáry budou vyplněny cementovou maltou typu – M25; XF4.  

Poloha uliční vpusti byla vybrána na základě geodetického zaměření a inženýrských sítí. Uliční vpust je 

navržena mezi dvě vodovodní potrubí Středočeských vodáren. Je proto nezbytné v průběhu stavby 

postupovat s obezřetností, aby nedošlo k poškození zmíněných inženýrských sítí. Z uliční vpusti povede 

potrubí určené pro dešťovou kanalizaci PP (polypropylen) SN12 DN200, kterou navrhujeme obetonovat a 

usadit do betonového lože typ betonu C15/20. Potrubí povede do vsakovacího objektu o rozměrech 

0,45cm2 a výšce 1,3m. Vsakovací objekt bude vysypán štěrkem frakce 16/32 a obalen geotextílií.  
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Rozměry vsakovacího objektu byly dány ochrannými pásmy stávajících inženýrských sítí. Vsakovací 

objekt pak navrhujeme vybavit odlehčovacím potrubím, napojeným na drenáž, která byla součástí PD – 

Oprava stávajícího prostoru místní komunikace duben 2024. Napojovací místo navrhujeme opatřit revizní 

šachtou DN315 bez lapače písku a litinovým poklopem DN315 pro třídu zatížení D400 (do 40t). Rušení 

štěrbinového žlabu DN200. 

Upozornění:  

• V prostoru navržených výkopů se nacházejí stávající inženýrské sítě, které se musí při realizaci 

důkladně ochráněny. Před zahájením zemních prací bylo provedeno vytyčení stávajících 

inženýrských sítí dle podkladů od jejich správců. V ochranném pásmu budou výkopové práce 

prováděny ručně, aby nedošlo k poškození vedení. Odhalené sítě budou mechanicky chráněny 

– např. pískovým ložem, výstražnými fóliemi nebo ochrannými deskami. Při překřížení sítí 

budou použity chráničky. Veškeré zásahy budou konzultovány s příslušnými správci. V případě 

potřeby bude navrženo dočasné přeložení vedení. Postup prací bude v souladu s ČSN 73 6005 

a dalšími platnými předpisy. 

5. NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ 

PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU 

Stávající SDZ zůstává beze změny. 

6. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU 

Žádné zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby nejsou stanoveny. Je třeba brát zvýšené 

pozornosti při výkopových pracích z důvodu přítomnosti inženýrských sítí. 

7. VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

- Nejsou součástí návrhu 

8. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ 

ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

Veškeré konstrukce zpevněných ploch byly navrženy na základě pochozího průzkumu bez provedení 

podrobného inženýrskogeologického průzkumu. Vzhledem k tomu, že se v místě neprojevují žádné 

zásadní poruchy, které by naznačovaly závady ve spodní stavbě komunikací, jsou konstrukce navrženy 

zejména dle TP 170 za splnění všech podmínek souvisejících předpisů s ohledem na požadavky investora. 

Použity byly katalogové typy konstrukcí. 

 

9. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH 

SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE 

Stavba je navržena s ohledem na využívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Veškeré 

plochy jsou řešeny jako bezbariérové. 

10. ZÁVĚR 

Veškeré práce spojené s navrhovanými stavebními pracemi a montáží musí provádět příslušně 

odborně způsobilá firma podle montážních návodů výrobců jednotlivých komponentů a dle platných 

technologických postupů, které budou předloženy investorovi a technickému dozoru před zahájením 
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stavebních prací. Veškeré práce nutno provádět dle platných předpisů a ČSN, při dodržení zásad 

bezpečnosti práce. Obecně platí, že za bezpečnost a ochranu zdraví odpovídá, podle současných platných 

předpisů zhotovitel stavby. 

Projektant žádá, aby při nejasnostech vyplývajících z projektu, případně při zjištění nových skutečností, 

které nejsou patrné z předaných podkladů - např. sítě, podzemní objekty, nesourodá pláň apod. - stavba 

přerušila práci a vyzvala projektanta ke konzultaci. 

Vzhledem k tomu, že se v lokalitě nacházejí inž. sítě, je bezpodmínečně nutné, aby veškeré výkopové 

práce v oblasti sítí byly prováděny ručně. Investor ani projektant neručí za přesnost uložených sítí. V rámci 

projektové přípravy byly prověřovány průběhy sítí u všech známých správců. Správci předané průběhy 

jsou však vždy orientační, nejsou z nich zřejmé počet, hloubky uložení a přesná poloha sítě. 

Dodavatel musí před zahájením prací vyzvat dotčené správce sítí k přesnému vytýčení na místě. Pokud 

bude zjištěno, že je některá síť uložena mimo normové krytí, a nalézá se v aktivní zóně, pak je nutné 

provést její ochranu TK žlaby, případně vyzve dodavatel správce k provedení přeložky nebo určení jiného 

způsobu ochrany, zvolený postup ochrany musí být zapsán do stavebního deníku. 

 

   Jakub Hvězda, v. r. květen 2025 
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