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LEGENDA

!!- NEJPRVE BUDOU VYHLOUBENY FIGURY 1 - 4, DO KTERÝCH SE NÁSLEDNĚ PROVEDOU
ZÁKLADOVÉ PÁSY, FIGURA 5 BUDE VYHLOUBENA PRO PROVEDENÍ ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ!!
- VEŠKERÉ NESROVNALOSTI PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM POPŘ.
PROJEKTANTEM
- ZA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVEBNÍCH PRACÍ
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽENY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNICKÉ, TECHNOLOG.
POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ
JEDNOTLIVÝCH STAV. SYSTÉMŮ, RESPEKTOVÁNY POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÝCH
ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠEK APOD.

POZNÁMKY

Původní zemina. Hutněno na Edef,2 = 15 MPa
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