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3.1.1

Soupis objektů s DPH

Strana: 1Aspe Firma: Firma

Stavba: II/610 - Podolanka - Brandýs

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

OC + DPH [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

Popis OC DPH OC + DPH Objekt

SO 020 Příprava území _ _ _ _ _ _ _

SO 101 Podolanka - Brandýs _ _ _ _ _ _ _
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava území

Příprava území

Rozpočet:

Podolanka - Brandýs

SO 020

Objekt: SO 020

Stavba: II/610

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Podolanka - Brandýs

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/610

SO 020

SO 020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  92,65 ____________ ____________

dle pol. 911A3     8,0 m*0,20 t=1,60 [A]        zábradlí

dle pol. 911DA3  12,0 m/4,0 m*2,7 t=8,10 [B]       svodidlo 

dle pol. 912283    99,0 ks*0,002 t=0,20 [C]   sloupky  

dle pol. 914133    7,0 ks*0,015 t=0,11 [D]     DZ

dle pol. 914413    7,0 ks*0,030 t =0,21 [E]    DZ

dle pol. 914873    2,0 ks*0,015 t=0,03 [F]     zábrany

dle pol. 914923    5,0 ks*0,010 t=0,05 [G]     sloupky

dle pol. 916543    2,0 ks*0,016 t=0,03 [H]     patka

dle pol. 96613     27,02 m3*1,8 t=48,64 [I]    kámen

dle pol. 96715     15,31 m3*2,2 t=33,68 [J]    beton

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=92,65 [K]

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,00 ____________ ____________

ověření  inž. sítí z důvodu náhradní výsadby

1,0=1,00 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 112016 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM 

PAŘEZŮ,ODVOZ DO 12KM

KUS  29,00 ____________ ____________

štěpkování větví

frézování pařezů

dle dendrologického posudku    29,0=29,00 [A]

 4 112026 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 12KM

KUS  8,00 ____________ ____________

štěpkování větví

frézování pařezů

dle dendrologického posudku    8,0=8,00 [A]

 5 112036 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ 

DO 12KM

KUS  2,00 ____________ ____________
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3.6.1.7

Podolanka - Brandýs

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/610

SO 020

SO 020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

štěpkování větví

frézování pařezů

dle dendrologického posudku     2,0=2,00 [A]

 6 184215 VYSAZ STROMŮ OBV KMENE DO 16CM S BALEM VČET VÝKOPU 

JAMKY

KUS  39,00 ____________ ____________

Vysazování listnatých stromů  špičáků s balem do 10l+ jamka+hnojivo 4ks Silvamix+5 

kg kompostu + kůl - náhradní výsadba

29+8+2=39,00 [A]

 7 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2  39,00 ____________ ____________

Ošetření stromů - náhradní výsadba

39=39,00 [A]

 8 18482 OCHRANA STROMŮ ŠPIČÁKŮ PROTI OKUSU CHRÁNIČKOU M2  11,70 ____________ ____________

Ochrana stromů špičáků proti okusu chráničkou - náhradní výsadba

39*0,6*0,5=11,70 [A]

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 9 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  8,00 ____________ ____________

s vodorovným přemístěním na  předepsané místo (předpoklad 12km)

 u stávajících propustků   4+4=8,00 [A]

 10 911DA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  12,00 ____________ ____________

s odvozem na místo určené dodavatelem stavby (předpoklad do 12 km)

 u kapličky   12,0=12,00 [A]

 11 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  99,00 ____________ ____________

s odvozem a uložením na místo určené dodavatelem stavby (předpoklad do 12 km)
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Podolanka - Brandýs

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/610

SO 020

SO 020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1. a 2. část       65+34=99,00 [A]

 12 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  7,00 ____________ ____________

s odvozem a uložením na předepsané místo určené dodavatelem stavby

P1           5,0=5,00 [A]

E2b         2,0=2,00 [B]

Celkem: A+B=7,00 [C]

 13 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  7,00 ____________ ____________

s odvozem a uložením na předepsané místo

reklamní tabule     7,0ks=7,00 [A]

 14 914873 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 HLINÍK S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS  2,00 ____________ ____________

s odvozem a uložením  na  místo určené dodavatelem stavby

zábrany u kapličky   2=2,00 [A]

 15 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  5,00 ____________ ____________

s odvozem a uložením na předepsané místo určené dodavatelem stavby

5=5,00 [A]

 16 916543 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - DEMONTÁŽ KUS  2,00 ____________ ____________

s odvozem a uložením  na  místo určené dodavatelem stavby

patka u zábrany Z4     2=2,00 [A]

 17 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  27,02 ____________ ____________

propustky -  s vodorovným přemístěním na skládku určenou dodavatelem stavby

km 1,040    9,8*1,4=13,72 [A]

km 1,544    9,5*1,4=13,30 [B]

Celkem: A+B=27,02 [C]

 18 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  15,31 ____________ ____________

propustky -  s vodorovným přemístěním na skládku určenou dodavatelem stavby
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Podolanka - Brandýs

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/610

SO 020

SO 020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 1,040     0,75*0,35*5 + (5*1,8 - 2,65)*1,4+1,5 =11,70 [A]

km 1,544     3,1*1*0,3+3,65*0,8*0,3+1,8 =3,61 [B]

Celkem: A+B=15,31 [C]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 19 761,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Podolanka - Brandýs

Podolanka - Brandýs

Rozpočet:

Podolanka - Brandýs

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: II/610

SOUPIS PRACÍ
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Podolanka - Brandýs

Podolanka - Brandýs

Podolanka - Brandýs

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/610

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  5 702,00 ____________ ____________

dle pol. 12930 - příkopy                       4711,0=4 711,00 [A]

dle pol. 12920 - krajnice                        952,0=952,00 [B] 

dle pol  13173 - jámy                              163,00=163,00 [C]

odečet dosypávky krajnice                   -124,0=- 124,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=5 702,00 [E]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  743,80 ____________ ____________

dle pol. 113326     271,51 m3*2,3 t/m3=624,47 [A]

dle pol. 113166      47,73 m3*2,5 t/m3=119,32 [B]

Celkem: A+B=743,79 [C]

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  5 000,20 ____________ ____________

vrstva z PM (provedení zkoušek na přítomnost PAU)

 dle pol. 113337     2174,0 m3*2,3 t/m3=5 000,20 [A]

 4 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,00 ____________ ____________

na přítomnost PAU + ostatní materiály

1,0=1,00 [A]

 5 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,00 ____________ ____________

DIO 

Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu stavby.

Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné 

signály,provizorní zastávky BUS, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, 

servis, Přemisťování, přeznačování a manipulace s nimi.

1=1,00 [A]    KPL

 6 02731 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ODSTRANĚNÍ INŽENÝRSKÝCH 

SÍTÍ

KPL  1,00 ____________ ____________

odstranění starých neidentifikovaných inženýrských sítí a jejich odvoz

1,0=1,00 [A]

 7 029112 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HA  3,75 ____________ ____________
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Podolanka - Brandýs

Podolanka - Brandýs

Podolanka - Brandýs

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/610

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměření skutečného provedení stavby

3,75=3,75 [A]

 8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,00 ____________ ____________

1,0=1,00 [A]

 9 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,00 ____________ ____________

ve4 vyhotoveních

1,0=1,00 [A]

 10 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,00 ____________ ____________

dozor geologa

1=1,00 [A]

 11 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  3,00 ____________ ____________

2,0=2,00 [A]  informační tabule po dobu stavby

1,0=1,00 [B]  pamětní deska (žulový sloupek o rozměrech 25 x 25 x 80 cm, osazený do bet. lože; horní zkosená hrana na kterou bude přikotvena pamětní deska o rozměrech 

min. 400x300 mm. Detailní návrh desky, materiál a umístění předloží dodavatel stavby ke schválení objednateli).

Celkem: A+B=3,00 [C]

 12 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,00 ____________ ____________

V dokumentaci předběžně  stanovený odhad, 10000 m2 plochy pro opravu 

komunikací  poškozených 

v souvislosti s řešenou stavbou, vychází z odhadu možné délky poškození vozovky z 

důvodů vzniku 

dopravních kolon v místech s kyvadlovým provozem v obou směrech před 

realizovaným úsekem,

nebo v případě nutnosti částečného využití nespecifikované objízdné trasy , která by 

mohla vyplynout

z konkrétních podmínek při dořešení dopravně inženýrských opatření (DIO)  a z 

podmínek vydání DIR 

před zahájením stavby.

Před zahájením stavby bude zhodnocen stav komunikací , které budou změnou 

provozu a projednaným DIO 
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Podolanka - Brandýs

Podolanka - Brandýs

Podolanka - Brandýs

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/610

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

skutečně dotčeny. Následně po skončení stavebních prací bude opětovně vyhodnocen 

stav komunikací a se 

správcem komunikací a zástupci investora bude odsouhlasen skutečný rozsah nutných 

požadovaných oprav 

povrchů komunikací, poškozených  v souvislosti se změnou režimu  dopravy  nebo 

stavební činností.

Pasport před stavbou a po stavbě (před zahájením provozu se provede komisionální 

prohlídka, která stanový přesný rozsah poškození stávajícího stavu).

Rozsah předpokládá odfrézování tl. 40 mm , opatření spojovacím postřikem 0,60 

kg/m2 a položení vrstvy ACO 11 v tl. 40 mm, proříznutí a zalití

spár zálivkou za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1.

1,0=1,00 [A]

 13 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,00 ____________ ____________

1=1,00 [A]

 14 03751 R POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ OCHRANU KAPLÍ KUS  2,00 ____________ ____________

zřízení ochrany 2 kaplí vhodným  opevněním po dobu stavby a odstranění tohoto 

zajištění  po skončení stavby

2,0=2,00 [A]

 15 03752 R POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ OCHRANU KAPLÍ KUS  1,00 ____________ ____________

zřízení ochrany 1 kaple vhodným  opevněním vč. statického zajištění po dobu stavby

1,0=1,00 [A]   kaple v km 0,550 - Strašeská

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 16 11313A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM - BEZ DOPRAVY

M3  1 787,73 ____________ ____________

odkup asfaltu dodavatelem stavby

odfrézování v tl. 40 mm na ZÚ a KÚ a sjezdy    (131,0+100,0)m2*0,04m=9,24 [A]

odfrézování v celk. tl. 90 mm  1. a 2. úsek        ( 12275,0+7486,0 ) m2*0,09 m=1 778,49 [B]

Celkem: A+B=1 787,73 [C]
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Podolanka - Brandýs

Podolanka - Brandýs

Podolanka - Brandýs

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/610

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 113166 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, 

ODVOZ DO 12KM

M3  47,73 ____________ ____________

Panely -  s vodorovným přemístěním a odvozem na skládku určenou dodavatelem 

stavby.

oprava stávajících zastávek, panel s rozměry 3000x1000x215 mm

u zastávek BUS   222,00 m2*0,215 m=47,73 [A]

 18 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 12KM

M3  271,51 ____________ ____________

u zastávek BUS 

kce vozovky       (298,0+283,0) m2*0,410 m=238,21 [A]

provizorní ŠD pod panelama     222,00 m2*0,15 m=33,30 [B]

Celkem: A+B=271,51 [C]

 19 113337 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 16KM

M3  2 173,71 ____________ ____________

(provedení zkoušek na přítomnost PAU)

 odstranění 110 mm PM 

 úsek 1. a 2.   (12275,0+7486,0)m2*0,11m=2 173,71 [A]

 20 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  2 741,00 ____________ ____________

 na styku po etapách výstavby a v napojení na ZÚ a KÚ a na sjezdech                   1681,0+1060,0=2 741,00 [A]

 21 11524 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M M  30,00 ____________ ____________

provizorní zatrubnění u propustků

km 1,040    15,0=15,00 [A]

km 1,544    15,0=15,00 [B]

Celkem: A+B=30,00 [C]

 22 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  124,00 ____________ ____________

materiál na DK                                        124,0=124,00 [A]

 23 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  952,00 ____________ ____________

1.část a 2.část     535,0+417,0=952,00 [A]

 24 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  4 711,00 ____________ ____________
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s odvozem na nmísto určené dodavatelem stavby

zahrnuje prohloubení dna příkopů

4711,0=4 711,00 [A]

 25 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  8,00 ____________ ____________

čistění propustku

8,0=8,00 [A]

 26 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  163,00 ____________ ____________

pro propustky

km 1,040    7,0*10,0+1,0=71,00 [A]

km 1,544     9,0*10,0+2,0=92,00 [B]

Celkem: A+B=163,00 [C]

 27 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  124,00 ____________ ____________

výkopek na dosypávku krajnice       124,0=124,00 [A]

 28 1718 R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - 

ORNICE

M3  2 391,00 ____________ ____________

nedostatek ornice na ohumusování - zajistí dodavatel stavby

2391,0=2 391,00 [A]

 29 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  635,00 ____________ ____________

161,0m3+153,0m3=314,00 [A] zastávky, propustky a sítě - AZ

dokup vhodného materiálu na doplnění recyklovaných vrstev - bude čerpáno se souladem TDI

199,0m3+122,0m3=321,00 [B]  1, a 2, úsek

Celkem: A+B=635,00 [C]

 30 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  124,00 ____________ ____________

podmínečně  vhodnou zeminou

1.a 2. část   75,0+49,0=124,00 [A]

 31 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  127,14 ____________ ____________

zásyp ŠDA 0-32 -  propustků
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km 1,040    (5,9-2,2)*13,2 =48,84 [A]

km 1,544    (8,0-2,2)*13,5=78,30 [B]

Celkem: A+B=127,14 [C]

 32 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  2 391,00 ____________ ____________

2391,0=2 391,00 [A]

 33 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  15 940,00 ____________ ____________

vč. zalití a ošetření trávníku

2391,0/0,15=15 940,00 [A]

 34 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  15 940,00 ____________ ____________

15940,00=15 940,00 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
 35 21566 R ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - VČETNĚ 

REPROFILACE

M2  21 591,00 ____________ ____________

recyklace za studena na místě RS-CA  C 3/4 250 mm s provedením reprofilace a 

zhutněním dle TP 208 - min. 2 pojezdy: 1. Homogenizace materiálu podkladní vrstvy, 

2. Reprofilace a recyklace s doplněním pojiva

  úsek 1. a 2. - konstrukce tl. 460 mm - odečteno digitálně    (12275,0 m2+1135,0 m2)+(7486,0 m2+695,0m2)=21 591,00 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 36 35331 ZDIVO STOK Z BETONU PROST M3  7,10 ____________ ____________

C8/10 XFO  - u propustku

km 1,040   1,50*1,0+1,30*1,0=2,80 [A] 

km 1,544    1,80*1,0+2,50*1,0=4,30 [B]

Celkem: A+B=7,10 [C]

Svislé konstrukce3 ____________
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Vodorovné konstrukce4
 37 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  143,67 ____________ ____________

C25/30-XF3

podklad příložek u příkopové tvárnice v tl 0,10m  dle pol.465114

1,část   (796,0m+776,0m)*0,50 m*0,10m=78,60 [A]

nad sítěmi (48m+388m)*0,50m*0,10=21,80 [B]

podklad pod dlažbu z lomového kamene dle pol. 465512

38,96 m3/0,20 m*0,10=19,48 [C]

podklad propustků v km 1,040 a 1,544

(1,90*0,25)m2*(13,30+13,0)m=12,49 [D]

podklad u doplněných propustků (1. a 2. úsek)

DN 300   76,50 m*0,45 m*0,20 m=6,89 [E]

DN 400   35,00 m*0,63 m*0,20 m=4,41 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=143,67 [G]

 38 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  33,30 ____________ ____________

podklad pod panely tl. 150 mm - bude čerpáno se souhlasem TDI

oprava stávajících zastávek ze štěrkodrti

1. a 2. úsek   222,00 m2*0,15 m=33,30 [A]

 39 465114 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3  62,88 ____________ ____________

přídlažba u příkopových tvárnic 500x500x80

1,část   (796,0+776,0)m*0,50m*0,08m=62,88 [A]

 40 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  38,96 ____________ ____________

kompletní provedení vč. spárování předepsaným materiálem
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u propustků   u sjezdů  (28,0+16,0)m2*0,20m=8,80 [A]  propustky na sjezdech   

odláždění u kapličky    38,0m2*0,20m=7,60 [B]  

u propustků v km 1,040 a1,544  ((9,7+6,4)m2+(10,4*9,3)m2)*0,20m=22,56 [C]

Celkem: A+B+C=38,96 [D]

 41 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,74 ____________ ____________

u propustků z bet 25/30- XF3

km 1,040   4*(0,30*0,60*1,90)=1,37 [A]

km 1,544   4*(0,30*0,60*1,90)=1,37 [B]

Celkem: A+B=2,74 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 42 56215 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 

250MM

M2  581,00 ____________ ____________

SC 0/32   C8/10

úsek 1. a 2. - konstrukce tl. 610 mm - zastávky BUS             298,0 m2+283,0 m2=581,00 [A]

 43 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  87,15 ____________ ____________

ŠD 0/32

úsek 1. a 2. 

((102,0+48,0+75,0+73,0) m2 +(19,0+96,0+168,0)) m2*0,15 m =87,15 [A]

 44 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  489,25 ____________ ____________

krajnice tl. 0,10m     ( 2307m*0,1m)+(337+204+105+166+258+106+343)m*0,1m=382,60 [A]

sjezdy v tl. 0,15m     406m*0,15m+  305m*0,15m=106,65 [B]

Celkem: A+B=489,25 [C]

 45 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  41 682,00 ____________ ____________

PS-CP  0,35 kg/m2

pod ACO 11S  1. a 2. úsek   (12275,0+39,0+52,0+41,0+449,0)+(7486,0+42,0+12,0+11,0+36,0+275,0)=20 718,00 [A]

na ACP 22S                         (12275,0+746,0)+(7486,0+457,0)=20 964,00 [B]

Celkem: A+B=41 682,00 [C]

 46 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  21 591,00 ____________ ____________
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PS-C  0,6Kg/m2

  na recyklaci  1. a 2. úsek       (12275,0+1135,0)+ (7486,0+695,0)=21 591,00 [A]

 47 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  10 564,00 ____________ ____________

Geokompozit velikosti ok min 25 x 25 mm pevnost 100kN s polymerním povlakem

1.část   1591,0m*(2*2m)+80,0+100,0=6 544,00 [A]

2.část     975,0m*(2*2m)+120,0=4 020,00 [B]

Celkem: A+B=10 564,00 [C]

 48 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  20 123,00 ____________ ____________

ACO 11S  PMB 45/80-60

1, úsek       12275,0+39,0+52,0+41,0+80,0=12 487,00 [A]

2, úsek      7486,0+42,0+12,0+11,0+36,0+49,0=7 636,00 [B]

Celkem: A+B=20 123,00 [C]

 49 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 

80MM

M2  20 485,00 ____________ ____________

ACL 22 S   PMB 25/55-60

1,úsek  12275,0+449,0=12 724,00 [A]

2,úsek   7486,0+275,0=7 761,00 [B]

Celkem: A+B=20 485,00 [C]

 50 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  20 964,00 ____________ ____________

ACP 22 S    B50/70

1,úsek  12275,0+746,0=13 021,00 [A]

2,úsek   7486,0+457,0=7 943,00 [B]

Celkem: A+B=20 964,00 [C]

 51 58303 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM M2  222,00 ____________ ____________

bude čerpáno se souhlasem TDI

oprava stávajících zastávek, panel s rozměry 3000x1000x215 mm

1. a 2. úsek    (44+30) ks*3,00 m*1,00 m=222,00 [A]
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Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
 52 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  122,82 ____________ ____________

u propustků

km 1,040   2,3*2*13,2=60,72 [A]

km 1,554   2,3*2*13,5=62,10 [B]

Celkem: A+B=122,82 [C]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 53 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  40,90 ____________ ____________

obetonování propustků C25/30-XF3

km 1,040     11,0m*1,25m2=13,75 [A]

km 1,544     12,4m*1,25m2=15,50 [B]

propustky DN 300   76,50 m*0,095 m2=7,27 [C]

propustky DN 400   35,00 m*0,125 m2=4,38 [D]

Celkem: A+B+C+D=40,90 [E]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 54 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  132,00 ____________ ____________

2.část  km 0,493-0,625     132,0=132,00 [A]

 55 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  195,00 ____________ ____________

Z11a,b  93,0+48,0=141,00 [A]

Z11c,d   32,0+22,0=54,00 [B]  

Celkem: A+B=195,00 [C]
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 56 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  5,00 ____________ ____________

5=5,00 [A]

 57 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  19,00 ____________ ____________

P1         5,0=5,00 [A] 

B20a     8,0=8,00 [B]

B20b     3,0=3,00 [C]

A1a       1,0=1,00 [D]

IJ4c       2,0=2,00 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=19,00 [F]

 58 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  10,00 ____________ ____________

 dle pol. 914131     10,0=10,00 [A]

 59 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 667,00 ____________ ____________

1. féze VDZ

 1. a 2. část  

V4    821,0+499,0=1 320,00 [A]

V2a   15,0+54,0=69,00 [B]

V2b   15,0=15,00 [C] 

V1a    87,0=87,00 [D]

V3      59,0+32,0=91,00 [H]

V11a  17,0+12,0=29,00 [I]

V12a  10,0=10,00 [J]

V18     23,0+23,0=46,00 [K]

Celkem: A+B+C+D+H+I+J+K=1 667,00 [L]

 60 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  1 667,00 ____________ ____________

2.fáze VDZ

dle pol. 915111     1667,00=1 667,00 [A]

 61 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  76,50 ____________ ____________
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1. a 2. úsek   37,5+39,00=76,50 [A]

 62 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  35,00 ____________ ____________

1. a 2. úsek   29,0+6,0=35,00 [A]

 63 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  53,40 ____________ ____________

km 1,040    2*13,2=26,40 [A]

km 1,544    2*13,5=27,00 [B]

Celkem: A+B=53,40 [C]

 64 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  61,70 ____________ ____________

 na styku starého a nového krytu   7,80+23+9,5+8,4+5,8+7,2=61,70 [A]

 65 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M  2 741,00 ____________ ____________

oprava trhlin zálilvkou N2

dle pol. 113764   2741,00=2 741,00 [A]

 66 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  436,00 ____________ ____________

lože z bet. C20/25- XF3 s vyspárováním

vč. výplně spar předepsaným materiálem

tvárnice 600x220

1.úsek   48,0=48,00 [A]

 2.úsek  388,0=388,00 [B]

Celkem: A+B=436,00 [C]

 67 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU 

TL 100MM

M  350,00 ____________ ____________

lože z bet. C20/25- XF3 s vyspárováním

vč. výplně spar předepsaným materiálem

tvárnice 720x300

1,úsek   350,0=350,00 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Celkem: ____________
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