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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. POPIS UZEMI STAVBY

a) CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU, ZASTAVENE UZEMi A NEZASTAVENE UZEMi, SOULAD
NAVRHOVANE STAVBY S CHARAKTEREM UZEMi, DOSAVADNI VYUZITi A ZASTAVENOST UZEMi

Predmétem dokumentace je kompletni rekonstrukce pritahu obci Prezletice silnice Ill. tfidy Cislo 111/2444 a
Cislo 111/0105a. Obec Prezletice se nachazi cca 8 km jihozapadnim smérem od mésta Brandys nad Labem ve
StredoCeském kraji. V ramci rekonstrukce se bude jednat o intravilanové komunikace, kategorie mistni
sbérné. V soucasné dobé jsou tyto komunikace vyuzivany zejména osobni a autobusovou dopravou, nakladni
vozidla maji vjezd do obce zakazan (mimo dopravni obsluhy). Stavajici komunikace prutahu nevyhovuji svym
sirkovym usporadanim, nedostatecnym odvodnénim, kvalitou asfaltového krytu, na kterém se projevu znacné
mnozstvi poruch, a v neposledni radé i celkovou nehomogenitou celé trasy. Po rekonstrukci budou vsechny
tyto negativni aspekty stavajicich komunikaci upraveny. S ohledem na prehlednost byly komunikace pritahu
rozdéleny do tfech vétvi: Vétev A - zahrnuje ulici Vinorskou - délka 563 m; Vétev B - zahrnuje ulici
Cukrovarskou, Velenskou a Cakovickou - délka 1315 m; Vétev C - zahrnuje ulici Velefiskou smérem ven z obce
od krizovatky s ulici Cakovickou - délka 173 m. Celkova délka rekonstruovanych komunikaci tedy cini 2051 m.
Obdobné jako komunikace bude zrekonstruovan cely uli¢ni prostor pratahu obci. Stavajici chodniky pro pési,
vjezdy a ostatni zpevnéné plochy budou opraveny a doplnény o nové tak, aby byly zachovany vyznamné pési
trasy. Soucasti rekonstrukce je i doplnéni a navrh novych prechod( pro chodce, mist pro prechazeni a
v neposledni radé i nastupnich ploch autobusovych zastavek. Jednotlivé komunikace a ostatni zpevnéné
plochy jsou blize popsany ve stavebnich objektech SO.101 - Komunikace a autobusové zalivy; S0.102 -
Chodniky, vjezdy a zelen.

V ramci vystavby komunikaci dojde také ke kompletni rekonstrukci mostniho objektu s ev.C. 2444-4 v km
0,242 00 a ramového propustku v km 0,438 85. Oba stavajici objekty budou s ohledem na jejich stav
odstranény a misto nich budou vybudovany objekty nové. Novy mostni objekt a propustek jsou navrzeny jako
zelezobetonové, monolitické, uzavrené, plosné zalozené, Sikmé ramy s rovnobéznymi kridly. Podrobné jsou
tyto objekty popsany ve stavebnich objektech SO.201 - Most ev.¢. 2444-4 v km 0,242 00; SO.202 - Propustek
v km 0,438 85.

Z ddvodl nedostatecného odvodnéni stavajicich komunikaci pratahu dojde k vybudovani nové destové
kanalizace, umisténi novych uli¢nich vpusti, zruseni stavajici destové kanalizace v rozsahu pod komunikacemi
pratahu, ktera jak vyplyva z kamerového prizkumu je ve znacné poskozeném stavu a dale prepojeni
stavajicich pripojek do nové destové kanalizace. Blize resi problematiku odvodnéni stavebni objekt 50.301 -
Destova kanalizace.

Kompletni rekonstrukce pratahu obci Prezletice si vyzada, z davodu rozsifeni jistych Usek( komunikace a
rekonstrukce mostniho objektu a ramového propustku, znacné mnozstvi prelozek stavajicich inzenyrskych siti.
Bude se jednat o prelozky vodovodniho radu a splaskové tlakové kanalizace, sdélovaciho vedeni, silového
vedeni, verejného osvétleni a plynovodniho vedeni. Jednotlivé prelozky jsou podrobné popsany ve stavebnich
objektech 50.302 - Prelozky vodovodniho a kanalizacniho fadu; S0.401 - Prelozky sdélovaciho vedeni; SO.402
- Prelozky silového vedeni; S0.403 - Prelozky vedeni verejného osvétleni a S0.501 - Prelozky plynovodniho
vedeni.

Pozemky dotcené zaborem stavby jsou nezastavéné, jelikoz se jedna o plochy stavajicich komunikaci,
chodnikl a zelené. Cast pozemkil je v soucasné dobé zemédélsky vyuZzivana. Pozemky podél komunikaci
pratahu jsou z vétsi ¢asti zastavéné, protozZe se jedna o intravilanové komunikace.

Uzemi dotéené stavbou je svazité ke dvéma vodotecim (Cténicky potok a bezejmenny pritok Cténického
potoka). Nadmorska vyska Uzemi se pohybuje mezi 227,5 - 243,5 m n. m.

Celkovy rozsah reseného Uzemi je patrny z vykresové Casti dokumentace.

b) UDAJE O SOULADU S UZEMNiM ROZHODNUTIM, VEREJNOPRAVNI SMLOUVOU O UMISTENI STAVBY, UZEMNIM
SOUHLASEM

Na stavbu nebylo vydano Uzemni rozhodnuti, ani Gzemni souhlas.

4/ 44
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C) UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI, S CiLI A UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI, VCETNE
INFORMACE O VYDANE UZEMNE PLANOVACi DOKUMENTACI

Stavbu neni treba ovérovat s ohledem na Uzemné planovaci dokumentaci, jelikoz se jedna o rekonstrukci
stavajicich intravilanovych komunikaci, chodnikd pro pési, vjezdd, mostniho objektu, ramového propustku a
destové kanalizace.

d) GEOLOGICKA, GEOMORFOLOGICKA A HYDROGEOLOGICKA CHARAKTERISTIKA, VCETNE ZDROJU NEROSTU A
PODZEMNICH VOD

Podle Atlasu podnebi CSR naleZzi z klimatického hlediska zajmové Gzemi do mirné teplé oblasti okrsku B1.
Klimaticky okrsek B1 je charakterizovan jako mirné teply, suchy s mirnou zimou. Primérna rocni teplota se
pohybuje kolem 8,4 °C. Primérny ro¢ni Ghrn srazek je 530 mm, pri¢emz ve vegetacnim obdobi (IV-IX) ¢ini 326
mm a v mimovegetacni dobé (X-IIl) je 204 mm.

Zakladni hodnota indexu mrazu Im (°C) na (zemi Ceské republiky pro vyskové pasmo nad 200 do 300 m n.m.
pro stfedni dobu navratu 10 rokd : Im = 375 °C. (CSN 73 6114).

€) VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU A MERENIi - GEOTECHNICKY PRUZKUM,
HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, KOROZNi PRUZKUM, GEOTECHNICKY PRUZKUM MATERIALOVYCH NALEZIST
(ZEMNIKU), STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM APOD.

Diagnosticky priizkum vozovky
V ramci dokumentace byl proveden diagnosticky prizkum stavajici vozovky (zpracovavala firma VIAKONTROL
spol. s r.o.) - viz. samostatna priloha dokumentace.

InZenyrskogeologicky a hydrogeologicky prazkum

V ramci dokumentace byl proveden inZenyrskogeologicky prizkum (zpracovavala firma INGES s.r.o.) - viz.

samostatna priloha dokumentace.

Vysledky inZzenyrskogeologického a hydrogeologického prizkumu lze shrnout do

nasledujicich bodu: 5

-V drovni zemni plané budou zastizeny prevazné jilovité hliny a jily, které jsou dle CSN

73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci nevhodné pro
podloZi vozovky (pro aktivni zonu) a podminecné vhodné do nasypd.
Vhodnost navazek pro podlozi vozovky musi byt vzhledem k jejich mozné
nehomogenité resena po odkryti zemni plané.
Zlepseni parametru jilovitych hlin a jild lze dosahnout pouzitim vapenné stabilizace.
Vodni rezim podloZi je v prostoru Vinorské ulice a vychodni ¢asti Cukrovarské ulice
nepriznivy. V prostoru Velenské ulice je vodni rezim podloZi priznivy.
Pripadny novy most pres Cténicky potok bude mozné zalozit na plosnych i hlubinnych
zakladech spusténych na Groven skalniho podlozi, které bylo zastizeno 2,9 m pod
terénem, tj. v Grovni 224,8 m n.m.
V pripadé vystavby nového propustku pres bezejmennou vodotec lze uvazovat
s plosnym zalozenim se zakladovymi prvky spusténymi minimalné na Groven jilovitych
piskd, tj. do hloubky cca 2,3 m pod stavajici terén.
Podzemni voda v prostoru stavajicich vodoteci vykazuje stredni a slabou agresivitu na
beton a velmi vysokou agresivitu na ocel.

f) OCHRANA UZEMI PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Stavba nevyzaduje ochranu podle jinych predpist (neni kulturni paméatkou apod.).

g) POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMi APOD.
Dané Uzemi neni zaplavovou oblasti, oblasti poddolovanou a ani oblasti seizmicky aktivni.
h) VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE POMERY
Vv UZEMI
Celkovy dopad stavby do zajmového (zemi lze v hlavnich rysech charakterizovat nasledovné:

5744

Zpracovatelem je osoba autorizovana dle zakona ¢. 183/2006 Sb. a ¢. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich
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- stavba respektuje (navazuje na) stavajici stavby

- v ramci stavby dojde k rekonstrukci komunikace, autobusovych zalivi, vjezd( a chodnikd pro pési

- bude vyreseno odvodnéni komunikace a zpevnénych ploch

- bude vybudovana nova destova kanalizace, stavajici vedeni bude zruseno

- dojde k rekonstrukci mostniho objektu a objektu propustku

- dojde k preloZce stavajicich inzenyrskych siti - vodovodni rad, kanalizacni stoky, sdélovaci a silové
vedeni, vedeni verejného osvétleni a plynovodni vedeni

Veskeré odpady z cinnosti pri vystavbé vzniklé je nutno likvidovat na k tomu uréenych mistech a takovéto
chovani dokladovat objednateli a dalsim kompetentnim organim, které si to vyzadaly ¢i vyzadaji.

Pred proniknutim nepovolanych osob na stavenisté budou kolem stavby umistény vystrazné cedule
dodavatelskou organizaci, upozornujici na nebezpeci Grazu.

Po dobu vystavby musi byt respektovany vsechny zakony a vyhlasky vztahujici se k Zivotnimu prostredi a to
predevsim:

- Zakon ¢.258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi.

- Narizeni vlady ¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku a vibraci.

V FeSeném Useku stavajicich silnic 111/2444 a 111/0105a jsou deStove vody odvadeény pres soustavu stavajicich
ulicnich vpusti a destové kanalizace do prilehlého Cténického potoka. Cast destovych vod je zalUsténo do
bezejmenné vodotece, ktera je levostrannym pritokem Cténického potoka. Systém odvodnéni komunikace byl
reSen bezkoncepcné v priibéhu rozvoje obce Prezletice a béhem rozsifovani vystavby rodinnych domd. Polohy
ulicnich vpusti v soucasné dobé neodpovidaji sklonovym pomérim komunikace. Uli¢ni vpusti jsou navic
rozdilnych tvart a konstrukcnich provedeni.

To samé plati i pro stavajici destovou kanalizaci, ktera provedena i z riiznych material(i. Cast kanalizace je
zdéna obdélnikového profilu, dale nalezneme kameninové potrubi, popr. betonové anebo provedené v plastu.
Dimenze fadu stavajici kanalizace se pohybuje od DN250 - 600. Revizni Sachty jsou ve vétsiné pripad( zdéné.

Na zakladé kamerového priuzkumu bylo zjisténo, Ze nékteré Casti deStové kanalizace jsou provalené a
neumoznuji radny odtok vod jimanych do ulic¢nich vpusti. Destové vody v téchto mistech zasakuji do podlozi
komunikace a ohrozuji jeji stav z hlediska zivotnosti.

Z vySe uvedenych dlvodu objednatel pristoupil k celkové obnové systému odvadéni destovych vod z pravé
rekonstruované silnice v ramci stavebniho objektu SO.101. Objednatel navic souhlasil s prepojenim veskerych
stavajicich destovych pripojek zalsténych do rusené kanalizace.

Dle nového navrhu komunikace budou destové vody odvadény za pomoci uli¢nich vpusti, vpusti Stérbinovych
Zlabu profilu I-1 a kanalizacnich stok. V Usecich komunikace s velmi nizkym podélnym spadem i v prostorech
vjezd( bude odvadéni destovych vod zajisténo za pomoci mikrostérbinovych Zlabl, které budou taktéz
zaustény do kanalizaCnich stok. Stavajici destova kanalizace bude ve vétsiné Usecich zrusena (vybourana),
pouze v pripadé komplikovanych vykopovych praci (stavajici inzenyrské sité) bude kanalizace zachovana a
prepojena na nové navrhované rady destové kanalizace.

Odvedeni destovych vod z komunikace zajisti stoky A, A-1, B, C, D a sdruzena pripojka.

i) POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN

V ramci stavby se provede odfrézovani stavajiciho asfaltového krytu komunikace v predpokladané tloust'ce 50
mm v zaboru stavby, vybourani jednotlivych konstrukénich souvrstvi pod zpevnénymi plochami a
komunikacemi, stavajicich uli¢nich vpusti a svislych dopravnich znacek. Dale bude kompletné vybouran jeden
zelezobetonovy mostni objekt a jeden objekt Zelezobetonového ramového propustku. Po vybudovani nové
destové kanalizace a jednotlivych prelozek inzenyrskych siti dojde ke zruseni stavajicich vedeni. Na plochach
zelené bude sejmuta ornice v tloustce 0,25 m.

Rekonstrukce uli¢niho prostoru si vyzada pokaceni nékolika stromd a vymyceni drobnych krovin.

NiZze jsou vypsany stromy (véetné obvodu kmene ve vysce 1,3 m nad terénem a jejich nazvu), které bude
zapotrebi vykacet:

€.01 - jablon domaci - mallus domestica - obvod 1,1 m
.02 - jablon domaci - mallus domestica - obvod 1,1 m

Zpracovatelem je osoba autorizovana dle zakona ¢. 183/2006 Sb. a ¢. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpis(.
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.03 - jablof domaci - mallus domestica - obvod 1,1 m
€.04 - jablof domaci - mallus domestica - obvod 1,6 m
.05 - lipa malolista - tilia cordata mill - obvod 1,14 m
.06 - lipa malolista - tilia cordata mill - obvod 1,6 m
.07 - bfiza bélokora - betula pendula - obvod 1,4 m
C.8 - tfeen ptaci - prunus avium - obvod 0,9 m

C.9 - topol ¢erny - populus nigra - obvod 1,6 m

C.10 - bfiza bélokora - betula pendula - obvod 0,95 m
C.11 - bfiza bélokora - betula pendula - obvod 0,95 m
C.12 - bfiza bélokora - betula pendula - obvod 0,95 m
C.13 - bfiza bélokora - betula pendula - obvod 0,95 m
C.14 - dub letni - quercus robus - obvod 1,25 m

€.15 - javor jasanolisty - acer negundo L. - obvod 0,9 m
C.16 - bfiza bélokora - betula pendula - obvod 1,0 m
€.17 - javor jasanolisty - acer negundo L. - obvod 0,9 m
€.18 - javor jasanolisty - acer negundo L. - obvod 0,8 m
€.19 - javor jasanolisty - acer negundo L. - obvod 0,8 m
.20 - briza bélokora - betula pendula - obvod 1,05 m

Nova vysadba a ozelenéni ploch stavby k tomu urcenych bude provedeno dle zvlast zpracovaného projektu s
nazvem ,,Navrh zelené pratahu obci Prezletice®, ktery je samostatnou prilohou této projektové dokumentace.

Pri provadéni bouracich a ostatnich stavebnich praci na vozovce a chodnicich je bezpodminecné nutné
postupovat s mimoradnou opatrnosti vzhledem k mnozstvi stavajicich podzemnich inzenyrskych siti a rozvoda,
za soucasného respektovani veskerych platnych norem, vyhlasek a predpisu.

V pripadé, ze bude zemina znecisténa nebezpecnymi latkami, bude prednostné dekontaminovana, jinak
uloZena na skladku nebezpecnych odpadu.

Veskeré bouraci prace provadéné v blizkosti podzemnich inZzenyrskych siti a rozvod( musi byt provadény
rucné po predchozim presném vytyceni tras téchto siti jejich prislusnymi spravci.

Vykopy provadéné v soudrznych i nesoudrznych zeminach. Vykopy v soudrznych zeminach do hloubky cca 1,2
m lze provadét se svislymi sténami bez pazeni. Stény hlubsich vykopl doporucujeme zajistit pazenim, a to
predevsim z dlvodu bezpecnosti prace. Vykopy v nesoudrznych zeminach (jilovitych piskach)
doporucujeme zabezpecit priloznym pazenim.

j) POZADAVKY NA MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO POZEMKU
K PLNENI FUNKCE LESA

Stavba neni umisténa na pozemcich s ochranou zemédélského pldniho fondu. Stavba nezasahuje do pozemkd
k plnéni funkce lesa. Zabory na jednotlivych pozemcich jsou patrné z tabulky v odstavci ).

k) UZEMNE TECHNICKE PODMINKY - ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA STAVAJICI DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU, MOZNOST BEZBARIEROVEHO PRISTUPU K NAVRHOVANE STAVBE
Rekonstruovana komunikace, autobusové zalivy, vjezdy a chodniky pro pési se na zacatku a konci staniceni
plynule napoji na stavajici zpevnéné plochy.
Nové budovana destova kanalizace se napoji na stavajici vedeni, pripadné bude vylsténa do jednotlivych
vodotedi.
Jednotlivé prelozky inZzenyrskych siti se napoji na stavajici vedeni.

Navrh respektuje vyhlasku ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Materialy uzivané pri stavebnich Upravach pro
nevidomé a slabozraké musi odpovidat narizeni vlady 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky
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na vybrané stavebni vyrobky a z néj vyplyvajici Technické navody TZUS pro materialy a zafizeni uzivané k
realizaci bezbariérovych Uprav.

Z hlediska pristupnosti pro potreby nevidomych a slabozrakych je nutné zajistit dostatek hmatnych
orientac¢nich bod( a znak(. Zrakové postizeni se pohybuji podél tzv. vodici linie. Pfirozenou vodici linii
mohou byt napriklad stény budov, zidky, podezdivky plotd, obrubniky u travnik( (vyska 0,06 m). Vodici linii
nikdy nesmi byt obrubnik u vozovky! Pri preruseni prirozené vodici linie v délce vice nez 6 m musi byt zfizena
tzv. uméla vodici linie. Jeji materidlové reseni nesmi byt zaménitelné s jinymi hmatovymi prvky.

Na vodici linie navazuji tzv. signalni pasy, které upozoriuji na mozné zmény sméru. Zrakové postizenému
urcuji novy, presny smér chiize, napf. pri prechazeni komunikace nebo pfi pfistupu k mistu nastupu do
vozidel méstské hromadné dopravy. Signalni pas ma sirku 0,8 - 1,0 m, délku minimalné 1,5 m, je specialni
formou umélé vodici linie a je vytvoren z presné definované a barevné kontrastni dlazby s vystupky dle
vyhlasky 163/2002 Sb.

Nebezpecné nebo nepristupné prostory (styk chodniku a jizdniho pasu s obrubnikem nizsim nez 0,08 m-
prechody, mista pro prechazeni, vyjezdy vedené pres chodnik u rodinnych domku nebo ze dvor(i u domovnich
blokd) musi byt oznaceny tzv. varovhym pasem. Varovny pas ma Sirku 0,4 m, je specialni formou umélé
vodici linie a je vytvoren z presné definované a barevné kontrastni dlazby s vystupky dle vyhlasky 163/2002
Sb.

Vedeni a $irka signalnich a varovnych past se fidi ustanovenimi vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. Material pouzity pro
hmatové Upravy nesmi byt na komunikacich pouzity k jinym G¢eldm. Hmatové prvky musi byt vzdy hmatové a
vizualné kontrastni vaci svému okoli.

Pro nevidomé a slabozraké jsou vytvoreny tyto opatreni:

V ramci stavby jsou navrZeny varovné pasy Sirky 0,4 m u snizenych obrub pri vjezdech na soukromé parcely,
dale varovné (Sifky 0,4 m) a signalni (Sirky 0,8 m) pasy u prechod(i pro chodce a mist pro prechazeni a
v neposledni radé i kontrastni pas podél nastupnich hran autobusovych zastavek.

Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu jsou vytvoreny tyto opatreni:

Vyskové rozdily na trase pésich nejsou vyssi nez 2,0cm. Pochozi povrchy jsou rovné pevné a upravené proti
skluzu. Maximalni podélny sklon chodniku nepresahuje 8,33%. Komunikace pro pési podélnym sklonem
kopiruji niveletu vozovky.

V celé trase je samozrejmosti dodrZeni i ostatnich navrhovych prvk( komunikace pro pési, jako je zachovani
pricného sklonu max. 2,0%, minimalni prdchozi prostor $irky 0,9m s priénym sklonem do 2,0%. Navazujici
$ikmé plochy maji max. sklon 12,5% (v nasem pripadé je max. sklon ramp prechodd pro chodce a mist pro
prechazeni 8,0% a sklony ramp jednotlivych vjezdi na soukromé pozemky do 12,0%).

) VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJICi INVESTICE

Vzhledem k navrzené technologii a rozsahu rekonstrukce se predpoklada ¢lenéni na 3 etapy vystavby. Stavba
bude probihat za Uplné uzavirky danych Useku, které budou blize specifikovany v dal$im stupni dokumentace.

Dle rozsahu rekonstrukce lze odhadovat rozdéleni jednotlivych etap na dilci Useky tak, aby byl vzdy zajlsten
pristup mistnich obyvatel do centra obce alespon z jedné strany. Pred zahajenim vystavby se pr1prav1 Gzemi v
obvodu stavby sejmutim ornice a vykacenim stavajicich drevin. Pred zahajenim stavebnich praci je treba
provést vytyceni podzemnich IS a poté postupné zajistit jejich ochrany a prelozky.

Faze postupu vystavby:

- Osazeni prechodného dopravného znaceni

- Vykaceni drevin v zaboru stavby (v terminu na to vhodném)

- Vytyceni inZzenyrskych siti

- Sejmuti ornice z plochy zarizeni stavenisté a ostatnich ploch nutnych pro pripravu stavby

- Umisténi zarizeni stavenisté

- Sejmuti ornice v zaboru stavby

- Ochrana a prelozeni stavajicich IS

- Odstranéni stavajicich asfaltovych vrstev

- Vybudovéani nového mostniho objektu a dvou propustku

- Vybudovani nové destové kanalizace a zruseni kanalizace stavajici, prepojeni jednotlivych pripojek

- Doplnéni konstruk¢nich vrstev komunikace a ostatnich zpevnénych ploch
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- Polozeni novych asfaltovych vrstev

- Terénni Upravy v prostoru stavby

- Zatravnéni v celém zaboru stavby

- Provedeni svislého i vodorovného dopravniho znaceni
- Pripadné zruseni ploch pro mozna zarizeni stavenisté

Zhotovitel stavby musi zajistit nezbytnou koordinaci stavebnich praci se zhotoviteli prelozek
jednotlivych inzenyrskych siti (zajisténi pristupu na stavbu dalSimu zhotoviteli atd.)

Predpokladana doba vystavby (uvazovana cista doba stavebnich praci, bez zimni prestavky a bez samotné
pripravy stavby) je odhadovana na:

I. etapa - 10 mésic
Il. etapa - 5 mésicl
lll. etapa - 8 mésicl

Stavba musi byt provadéna tak, aby negativni vliv stavebnich praci na Zivotni prostredi byl omezen na
minimum. V dosahu zastavby budou prace a presuny zeminy provadény v denni dobé. Pravidelné musi byt
odstranovano pripadné znecisténi verejnych komunikaci.
Pro provoz a Gdrzbu mechanismd bude vypracovan provozni rad, ktery stanovi podminky pro zabranéni Gniku
ropnych produktt a kontaminaci zemin.
Pred zapocetim stavebnich praci je nutné pozadat prislusné organy a organizace o vytyceni vSech existujicich
inzenyrskych siti.
Pribéh vystavby zavisi jednak na terminu ziskani stavebniho povoleni a dale na klimatickych podminkach.

m) SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH SE STAVBA UMISTUJE A PROVADI

Veskeré pozemky byly Feseny a jsou uvedeny v predchozim stupni projektové dokumentace a v ramci
spolecného povoleni stavby.

Nn) SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTiI, NA KTERYCH VZNIKNE OCHRANNE NEBO
BEZPECNOSTNi PASMO

Vzhledem k charakteru stavby neni toto soucasti PD.

0) POZADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVANI PRETVORENI

Vzhledem k charakteru stavby neni toto soucasti PD.

p) MOZNOSTI NAPOJENi STAVBY NA VEREJNOU DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Rekonstruovana komunikace, autobusové zalivy, vjezdy a chodniky pro pési se na zacatku a konci staniceni
plynule napoji na stavajici zpevnéné plochy.
Nové budovana destova kanalizace se napoji na stavajici vedeni, pripadné bude vyGsténa do jednotlivych
vodotedi.

Jednotlivé prelozky inZzenyrskych siti se napoji na stavajici vedeni.

2. CELKOVY POPIS STAVBY

2.1. CELKOVA KONCEPCE RESEN/ STAVBY

a) NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY; U ZMENY STAVBY UDAJE O JEJICH SOUCASNEM STAVU,
ZAVERY STAVEBNE TECHNICKEHO, PRIPADNE STAVEBNE HISTORICKEHO PRUZKUMU A VYSLEDKY
STATICKEHO POSOUZENI NOSNYCH KONSTRUKCI; UDAJE O DOTCENE KOMUNIKACI

Stavba je v celém svém rozsahu novostavbou.
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Predmétem dokumentace je kompletni rekonstrukce pritahu obci Prezletice silnice Ill. tfidy Cislo 111/2444 a
Cislo 111/0105a. Obec Prezletice se nachazi cca 8 km jihozapadnim smérem od mésta Brandys nad Labem ve
StredoCeském kraji. V ramci rekonstrukce se bude jednat o intravilanové komunikace, kategorie mistni
sbérné. V soucasné dobé jsou tyto komunikace vyuzivany zejména osobni a autobusovou dopravou, nakladni
vozidla maji vjezd do obce zakazan (mimo dopravni obsluhy). Stavajici komunikace prutahu nevyhovuji svym
sirkovym usporadanim, nedostatecnym odvodnénim, kvalitou asfaltového krytu, na kterém se projevu znacné
mnoZstvi poruch, a v neposledni radé i celkovou nehomogenitou celé trasy. Po rekonstrukci budou vsechny
tyto negativni aspekty stavajicich komunikaci upraveny. S ohledem na prehlednost byly komunikace pritahu
rozdéleny do tfech vétvi: Vétev A - zahrnuje ulici Vinofskou - délka 563 m; Vétev B - zahrnuje ulici
Cukrovarskou, Velenskou a Cakovickou - délka 1315 m; Vétev C - zahrnuje ulici Velenskou smérem ven z obce
od kfiZovatky s ulici Cakovickou - délka 173 m. Celkova délka rekonstruovanych komunikaci tedy ¢ini 2051 m.
Obdobné jako komunikace bude zrekonstruovan cely uli¢ni prostor pratahu obci. Stavajici chodniky pro pési,
vjezdy a ostatni zpevnéné plochy budou opraveny a doplnény o nové tak, aby byly zachovany vyznamné pési
trasy. Soucasti rekonstrukce je i doplnéni a navrh novych prechod( pro chodce, mist pro prechazeni a
v neposledni radé i nastupnich ploch autobusovych zastavek. Jednotlivé komunikace a ostatni zpevnéné
plochy jsou blize popsany ve stavebnich objektech SO.101 - Komunikace a autobusové zalivy; S0.102 -
Chodniky, vjezdy a zelen.

V ramci vystavby komunikaci dojde také ke kompletni rekonstrukci mostniho objektu s ev.C. 2444-4 v km
0,242 00 a ramového propustku v km 0,438 85. Oba stavajici objekty budou s ohledem na jejich stav
odstranény a misto nich budou vybudovany objekty nové. Novy mostni objekt a propustek jsou navrzeny jako
zelezobetonové, monolitické, uzavrené, plosné zalozené, Sikmé ramy s rovnobéznymi kridly. Podrobné jsou
tyto objekty popsany ve stavebnich objektech SO.201 - Most ev.¢. 2444-4 v km 0,242 00; SO.202 - Propustek
v km 0,438 85.

Z dlvod( nedostatecného odvodnéni stavajicich komunikaci pritahu dojde k vybudovani nové destové
kanalizace, umisténi novych uli¢nich vpusti, zruseni stavajici destové kanalizace v rozsahu pod komunikacemi
pratahu, ktera jak vyplyva z kamerového prizkumu je ve znacné poskozeném stavu a dale prepojeni
stavajicich pripojek do nové destové kanalizace. Blize resi problematiku odvodnéni stavebni objekt SO.301 -
Destova kanalizace.

Kompletni rekonstrukce pratahu obci Prezletice si vyzada, z davodu rozsifeni jistych Usek( komunikace a
rekonstrukce mostniho objektu a ramového propustku, znacné mnozstvi prelozek stavajicich inzenyrskych siti.
Bude se jednat o prelozky vodovodniho radu a splaskové tlakové kanalizace, sdélovaciho vedeni, silového
vedeni, verejného osvétleni a plynovodniho vedeni. Jednotlivé prelozky jsou podrobné popsany ve stavebnich
objektech 50.302 - Prelozky vodovodniho a kanalizacniho fadu; S0.401 - Prelozky sdélovaciho vedeni; SO.402
- Prelozky silového vedeni; S0.403 - Prelozky vedeni verejného osvétleni a SO.501 - Prelozky plynovodniho
vedeni.

b) UEEL UZIVANI STAVBY
V soucasné dobé jsou komunikace pritahu obci Prezletice vyuzivany zejména osobni a autobusovou dopravou,
nakladni vozidla maji vjezd do obce zakazan (mimo dopravni obsluhy).
Stavajici komunikace pratahu nevyhovuji svym Sifkovym usporadanim, nedostatecnym odvodnénim, kvalitou
asfaltového krytu, na kterém se projevu znaéné mnozstvi poruch, a v neposledni radé i celkovou
nehomogenitou celé trasy. Po rekonstrukci budou vsechny tyto negativni aspekty stavajicich komunikaci
upraveny.

Obdobné jako komunikace bude zrekonstruovan cely uli¢ni prostor prutahu obci. Stavajici chodmky pro pe51
vjezdy a ostatni zpevnéné plochy budou opraveny a doplnény o nové tak, aby byly zachovany vyznamné pési
trasy. Soucasti rekonstrukce je i doplnéni a navrh novych prechod( pro chodce, mist pro prechazeni a
v neposledni radé i nastupnich ploch autobusovych zastavek. Rekonstrukci celého ulicniho prostoru zlepsime
komfort vsem Gcastnikim dopravniho provozu a zejména zvysime bezpecnost pohybujicich se chodci.
Vybudovanim nové destové kanalizace, umisténim novych uli¢nich vpusti, zrusenim stavajici destové
kanalizace v rozsahu pod komunikacemi pratahu a prepojenim stavajicich pripojek do nové destové
kanalizace vyrazné prispéjeme ke zlepseni funkce odvodnéni vsech zpevnénych ploch v rozsahu stavby.

Zpracovatelem je osoba autorizovana dle zakona ¢. 183/2006 Sb. a ¢. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpis(.
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C) TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA

Stavba je v celém svém rozsahu stavbou trvalou. Pouze v okrajovych Castech stavby miZe dojit k drobnym
docasnym zabordm z technologickych divodu. Po dokonceni jednotlivych stavebnich objektd bude prilehly
terén uveden minimalné do plvodniho stavu.

d) INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY
A TECHNICKYCH POZADAVKU ZABEZPECUJICICH BEZBARIEROVE UZi{VANi STAVBY NEBO SOUHLASU
S ODCHYLNYM RESENIM Z PLATNYCH PREDPISU A NOREM

Stavba je v souladu se souborem platnych CSN a smérnic.

Navrh respektuje vyhlasku ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Materialy uzivané pri stavebnich Upravach pro
nevidomé a slabozraké musi odpovidat nafizeni vlady 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky
na vybrané stavebni vyrobky a z néj vyplyvajici Technické navody TZUS pro materialy a zarizeni uzivané k
realizaci bezbariérovych Uprav.

Z hlediska pristupnosti pro potreby nevidomych a slabozrakych je nutné zajistit dostatek hmatnych
orientac¢nich bod( a znak(. Zrakové postizeni se pohybuji podél tzv. vodici linie. Pfirozenou vodici linii
mohou byt napriklad stény budov, zidky, podezdivky plotd, obrubniky u travnik( (vyska 0,06 m). Vodici linii
nikdy nesmi byt obrubnik u vozovky! Pri preruseni prirozené vodici linie v délce vice nez 6 m musi byt zfizena
tzv. uméla vodici linie. Jeji materialové reseni nesmi byt zaménitelné s jinymi hmatovymi prvky.

Na vodici linie navazuji tzv. signalni pasy, které upozornuji na mozné zmény sméru. Zrakové postizenému
urcuji novy, presny smér chiize, napf. pfi prechazeni komunikace nebo pfi pfistupu k mistu nastupu do
vozidel méstské hromadné dopravy. Signalni pas ma sirku 0,8 - 1,0 m, délku minimalné 1,5 m, je specialni
formou umélé vodici linie a je vytvoren z presné definované a barevné kontrastni dlazby s vystupky dle
vyhlasky 163/2002 Sb.

Nebezpecné nebo nepristupné prostory (styk chodniku a jizdniho pasu s obrubnikem nizsim nez 0,08 m-
prechody, mista pro prechazeni, vyjezdy vedené pres chodnik u rodinnych domku nebo ze dvor( u domovnich
bloki) musi byt oznaceny tzv. varovnym pasem. Varovny pas ma Sirku 0,4 m, je specialni formou umélé
vodici linie a je vytvoren z presné definované a barevné kontrastni dlazby s vystupky dle vyhlasky 163/2002
Sb.

Vedeni a $irka signalnich a varovnych pasu se fidi ustanovenimi vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. Material pouZity pro
hmatové Gpravy nesmi byt na komunikacich pouzity k jinym G¢eldm. Hmatové prvky musi byt vzdy hmatové a
vizualné kontrastni vaci svému okoli.

Pro nevidomé a slabozraké jsou vytvoreny tyto opatreni:

V ramci stavby jsou navrzeny varovné pasy Sirky 0,4 m u snizenych obrub pfi vjezdech na soukromé parcely,
dale varovné (Sirky 0,4 m) a signalni (Sirky 0,8 m) pasy u prechod( pro chodce a mist pro pfechazeni a
v neposledni radé i kontrastni pas podél nastupnich hran autobusovych zastavek.

Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu jsou vytvoreny tyto opatreni:

Vyskové rozdily na trase pésich nejsou vyssi nez 2,0cm. Pochozi povrchy jsou rovné pevné a upravené proti
skluzu. Maximalni podélny sklon chodniku nepresahuje 8,33%. Komunikace pro pési podélnym sklonem
kopiruji niveletu vozovky.

V celé trase je samozrejmosti dodrZeni i ostatnich navrhovych prvka komunikace pro pési, jako je zachovani
pricného sklonu max. 2,0%, minimalni prichozi prostor $irky 0,9m s priénym sklonem do 2,0%. Navazujici
Sikmé plochy maji max. sklon 12,5% (v nasem pripadé je max. sklon ramp prechodd pro chodce a mist pro
prechazeni 8,0% a sklony ramp jednotlivych vjezdi na soukromé pozemky do 12,0%).

€) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY PODMINKY ZAVAZNYCH
STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Do dokumentace budou postupné zapracovany pripadné pripominky dotéenych organid statni spravy. Do
dokumentace byly zahrnuty vsechny pripominky a zavéry z jednani, kterych jsme se zGcastnili.
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f) CELKOVY POPIS KONCEPCE RESENi STAVBY VCETNE ZAKLADNICH PARAMETRU STAVBY - NAVRHOVANA
RYCHLOST, PROVOZNi STANICENI, SIRKOVE USPORADANI, INTENZITY DOPRAVY, TECHNOLOGIE A
ZARIZENi, NOVA OCHRANNA PASMA A CHRANENA UZEMI APOD.

Vétev A

Pratah silnice Ill. tfidy - dvoupruhova obousmérna:

Kategorie :MS-/7,5/50

Délka Useku : 562,45 m

Sifka komunikace mezi obrubami : 6,5 m (vyjma lokalnich z(zeni v mistech stav. zastavby)

Sifka jizdniho pruhu : 3,0 - 3,25 m (vyjma lokalnich z(zeni v mistech stav.
zastavby)

Odvodnovaci prouzek :0,25m

Chodnik pro pési : 1,75 - 2,0 m (vyjimecné v z(zenych mistech stav. zastavby
1,25 m)

Sifka pruhu autobus. zalivu :3,0m

Vétev B

Pratah silnice Ill. tfidy - dvoupruhova obousmérna:

Kategorie :MS -/7,5/50

Délka Useku :1314,58 m

Sifka komunikace mezi obrubami :5,5- 6,5 m (vyjma lokalnich z(zeni v mistech stav. zastavby)

Sifka jizdniho pruhu : 2,75 - 3,25 m (vyjma lokalnich z(zeni v mistech stav.
zastavby)

Odvodnovaci prouzek :0,25m

Chodnik pro pési : 1,75 - 2,0 m (vyjimecné v zUZenych mistech stav. zastavby
1,25 m)

Sifka pruhu autobus. zalivu : v jizdnim pruhu komunikace

Vétev C

Pratah silnice Ill. tridy - dvoupruhova obousmérna:

Kategorie :MS -/6,5/50

Délka Useku :172,80 m

Sirka komunikace :5,5m

Sifka jizdniho pruhu :2,5m

Odvodnovaci prouzek :0,25m

Nezpevnéna krajnice :0,5m

S0.101 - Komunikace a autobusoveé zalivy

Konstrukce komunikaci je v ramci opravy navrzena pro IV. tfidu dopravniho zatiZzeni (do 500 TNV/24 hod)
s asfaltovym krytem.

Konstrukce autobusovych zalivl je v ramci opravy navrzena také pro IV. tfidu dopravniho zatizeni (do 500
TNV/24 hod), avsak s krytem ze zulovych kostek velkych.

$0.102 - Chodniky, vjezdy a zelen
Konstrukce chodnik( pro pési je navrzena z nepojizdéné betonové zamkové dlazby tvaru cihla - Sedé barvy.

Konstrukce vjezdl je navrZena pro VI. tfidu dopravniho zatizeni (do 15 TNV/24 hod) z pojizdéné betonové
zamkové dlazby tvaru cihla - tmavé Sedé barvy.

S0.201 - Most ev. €. 2444-4 v km 0,242 00
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ZatiZitelnost objektu po opravé bude vyhovovat minimalnim hodnotam dle CSN 73 6220, tzn. pro skupinu PK 1
dle CSNEN 1991-2Vn=32t,Vr=80t, Ve =180 t.

Minimalni rozméry mostniho otvoru &ini 2,5 x 1,5 m. Sitka vozovky na mosté &ini 6,5 m.
$0.202 - Propustek v km 0,438 85

ZatiZitelnost objektu po opravé bude vyhovovat minimalnim hodnotam dle CSN 73 6220, tzn. pro skupinu PK 1
dle CSNEN 1991-2Vn=32t,Vr=80t, Ve =180 t.

Minimalni rozméry otvoru objektu ¢ini 2,0 x 0,75 m. Sifka vozovky na propustku ¢ini 6,5 m.
S0.301 - Dest'ova kanalizace

DN DN DN 200 | DN300 DN400 DN500 DN600 | Celkem
125 150
Stoka A 140,0 128,2 404,0 231,7 903,8
Stoka A-1 39,0 39,0
Stoka B 148,9 148,9
Stoka C 126,8 126,8
Stoka D 97,1 97,1
Sdruz. 66,9 66,9
pfipojka
Prelozky 12,3 8,3 20,6
Propustek 13,3 13,3
Celkem 0,0 0,0 79,2 565, 1 128,2 412,2 231,7 1416,4

Na navrzené kanalizaci je osazeno 41 vstupnich betonovych sachet DN1000, 1 monoliticka spadistova sachta
budovana na misté, 2 plastové revizni Sachty DN600, 50 ulic¢nich vpusti, 8 vpusti stérbinového zlabu profilu I-1
a 7 vpusti mikrostérbinového Zlabu.

$0.302 - Prelozky vodovodniho a kanaliza¢niho rFadu

Potrubi prelozky vodovodu bude provedeno z tlakového polyethylenového potrubi PE-HHD 160x14,6 mm SDR
11 s modrym pruhem. Vyrobce potrubi mize byt pouzita firma PIPELIFE s.r.o. Napojeni prelozek na hlavni
rady a lomové body budou provedeny za pomoci svarovani elektrotvarovkami.

Potrubi prelozky tlakové splaskové kanalizace bude provedeno z tlakového polyethylenového potrubi PE-HD
90x8,2 mm SDR 11 s hnédym pruhem. Vyrobce potrubi mize byt pouzita firma PIPELIFE s.r.o. Napojeni
prelozek na hlavni rady a lomové body budou provedeny za pomoci svarovani elektrotvarovkami.

S0.401 - Prelozky sdélovaciho vedeni

Veskeré kapacity a dimenze jednotlivych vedeni budou blize upresnény v dalsich stupnich dokumentace.
Délky jednotlivych prelozek a smérové umisténi je patrné z vykresovych priloh - Koordinacni situace.

$0.402 - Prelozky silového vedeni

Veskeré kapacity a dimenze jednotlivych vedeni budou blize upresnény v dalsich stupnich dokumentace.
Délky jednotlivych prelozek a smérové umisténi je patrné z vykresovych priloh - Koordinacni situace.

S0.403 - Prelozky vedeni verejného osvétleni

Veskeré kapacity a dimenze jednotlivych vedeni a prekladanych sloupt budou blize upfesnény v dalSich
stupnich dokumentace. Délky jednotlivych prelozek a smérové umisténi je patrné z vykresovych priloh -
Koordinacni situace.

S0.501 - Prelozky plynovodniho vedeni

Na zakladé Technického pozadavku GRID_TX08_04_04 je potrubi plynovodu navrzeno z materialu PE 100,
tézka rada pro dimenze 50x4,6 a 63x5,8, dodavané v navinech, stredné tézka rada pro dimenze 90x5,2 a
110x6,3, dodavané v tycich (oznaceni K1). Spojovani potrubi bude provadéno pomoci elektrotvarovek +GF+,
resp. metodou Na tupo. Pro lomové body jsou navrzeny tvarovky 900 od firmy +GF+. Mensi Ghly budou reseny
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povolenymi poloméry ohybu (PE trubek - pri teploté 20°C - 20d, pri teploté 10°C - 35d, pri mensich teplotach
50d.

g) OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Stavba nevyzaduje ochranu podle jinych predpist (neni kulturni pamatkou apod.).

h) ZAKLADNI BILANCE STAVBY - POTREBY A SPOTREBY MEDIi A HMOT, HOSPODARENI S DESTOVOU VODOU,
CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISi, TRIDA ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOV
APOD.

Vzhledem k charakteru navrzené stavby neni toto obsahem dokumentace.
i) ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY - CASOVE UDAJE O REALIZACI STAVBY, CLENENI ETAPY

Vzhledem k navrzené technologii a rozsahu rekonstrukce se predpoklada clenéni na 3 etapy vystavby. Stavba
bude probihat za Uplné uzavirky danych Useku, které budou bliZze specifikovany v dalsim stupni dokumentace.
Dle rozsahu rekonstrukce lze odhadovat rozdéleni jednotlivych etap na dilci Useky tak, aby byl vzdy za]1sten
pristup mistnich obyvatel do centra obce alespon z jedné strany. Pred zahajenim vystavby se pr1prav1 Gzemi v
obvodu stavby sejmutim ornice a vykacenim stavajicich drevin. Pred zahajenim stavebnich praci je treba
provést vytyceni podzemnich IS a poté postupné zajistit jejich ochrany a prelozky.

Faze postupu vystavby:

- Osazeni prechodného dopravného znaceni

- Vykaceni drevin v zaboru stavby (v terminu na to vhodném)

- Vytyceni inZzenyrskych siti

- Sejmuti ornice z plochy zarizeni stavenisté a ostatnich ploch nutnych pro pripravu stavby

- Umisténi zarizeni stavenisté

- Sejmuti ornice v zaboru stavby

- Ochrana a prelozeni stavajicich IS

- Odstranéni stavajicich asfaltovych vrstev

- Vybudovani nového mostniho objektu a dvou propustkd

- Vybudovani nové dest'ové kanalizace a zruseni kanalizace stavajici, prepojeni jednotlivych pripojek

- Doplnéni konstrukcnich vrstev komunikace a ostatnich zpevnénych ploch

- Polozeni novych asfaltovych vrstev

- Terénni Upravy v prostoru stavby

- Zatravnéni v celém zaboru stavby

- Provedeni svislého i vodorovného dopravniho znaceni

- Pripadné zruseni ploch pro mozna zarizeni stavenisté

Zhotovitel stavby musi zajistit nezbytnou koordinaci stavebnich praci se zhotoviteli prelozek
jednotlivych inzenyrskych siti (zajisténi pristupu na stavbu dalSimu zhotoviteli atd.)

Predpokladana doba vystavby (uvazovana cista doba stavebnich praci, bez zimni prestavky a bez samotné
pripravy stavby) je odhadovana na:

I. etapa - 10 mésicl
Il. etapa - 5 mésicl
lll. etapa - 8 mésicl

Stavba musi byt provadéna tak, aby negativni vliv stavebnich praci na Zivotni prostredi byl omezen na
minimum. V dosahu zastavby budou prace a presuny zeminy provadény v denni dobé. Pravidelné musi byt
odstranovano pripadné znecisténi verejnych komunikaci.

Pro provoz a Udrzbu mechanismud bude vypracovan provozni rad, ktery stanovi podminky pro zabranéni Gniku
ropnych produktt a kontaminaci zemin.
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Pred zapocetim stavebnich praci je nutné pozadat prislusné organy a organizace o vytyceni vSech existujicich
inzenyrskych siti.
Pribéh vystavby zavisi jednak na terminu ziskani stavebniho povoleni a dale na klimatickych podminkach.

j) ZAKLADNi POZADAVKY NA PREDCASNE UZIVANI STAVEB, PROZATIMNI UZIVANI STAVEB KE ZKUSEBNiMU
PROVOZU, DOBA JEHO TRVANI VE VZTAHU K DOKONCENi KOLAUDACE A UZIVANi STAVBY (UDAJE O
POSTUPNEM PREDAVAN{ CASTi STAVBY DO UZiVANi, KTERE BUDOU SAMOSTATNE UVADENY DO
ZKUSEBNIHO PROVOZU)

Stavebni objekty budou predany do uzivani po jejich dokonceni.

k) ORIENTACNI NAKLADY STAVBY

Zpracovany soupis praci je prilohou projektové dokumentace.
2.2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) URBANISMUS - UZEMNi REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVEHO RESENI

Predmétem dokumentace je kompletni rekonstrukce pritahu obci Prezletice silnice Ill. tfidy Cislo 111/2444 a
Cislo 111/0105a. Obec Prezletice se nachazi cca 8 km jihozapadnim smérem od mésta Brandys nad Labem ve
Stredoceském kraji. V ramci rekonstrukce se bude jednat o intravilanové komunikace, kategorie mistni
sbérné. V soucasné dobé jsou tyto komunikace vyuzivany zejména osobni a autobusovou dopravou, nakladni
vozidla maji vjezd do obce zakazan (mimo dopravni obsluhy). Stavajici komunikace prutahu nevyhovuji svym
Sirkovym usporadanim, nedostateénym odvodnénim, kvalitou asfaltového krytu, na kterém se projevu znacné
mnozstvi poruch, a v neposledni radé i celkovou nehomogenitou celé trasy. Po rekonstrukci budou vsechny
tyto negativni aspekty stavajicich komunikaci upraveny. S ohledem na prehlednost byly komunikace pratahu
rozdéleny do trech vétvi: Vétev A - zahrnuje ulici Vinofskou - délka 563 m; Vétev B - zahrnuje ulici
Cukrovarskou, Velerskou a Cakovickou - délka 1315 m; Vétev C - zahrnuje ulici Velefiskou smérem ven z obce
od kfizovatky s ulici Cakovickou - délka 173 m. Celkova délka rekonstruovanych komunikaci tedy ¢ini 2051 m.

Obdobné jako komunikace bude zrekonstruovan cely uli¢ni prostor prutahu obci. Stavajici chodmky pro pe51

vjezdy a ostatni zpevnéné plochy budou opraveny a doplnény o nové tak, aby byly zachovany vyznamné pési
trasy. Soucasti rekonstrukce je i doplnéni a navrh novych prechod( pro chodce, mist pro prechazeni a
v neposledni radé i nastupnich ploch autobusovych zastavek. Jednotlivé komunikace a ostatni zpevnéné
plochy jsou blize popsany ve stavebnich objektech SO.101 - Komunikace a autobusové zalivy; SO.102 -
Chodniky, vjezdy a zelen.

V ramci vystavby komunikaci dojde také ke kompletni rekonstrukci mostniho objektu s ev.C. 2444-4 v km
0,242 00 a ramového propustku v km 0,438 85. Oba stavajici objekty budou s ohledem na jejich stav
odstranény a misto nich budou vybudovany objekty nové. Novy mostni objekt a propustek jsou navrzeny jako
zelezobetonové, monolitické, uzaviené, plosné zalozené, Sikmé ramy s rovnobéznymi kridly. Podrobné jsou
tyto objekty popsany ve stavebnich objektech $0.201 - Most ev.C¢. 2444-4 v km 0,242 00; SO.202 - Propustek
v km 0,438 85.

Z ddavodl nedostatecného odvodnéni stavajicich komunikaci pratahu dojde k vybudovani nové destové
kanalizace, umisténi novych uli¢nich vpusti, zruseni stavajici destové kanalizace v rozsahu pod komunikacemi
pratahu, kterd jak vyplyva z kamerového prizkumu je ve znacné poskozeném stavu a dale prepojeni
stavajicich pripojek do nové destové kanalizace. Blize resi problematiku odvodnéni stavebni objekt SO.301 -
Destova kanalizace.

Kompletni rekonstrukce pratahu obci Prezletice si vyzada, z dlvodu rozsireni jistych Usek( komunikace a
rekonstrukce mostniho objektu a ramového propustku, znaéné mnozstvi preloZek stavajicich inZzenyrskych siti.
Bude se jednat o prelozky vodovodniho radu a splaskové tlakové kanalizace, sdélovaciho vedeni, silového
vedeni, verejného osvétleni a plynovodniho vedeni. Jednotlivé prelozky jsou podrobné popsany ve stavebnich
objektech 50.302 - Prelozky vodovodniho a kanalizacniho radu; 50.401 - Prelozky sdélovaciho vedeni; SO.402
- Prelozky silového vedeni; SO.403 - Prelozky vedeni verejného osvétleni a SO.501 - Prelozky plynovodniho
vedeni.

Celkovy rozsah reseného Gzemi je patrny z vykresové Casti dokumentace.
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b) ARCHITEKTONICKE RESENI - KOMPOZICE TVAROVEHO RESENI, MATERIALOVE A BAREVNE RESENI

Urbanistickému, architektonickému a vytvarnému reseni neni nutno vénovat vétsi pozornost, jedna se o
bézné stavebni objekty navrzené dle platnych norem a predpist.

2.3. CELKOVE TECHNICKE RESENI

a) POPIS CELKOVE KONCEPCE TECHNICKEHO RESENi PO SKUPINACH OBJEKTU NEBO JEDNOTLIVYCH
OBJEKTECH VCETNE UDAJU O STATICKYCH VYPOCTECH PROKAZUJICICH, ZE STAVBA JE NAVRZENA TAK,
ABY NAVRHOVE ZATIZENi NA NI PUSOBICi NEMELO ZA NASLEDEK POSKOZENI STAVY NEBO JEJi CASTI NEBO
NEPRIPUSTNE PRETVORENI

S0.101 - Komunikace a autobusové zalivy

V soucasné dobé jsou komunikace prutahu vyuZivany zejména osobni a autobusovou dopravou, nakladni
vozidla maji vjezd do obce zakazan (mimo dopravni obsluhy). Stavajici komunikace nevyhovuji svym Sirkovym
usporadanim, nedostatecnym odvodnénim, kvalitou asfaltového krytu, na kterém se projevu znacné mnozstvi
poruch, a v neposledni radé i celkovou nehomogenitou celé trasy.

Snahou navrhu rekonstrukce bylo vytvorit homogenni trasu s vyhovujicim Sirkovym usporadanim pro dané
intenzity vozidel. Z divodu provozu vozidel osobni linkové dopravy byla zvolena $ifka jizdniho pruhu 3,0 m,
dale 0,25 m odvodiovaci prouzek s vyzna¢enym vodicim prouzkem $itky 0,125 m. Sitka komunikaci mezi
obrubami je tedy navrzena 6,5 m.

V celé trase rekonstruovanych komunikaci budou upraveny podélné a pricné sklony. Podélny sklon je navrzen
minimalné 0,3 %. Pri¢né sklony jsou navrzeny v prevazné Casti Usek( stfechovité 2,5 %, v nékterych cCastech
jednostranné 2,5 %.

V ramci dokumentace byl proveden diagnosticky prizkum stavajici vozovky (zpracovavala firma VIAKONTROL
spol. s r.0.) - viz. samostatna priloha dokumentace. Na zakladé diagnostického prazkumu bylo navrzeno plné
konstrukéni souvrstvi jednak z ddvodu zesileni stavajici nehomogenni konstrukce vozovky na okrajich
komunikaci, dale potreby upravit stavajici niveletu komunikace v zavislosti na vjezdech na okolni parcely a
malych podélnych sklonech a v neposledni fadé i z technologickych dlvodd vystavby velkého mnozstvi nové
budovanych inZenyrskych siti pod komunikaci. Dle navrhu KS la. bude vybudovano katalogové konstrukéni
souvrstvi D1-N-2-IV-PIII.

V rozsahu stavby je navrzen jeden autobusovy zaliv. Konstrukéni souvrstvi KS lla. je navrZeno pro tento zaliv
zesilené s krytem z zulovych kostek velkych dle katalogu D1-D-1-1V-Plll. Tento kryt bude ohrani¢en zulovou
dvoulinkou ukladanou do betonu.

Odvodnéni jednotlivych komunikaci je navrzeno pomoci 57 kust uli¢nich vpusti. Z uli¢nich vpusti budou
destové vody svedeny pres pripojky do nové navrZzené destové kanalizace viz. SO.301 - Destova kanalizace a
dale budou zaustény do stavajicich vodoteci (Cténicky potok a bezejmenny pritok Cténického potoka). Zemni
plan komunikaci a ostatnich zpevnénych ploch bude odvodnéna pomoci drenaznich trativodi PVC DN 150,
které budou taktéz zaustény do navrzené destové kanalizace.

Rozsireni komunikaci si v nékolika Usecich vynuti stranovy posun sdélovaciho a silového vedeni za obrubu
v ochranném pasmu siti do délenych chranicek PYC DN 110 a dale také prodlouzeni chranic¢ek stavajicich na
daném vedeni.

V ramci dokumentace byl proveden inzenyrskogeologicky priizkum (zpracovavala firma INGES s.r.o0.) - viz.
samostatna priloha dokumentace. Ze zavér( tohoto priizkumu je patrné, Ze v Grovni zemni plané komunikaci
a ostatnich zpevnénych ploch budou zastizeny jilovité hliny a jily, které jsou dle CSN 73 6133 nevhodné pro
podlozi vozovky (pro aktivni zonu). Z tohoto divodu je pod komunikacemi a autobusovym zalivem navrzena
vyména podlozi v tloustce 0,4 m za zeminu minimalné vhodnou dle CSN 73 6133, za predpokladu splnéni
filtracniho kritéria.

V celém rozsahu stavby bude vyznaceno vodorovné dopravni znaceni dle vykresovych priloh. Dale dojde
k obnové a vyméné vsech svislych dopravnich znacek v rozsahu stavby. Stavajici svislé dopravni znacky budou
odstranény.

Vétev A

Komunikace je navrzena v Sifce 6,5 m mezi obrubami. Na zacatku Useku bude komunikace odvodnéna min.
tfemi pralehy do vsakovaci jimky rozmérd 1,0x1,5x15,0 m. Vsakovaci jimka bude opatfena netkanou
geotextilii s min. hodnotou CBR = 2,5 kN. Ve stani¢eni km 0,113 00 dojde k opravé stavajiciho propustku
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vCetné jeho natoku a vytoku viz. stavebni objekt S0.301. Propustek bude z plastovych trub DN 300 o celkové
délce 13,3 m. V tomto misté je také navrzen prechod pro chodce Sitky 3,0 m a délky 6,5 m a doplnéni
chodnik( pro pési na navazujici trasy. V km 0,169 00 je navrZena vjezdova a vyjezdova Sikana v podobé
stfedového ostrivku s krytem ze Zulovych kostek velkych s moznosti pojezdu. Délka ostrivku je 10,65 m.
V mistech ostrivku dojde k rozsifeni jizdnich pruhil na 3,25 m. V km 0,242 00 bude zrekonstruovan stavajici
mostni objekt viz. S0.201. V km 0,355 00 je navrzen autobusovy zaliv s Sirkou jizdniho pruhu 3,0 m, délkou
vyrazovaciho Useku 25,0 m, délkou nastupni hrany 13,0 m a délkou zarazovaciho Useku 15,0 m. Délka
nastupni hrany s bezbariérovou obrubou bude 13,0 m. U zastavky bude umistén zastavkovy pristiesek délky
3,0 m, Sirky 1,5 m bez bocnich stén. V km 0,410 00 je ponechana autobusova zastavka v jizdnim pruhu
komunikace. Délka nastupni hrany s bezbariérovou obrubou bude 13,0 m. U zastavky bude obdobné umistén
zastavkovy pristresek délky 3,0 m, Sirky 1,5 m bez bocnich stén. V km 0,438 85 bude zrekonstruovan stavajici
propustek viz. 50.202. V km 0,520 00 dojde z divodu okolni zastavby k lokalnimu ziZeni komunikace na $irku
5,75 m mezi obrubami. Na celé Vétvi A jsou navrzeny Ctyri prechody pro chodce a jedno misto pro
prechazeni. Délka Vétve A Cini 562,45 m.

Vétev B

Komunikace je navrzena v Sirfce 6,5 m mezi obrubami. V km 0,020 00 a 0,120 00 jsou navrzeny autobusové
zastavky v jizdnim pruhu komunikace. Délka nastupni hrany s bezbariérovou obrubou budou 13,0 m. U
zastavek budou umistény zastavkové pristresky délky 3,0 m, Sirky 1,5 m bez bocnich stén. V Gseku km 0,100
00 - 0,350 00 dojde k vyraznému rozsireni stavajici komunikace s nedostatecnym Sirkovym usporadanim (stav.
Sirka cca 4,5 - 4,9 m). V km 0,414 84 se na tuto vétev napojuje Vétev A v podobé stykové krizovatky. V km
0,485 00 dojde k lokalnimu rozsifeni na 7,5 m z dlivodu obalovych kfivek autobusu pFi prijezdu krizovatkou,
za kterou se komunikace z divodu stavajici zastavby lokalné zuzuje na 5,0 m a do dalSiho lokalniho zUZeni v
km 0,700 00 pokracuje v Sifce 6,0 m mezi obrubami. V km 0,605 00 bude opraveno konstrukéni souvrstvi
stavajiciho autobusového zalivu. Nastupni plocha a zastavkovy pristfesek byl vystavén nové a tudiz do néj na
Zadost obce nebude zasahovano. V km 0,620 00 bude na vedlejsi komunikaci z divodu zklidnéni dopravy
vybudovan pricny prah Sirky 3,5 m, na ktery bude umistén prechod pro chodce. V blizkosti tohoto prahu bude
zapotrebi odstranit stavajici nepouzivany zastavkovy pristresek, aby byl umoznén vjezd a vyjezd vozidel na
stavajici zpevnénou plochu mimo prostor krizovatky. Odstranéni pristresku neni soucasti této dokumentace -
na zakladé jednani bude toto zajistovat obec Prezletice. V km 0,655 00 je navrzen autobusovy zaliv v jizdnim
pruhu komunikace. Oba jizdni pruhy komunikace jsou podél této autobusové zastavky rozdéleny stredovym
délicim ostriivkem délky 18,5 m. Délka nastupni hrany s bezbariérovou obrubou bude 13,0 m. U zastavky bude
umistén zastavkovy pristresek délky 3,0 m, sifky 1,5 m bez bocnich stén. Z4zeni v km 0,700 00 je opét
k odkanalizovani stavajici chaotické krizovatky pomoci stfedového ostrivku s krytem ze Zzulovych kostek
velkych s moznosti pojezdu. V km 1,030 00 je navrzena autobusova zastavka v jizdnim pruhu komunikace.
Délka nastupni hrany s bezbariérovou obrubou bude 13,0 m. U zastavky bude umistén zastavkovy pristresek
délky 3,0 m, Sirky 1,5 m bez bocnich stén. Od km 0,700 az do staniceni km 1,160 00 je komunikace vedena
v Sifce 6,5 m. V km 1,151 65 se na tuto vétev napojuje Vétev C a dalsi vedlejsi komunikace v podobé
prasecné krizovatky. Poslednich 150 m této Vétve bude z diivodu napojeni na stavajici komunikaci za obci
v Sifce 5,5 m. V km 1,290 00 je navrzena vjezdova Sikana v podobé stfedového ostrivku s krytem ze Zulovych
kostek velkych s moznosti pojezdu. Délka ostravku je 10,20 m. V mistech ostrivku dojde k rozsifeni levého
jizdniho pruhu na 3,25 m. Na celé Vétvi B jsou navrzeno osm prechodi pro chodce a deset mist pro
prechazeni. Délka Vétve B ¢ini 1314,58 m.

Vétev C

Komunikace je navrzena v $ifce 5,5 m bez obrub. Sitka jizdniho pruhu je 2,5 m, dale 0,25 m odvodfovaci
prouzek s vyznacenym vodicim prouzkem Sirky 0,25 m a nezpevnéna krajnice Sirky 0,5 m. Krajnice bude
vybudovana ze Stérkodrti frakce 0/32 (popf. je mozné pouzit i asfaltovy recyklat). V km 0,035 00 je navrzena
vjezdova Sikana v podobé stredového ostriivku s krytem ze Zulovych kostek velkych s moznosti pojezdu.
Sikana je umisténa v téchto mistech zejména z diivodu upozornéni a zpomaleni dopravy pred problematickou
prasecnou krizovatkou. Délka ostrivku je 10,20 m. V mistech ostrivku dojde k rozsifeni levého jizdniho pruhu
na 3,25 m. Komunikace na této vétvi bude odvodnovana povrchové do prilehlé zelené. Délka Vétve C cini
172,80 m.

S0.102 - Chodniky, vijezdy a zelen 3
Chodniky pro pési jsou po celém prutahu navrhovany v Sifce 1,25 m - 2,0 m. Sifka 1,25 m je navrzena pouze
v lokalné ziZenych mistech z divodu polohy stavajici zastavby. V naprosté vétsiné Usekl je Sirka chodniku
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navrzena 1,75 - 2,0 m. Nastupni plochy vSech autobusovych zastavek jsou navrzeny v Sifce 2,0 - 2,25 m.
PFi¢ny sklon chodnikil pro pési je jednostranny a pohybuje se v rozmezi 1,0 - 2,0 % od stavajici zastavby. Sitky
vjezd( jsou navrzeny ve stavajicich Sifkach vjezdovych vrat na soukromé parcely, rozsifenych o 0,5 m na
kazdou stranu vjezdu. V mistech, kde nebylo mozné z dlvodu vzajemnych vyskovych pomérd komunikace a
vjezdu vyspadovat kryt vjezdu smérem od oploceni, bude umisténa mikrostérbinova trouba, ktera bude
napojena do navrzené destové kanalizace. Na nékolika mistech budou podél chodniku pro pési umistény
betonové palisady, z divodu prekonani vyskovych rozdila okolniho terénu.

Okolni plochy chodnikil a vjezdd budou ozelenény dle vykresovych priloh.

V ramci dokumentace byl proveden inZenyrskogeologicky prizkum (zpracovavala firma INGES s.r.0.) - viz.
samostatna priloha dokumentace. Ze zavérl tohoto prizkumu je patrné, ze v Urovni zemni plané komunikaci
a ostatnich zpevnénych ploch budou zastizeny jilovité hliny a jily, které jsou dle CSN 73 6133 nevhodné pro
podlozi vozovky (pro aktivni zonu). Z tohoto divodu je pod chodniky a vjezdy navrzena vyména podlozi
v tloust'ce 0,3 m za zeminu minimalné vhodnou dle CSN 73 6133, za predpokladu splnéni filtracniho kritéria.

S0O.201 - Most ev. €. 2444-4 v km 0,242 00

Stavajici stav:

Pivodni mostni objekt proveden jako jednopolovy, Zelezobetonovy deskovy s kamennou zdénou spodni
stavbou, pres vodotec Cténicky potok, v obci Prezletice v ulici Vinorska, rok postaveni 1927.

Zalozeni mostu provedeno pravdépodobné jako plosné. Ulozeni nosné konstrukce na spodni stavbu je
provedeno jako plosné bezloZiskové. Mostni zavéry nejsou s ohledem na typ a usporadani mostu provedeny.
Na mosté je provedena vozovka s asfaltobetonovym krytem. Rimsy jsou provedeny jako oboustranné betonové
monolitické. Zachytny systém je tvoren ocelovym dvoumadlovym zabradlim se sloupky zabetonovanymi
do mostnich rfims. Koryto pod mostem pravdépodobné nezpevnéné, silné zanesené bahnitymi naplavami.

Na vytokové strané mostu, nezavisle na mostnim objektu, je umisténa Zelezobetonova lavka pro pési.

Stavebni stav objektu je hodnocen nasledujicim zplsobem: Spodni stavba - Ill - dobry, Nosna konstrukce IV -
uspokojivy. Zatizitelnost dle ,,Mostni evidence“ v soucasnosti ¢ini Vn/r/e = 12/12/300 t.

Popis technického reSeni opravy mostniho objektu:
Na zakladé vyse uvedeného bylo rozhodnuto o rekonstrukci mostu nasledujicim zplisobem:

S ohledem na stav objektu je navrhovana jeho kompletni demolice (vC. prilehlé lavky pro pési na vytoku) a
jeho nahrada novym objektem. Novy objekt je navrzen jako zelezobetonovy, monoliticky, uzavreny, plosné
zalozeny, Sikmy ram s rovnobéznymi kridly. Dispozice mostniho otvoru navrzena v souladu s hydrotechnickym
vypoctem na Q100 = 6,5 m3/s (autor Hydrotechnického vypoctu CPA projekt 09/2015). Minimalni rozmeéry
mostniho otvoru ¢ini 2,5 x 1,5 m. Sirka vozovky na mosté ¢ini 6,5 m. Na vytokové strané objektu je navrzena
chodnikova fimsa (jako nahrada plvodni zrusené nezavislé lavky pro pé&Si na vytokové strané). Zachytny
systém na mosté bude tvoren zabradlim. Veskeré sité v prostoru mostniho objektu budou v pripadé nutnosti
jejich prelozeni vedeny nezavisle mimo mostni objekt. Zpevnéni koryta v mostnim otvoru bude provedeno z
kamenné dlazby s ukoncenim v licich objektu.

ZatiZitelnost objektu po opravé bude vyhovovat minimalnim hodnotam dle CSN 73 6220, tzn. pro skupinu PK
1 dle CSNEN 1991-2Vn=32t,Vr=80t, Ve =180 t.

Vystavba objektu bude probihat za Uplné uzavirky prevadéné komunikace.

S0.202 - Propustek v km 0,438 85

Stavajici stav:

Piivodni objekt proveden jako jednopolovy, Zelezobetonovy deskovy s kamennou zdénou spodni stavbou,
pres levostranny pritok Cténického potoka, v obci Prezletice v ulici Vinorska, rok postaveni neznamy
(predpoklad stejného stari jako u SO.201, tzn. 1927). Zatizitelnost objektu neznama.

Zalozeni provedeno pravdépodobné jako plosné. UloZeni nosné konstrukce na spodni stavbu je provedeno
jako plosné bezloziskové. Na propustku je provedena vozovka s asfaltobetonovym krytem. Rimsy jsou
provedeny jako oboustranné betonové monolitické. Na vytokové strané je provedena chodnikova rimsa. Na
vtokové strané podél mostu chranicky s IS. Zachytny systém je tvoren ocelovym dvoumadlovym zabradlim se
sloupky zabetonovanymi do mostnich Fims. Koryto pod mostem pravdépodobné nezpevnéné, silné zanesené
bahnitymi naplavami.

Na objektu patrna povrchova az hloubkova degradace nosné konstrukce a spodni stavby. Na spodnim lici
a na lici podpér patrné projevy zatékani skrz izolaci.
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Zpracovatelem je osoba autorizovana dle zakona ¢. 183/2006 Sb. a ¢. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpis(.
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Popis technického reseni opravy mostniho objektu:
Na zakladé vyse uvedeného bylo rozhodnuto o rekonstrukci objektu nasledujicim zpisobem:

S ohledem na stav objektu je navrhovana jeho kompletni demolice a jeho nahrada novym objektem. Novy
objekt je navrzen jako Zelezobetonovy, monoliticky, uzavreny, plosné zaloZeny, Sikmy ram s rovnobéznymi
kridly. Dispozice mostniho otvoru navrzena v souladu s hydrotechnickym vypoctem na Q100 = 3,3 m3/s (autor
Hydrotechnického vypoctu CPA projekt 09/2015). Minimalni rozméry mostniho otvoru cini 2,0 x 0,75 m. Sirka
vozovky na mosté ¢ini 6,5 m. Na vtokové strané objektu je navrzena chodnikova rimsa. Zachytny systém na
mosté bude tvoren zabradlim. Veskeré sité v prostoru mostniho objektu budou v pripadé nutnosti jejich
preloZzeni vedeny nezavisle mimo mostni objekt. Zpevnéni koryta v mostnim otvoru bude provedeno z
kamenné dlazby s ukoncenim v licich objektu.

ZatiZitelnost objektu po opravé bude vyhovovat minimalnim hodnotam dle CSN 73 6220, tzn. pro skupinu PK
1 dle CSNEN 1991-2Vn=32t,Vr=80t, Ve =180 t.

Vystavba objektu bude probihat za Uplné uzavirky prevadéné komunikace.

S0.301 - Dest'ova kanalizace

Popis stavajiciho stavu:

V feSeném Useku stavajicich silnic 111/2444 a 111/0105a jsou destové vody odvadény pres soustavu stavajicich
ulicnich vpusti a destové kanalizace do prilehlého Cténického potoka. Cast destovych vod je zalUsténo do
bezejmenné vodotece, ktera je levostrannym pritokem Cténického potoka. Systém odvodnéni komunikace byl
reSen bezkoncepéné v pribéhu rozvoje obce Prezletice a béhem rozsirovani vystavby rodinnych domd. Polohy
ulicnich vpusti v soucasné dobé neodpovidaji sklonovym pomérim komunikace. Uli¢ni vpusti jsou navic
rozdilnych tvart a konstrukénich provedeni. 5

To samé plati i pro stavajici deStovou kanalizaci, ktera provedena i z riznych material(. Cast kanalizace je
zdéna obdélnikového profilu, dale nalezneme kameninové potrubi, popr. betonové anebo provedené v plastu.
Dimenze fadu stavajici kanalizace se pohybuje od DN250 - 600. Revizni Sachty jsou ve vétsiné pripadl zdéné.
Na zakladé kamerového prizkumu bylo zjisténo, ze nékteré casti deStové kanalizace jsou provalené a
neumoznuji radny odtok vod jimanych do ulic¢nich vpusti. Destové vody v téchto mistech zasakuji do podlozi
komunikace a ohroZzuji jeji stav z hlediska Zivotnosti.

Z vySe uvedenych dlvodu objednatel pristoupil k celkové obnové systému odvadéni destovych vod z praveé
rekonstruované silnice v ramci stavebniho objektu SO.101. Objednatel navic souhlasil s prepojenim veskerych
stavajicich destovych pripojek zalsténych do rusené kanalizace.

Popis technického reseni:

Dle nového navrhu komunikace budou destové vody odvadény za pomoci ulicnich vpusti, vpusti Stérbinovych
Zlabu profilu I-1 a kanalizacnich stok. V Usecich komunikace s velmi nizkym podélnym spadem &i v prostorech
vjezd( bude odvadéni destovych vod zajisténo za pomoci mikrostérbinovych Zlabl, které budou taktéz
zaustény do kanalizaCnich stok. Stavajici destova kanalizace bude ve vétsiné Usecich zrusena (vybourana),
pouze v pripadé komplikovanych vykopovych praci (stavajici inzenyrské sité) bude kanalizace zachovana a
prepojena na nové navrhované rady destové kanalizace.

Odvedeni destovych vod z komunikace zajisti stoky A, A-1, B, C, D a sdruzena pripojka.

Stoka A je polozena v silnici 111/2444 od km 0,436 - 1,192 v ose komunikace proti sméru stanieni a je
vyUsténa do bezejmenné vodotece (levostranny pritok Cténického potoka). Hloubka uloZeni potrubi pro stoku
A se pohybuje v rozmezi 1,21-3,74 m v zavislosti na napojovanych stavajicich stokach a jinych destovych
pripojkach. Do stoky bude v km 0,555 zalsténa sdruzena pripojka PVC200, ktera zajistuje pritok destovych
vod od vpusti mikrostérbinovych zlabu osazenych ve vjezdech k RD €.p. 21, 22 a 24. Do stoky A bude rovnéz
zausténa podruzna stoka A-1 v km 1,150, ktera zajistuje pritok destovych vod od uli¢ni vpusti v prostoru
komunikace.

Do revizni $achty 508 bude prepojen Usek stavajici destové kanalizace, ktery nesel z technickych divodd
vykopat a zrusit. Propojeni bude provedeno Zelezobetonovym potrubim dimenze DN500.

Do revizni Sachty 518 bude prepojen Usek stavajici deStové kanalizace, ktery nesel z technickych ddvodd
vykopat a zrusit. Propojeni bude provedeno Zelezobetonovym potrubim dimenze DN500. Na stavajici stoce
bude z divodu vyskového rozdilu vybudovana nova spadistova Sachta Ss42. Sachta bude budovana na misté.
Vytokovy objekt je navrhovan jako betonovy blok na potrubi v kombinaci s kamennou rovnaninou z tfidéného
lomového kamene s vyklinovanim spar a vypracovanim lice s hmotnosti nad 200 kg a patkou z lomového
kamene s hmotnosti nad 500 kg.

Na odtoku z revizni Sachty $1 bude na stoce A osazena zpétna klapka, ktera zamezi zp&tnému vzdouvani do
destové kanalizace. Zpétna klapka se bude skladat ze dvou casti - membrany vyrobené z elastomeru a trubky.
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Zpracovatelem je osoba autorizovana dle zakona ¢. 183/2006 Sb. a ¢. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpis(.
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Princip fungovani takto navrzené klapky je nasledujici - pfi pratoku vody poZzadovanym smérem je membrana
stlacena a vzniklym otvorem mUze protékat voda. Pokud neprotéka Zzadna voda, klapka se uzavie. Membrana
naplnéna vodou uzavre potrubi i v pripadé opacného sméru proudéni.

Stoka A-1 je vedena podél levé strany silnice 111/2444 v km 0,000 - 0,043 proti sméru staniceni v prostoru
komunikace a zeleného pasu pred pozemky 421/26 a 421/27 v k.U. Prezletice. Zadina napojenim na stoku A
v revizni 3achté 524 v misté kFizovatky komunikace 111/2444 a 111/0102, od které dale pokracuje pfimym
Usekem dl. 39,0 m k druhé revizni $achté S41 u &.p. 313, kde je ukoncena v km 0,043. Jedna se tedy
kanalizacni stoku, ktera zajistuje pfitok destovych vod od jedné ulicni vpusti osazené pri okraji komunikace.
Ulicni vpust UVo03 bude napojena primo do dna revizni Sachty S41.

Stoka B je polozena v silnici 111/2444 od km 0,244 - 0,387 v ose komunikace proti sméru staniceni a je
vyUsténa do Cténického potoka. Vytokovy objekt je navrhovan jako betonovy blok na potrubi v kombinaci
s kamennou rovnaninou z tridéného lomového kamene s vyklinovanim spar a vypracovanim lice s hmotnosti
nad 200 kg a patkou z lomového kamene s hmotnosti nad 500 kg.

Na odtoku z revizni Sachty 526 bude na stoce B osazena zpétna klapka, ktera zamezi zpétnému vzdouvani do
destové kanalizace. Zpétna klapka se bude skladat ze dvou casti - membrany vyrobené z elastomeru a trubky.
Princip fungovani takto navrzené klapky je nasledujici - pfi pratoku vody poZzadovanym smérem je membrana
stlacena a vzniklym otvorem mU(ze protékat voda. Pokud neprotéka zadna voda, klapka se uzavie. Membrana
naplnéna vodou uzavre potrubi i v pripadé opacného sméru proudéni.

Stoka C je polozena v silnici I11/2444 od km 0,120 - 0,234 v ose komunikace po sméru staniceni a je vyUsténa
do Cténického potoka. V ramci budovani stoky C bude taktéZ provedena oprava stavajiciho propustku dl. 10,2
m v km 0,113, ktery prevadi povrchové vody z poli (pozemek p.c. 91/91 a 706 v k.U. Prezletice). Propustek
bude proveden z Zelezobetonovych trub dimenze DN300. Soucasti rekonstrukce propustku budou i opravy
natokového a vytokového objektu. Na natoku bude vybetonovano celo propustku a opevnéno dno lomovym
kamenem do betonu s vylitim spar cementovou maltou. Na vytoku z propustku bude vytvorena jakasi
oteviena monoliticka Sachta, jejiz soucasti bude horska vpust se Sikmym vtokem. Horska vpust bude
napojena na stavajici stoku destove kanalizace, ktera je vedena v zeleném pruhu podél silnice 111/2444.

Do revizni Sachty S32 stoky C bude napojena stavajici stoka destové kanalizace zajistujici odvadéni vod
z prostoru horské vpusti, kterd byla pivodné zal(sténa do Cténického potoka v prostorech mostku. Z divodu
vystavby nového objektu mostku neni mozné toto stavajici zalsténi ponechat.

Vytokovy objekt je navrhovan jako betonovy blok na potrubi v kombinaci s kamennou rovnaninou z tfidéného
lomového kamene s vyklinovanim spar a vypracovanim lice s hmotnosti nad 200 kg a patkou z lomového
kamene s hmotnosti nad 500 kg.

Na odtoku z revizni Sachty S31 bude na stoce C osazena zpétna klapka, ktera zamezi zpétnému vzdouvani
do destové kanalizace. Zpétna klapka se bude skladat ze dvou casti - membrany vyrobené z elastomeru a
trubky.

Princip fungovani takto navrzené klapky je nasledujici - pfi pratoku vody poZadovanym smérem je membrana
stlacena a vzniklym otvorem mUze protékat voda. Pokud neprotéka Zadna voda, klapka se uzavie. Membrana
naplnéna vodou uzavre potrubi i v pripadé opacného sméru proudéni.

Stoka D je polozena v silnici I11/0105a od km 0,247 - 0,330 v ose komunikace proti sméru staniceni a je
zaUsténa

do revizni Sachty stavajici destové kanalizace o dimenzi BE DN300. Stavajici revizni Sachta bude vybourana,
osazena novym Sachetnim dnem a znovu vyskladana. V ramci budovani stoky D bude v km 0,332 - 0,343 taktéz
zrusena stavajici revizni sachta u nové navrhované vpusti UV29 a proveden propoj napric komunikaci do
nasledujici stavajici Sachty pred vjezdem do domu ¢.p. 20. JelikoZ propojovaci potrubi bude z divodu malych
hloubek stavajici kanalizace osazeno relativné mélce, tak bude provedeno z litinového potrubi o dimenzi
DN200 v kombinaci s obetonovanim pro zvyseni Gnosnosti potrubi.

Sdruzend pripojka je vedena podél levé strany silnice 111/0105a v km 1,680 - 1,720 ve sméru staniceni
v zeleném pasu pred domy. Zacina v revizni sachté RS02 pred domem ¢.p. 21, od které dale pokracuje
k druhé revizni $achté RS01 u ¢.p. 22 a je ukoncena zaUsténim do stoky A v km 0,555 za pomoci navrtavky
v kombinaci s tésnicim krouzkem. Jedna se tedy o sdruZenou kanalizaéni pripojku dimenze DN200, ktera
zajistuje pritok destovych vod od vpusti mikrostérbinovych Zlab( osazenych ve vjezdech k RD ¢.p. 21,22 a 24.

$0.302 - Prelozky vodovodniho a kanaliza¢niho rfadu

Popis stavajiciho stavu:

V feseném Useku stavajicich silnice 111/2444 se pocita s vystavbou jednoho mostku pres koryto Cténického
potoka (km 0,240) a v km 0,440 jednoho propustku na bezejmenném toku (levostranny pritok Cténického
potoka). Pod obéma stavajicimi objekty se v soucasné dobé nachazi vedeni nékolika inzenyrskych siti.
Investor akce se rozhodl vSechna tato vedeni prelozit mimo prostor stavebni jamy, aby nebranili vystavbé.
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Zpracovatelem je osoba autorizovana dle zakona ¢. 183/2006 Sb. a ¢. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpis(.
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Popis technického reseni:
Prelozka ¢. 1 je navrzena v silnici 111/2444 v km 0,240. Jedna se o prelozku vodovodniho potrubi PE160 a
potrubi tlakové splaskové kanalizace dimenze PE9O0.
Vedeni stavajiciho vodovodu je polozeno v zeleném pruhu po levé strané komunikace ve sméru staniceni a v
misté vystavby uvazovaného mostku ¢astecné zabiha pod novou konstrukci. Proto bude provedeno preruseni
potrubi tésné
pred mostni konstrukci a odklonéno do prostoru levého brehu Cténického potoka. Prvni lomovy bod V1 se
nachazi cca 0,75 m od konstrukce mostku. Od tohoto zlomu potrubi bude polozeno napri¢ korytem potoka s
dostatecnym krytim (min. 1,0 m pod dnem toku) az k dalSimu lomovému bodu V2. Z tohoto mista je vodovod
Sikmo veden zpét do prostor zeleného pasu, kde se opét napoji na stavajici rad vodovodu. Délka prelozky
vodovodu je 14,16 m.
Vedeni stavajici tlakové splaskové kanalizace se nachazi v prostorech levého jizdniho pasu ve sméru staniceni
a je v primé kolizi s planovanym objektem mostku. Takze pred mostkem je potrubi kanalizace odklonéno ve
stejném smeéru jako vodovodni prelozka. Obé prelozky vedou v soubéhu vedle sebe v osové vzdalenosti 0,5 m.
Po vykrizeni s korytem reky se kanalizace vraci do prostor silnice, kde se napoji na stavajici rad splaskové
kanalizace. Délka prelozky vodovodu je 21,00 m.

Prelozka €. 2 je navrzena v silnici 111/2444 v km 0,440. Jedna se o prelozku vodovodniho potrubi PE160
a potrubi tlakové splaskové kanalizace dimenze PE90.
Jak vedeni stavajiciho vodovodu, tak splaskové kanalizace jsou polozeny v jizdnim pruhu po levé strané
komunikace ve sméru stani¢eni a v misté vystavby uvaZovaného propustku jsou v primém stretu s jeho
konstrukci. Proto bude provedeno preruseni obou potrubi tésné pred konstrukci propustku a vyskové
odklonéni pod télesem propustku. Bude vytvorena shybka potrubi, jak u vodovodu, tak u tlakové kanalizace.
Nabéhy oblouki budou mit hel max. 45°. Prelozky povedou v soubéhu vedle sebe v osové vzdalenosti 0,8 m.
Potrubi prelozek pod télesem propustku musi mit dostatec¢né kryti (min. 1,0 m nad horni hranou potrubi).
Prelozky se opét napoji v prostoru komunikace na stavajici rady vodovodu a kanalizace. Délka prelozky
vodovodu je 15,48 m, splaskové kanalizace pak 16,89 m.
U prelozky ¢. 1 dochazi ke krizeni s vedenim sdélovaciho kabelu. U prelozky ¢. 2 pak dochazi ke krizeni s
vedenim kabel( VN a nékolika slaboproudymi kabely.
Situativni umisténi jednotlivych preloZek je patrné z prilohy ¢. D-302-03 této PD ,,Situace prelozek“. Hloubky
ulozeni prelozek jsou vidét v jednotlivych podélnych profilech v priloze ¢. D-302-05 této PD ,,Podélné profily
prelozek“.

$0.401 - Prelozky sdélovaciho vedeni

Rekonstrukce komunikaci pritahu si na nékolika Usecich vynuti prelozeni stavajiciho vedeni sdélovacich
kabelt spolecnosti Cetin, a.s.. V pribéhu inZzenyrské cinnosti dojde k uzavrieni smlouvy mezi spolecnosti
Cetin, a.s. a investorem stavby.

Vétev A

Ve staniceni km 0,170 00 dojde ke zméné trasy sdélovaciho vedeni v délce cca 26,0 m. Sdélovaci vedeni bude
vymisténo za obrubu do zeleného pasu. Stavajici vedeni bude zruseno.

Ve staniceni km 0,242 00 dojde ke zméné trasy sdélovaciho vedeni v délce cca 20,0 m a 15,0 m. Sdélovaci
vedeni bude vymisténo mimo mostni objekt do zeleného pasu pod korytem Cténického potoka za pomoci
protlaku. Stavajici vedeni bude zruseno.

Ve staniceni km 0,438 85 dojde ke zméné trasy sdélovaciho vedeni v délce cca 14,0 m a 15,0 m. Sdélovaci
vedeni bude vymisténo mimo objekt propustku do zeleného pasu pod korytem bezejmenného pritoku
Cténického potoka za pomoci protlaku. Stavajici vedeni bude zruseno.

Vétev B

Ve staniceni km 0,655 00 dojde ke zméné trasy sdélovaciho vedeni v délce cca 36,0 m. Sdélovaci vedeni bude
vymisténo za obrubu do chodniku pro pési. Stavajici vedeni bude zruseno.

$0.402 - Prelozky silového vedeni

Rekonstrukce komunikaci prdtahu si na nékolika Usecich vynuti pFeloZeni stavajiciho sloupu a silového vedeni
spolec¢nosti CEZ DISTRIBUCE, a.s.. V prubéhu inzenyrské Cinnosti dojde k uzavieni smlouvy mezi spolecnosti
CEZ DISTRIBUCE, a.s. a investorem stavby.

Vétev A

Ve stani¢eni km 0,438 85 dojde ke zméné trasy silového VN vedeni v délce cca 21,0 m. Silové VN vedeni bude
vymisténo mimo objekt propustku do zeleného pasu pod korytem bezejmenného pritoku Cténického potoka
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za pomoci protlaku. Stavajici vedeni bude zruseno. Dale dojde v tomto misté pred otevienim stavebni jamy
propustku k podchyceni (pripadné prelozeni) stavajiciho sloupu nadzemniho silového NN vedeni.

Vétev B

Ve stanic¢eni km 0,045 00 dojde ke zméné trasy silového NN vedeni v délce cca 33,0 m. Silové NN vedeni bude
vymisténo za obrubu do chodniku pro pési. Stavajici vedeni bude zruseno.

Ve staniceni km 1,100 00 dojde k zahloubeni silového NN vedeni v délce cca 30,0 m. Silové NN vedeni bude
ochranéno délenou chranickou.

Vétev C

Ve stanic¢eni km 0,040 00 dojde ke zméné trasy silového NN vedeni v délce cca 33,0 m. Silové NN vedeni bude
vymisténo za obrubu do zeleného pasu. Stavajici vedeni bude zruseno.

S0.403 - Prelozky vedeni verejného osvétleni

Rekonstrukce komunikaci prdatahu si na nékolika Usecich vynuti presun 10 kusG sloupl a stavajiciho vedeni
verejného osvétleni v majetku obce Prezletice.

Jednotlivé sloupy verejného osvétleni budou presunuty dle vykresovych priloh. Dale dojde k prepojeni novych
sloupl na stavajici vedeni verejného osvétleni.

Vétev C

Ve staniceni km 0,040 00 dojde ke zméné trasy vedeni verejného osvétleni v délce cca 33,0 m. Vedeni
verejného osvétleni bude vymisténo za obrubu do zeleného pasu. Stavajici vedeni bude zruseno.

$0.501 - Prelozky plynovodniho vedeni

Prelozky stavajicich STL plynovod( jsou vyvolany celkovou rekonstrukci komunikaci v obci Prezletice, jejiz
soucasti jsou rovnéz rekonstrukce mostku a propustku. Stavajici plynovody jsou vedené v télesech
komunikaci, chodnikach, resp. rostlém terénu, mostek je krizen v télese mostku, resp. shybkou pod nim.

Po provedené rekonstrukci komunikaci dojde k jejich rozsireni, stejné tak dojde k rozsifeni mostku a
propustku. V nékolika pripadech se stavajici plynovod dostane z rostlého terénu pod novou obrubu, resp. do
télesa komunikace. Rovnéz dochazi ke kolizi s nové navrzenymi vpustmi a drenazemi.

Z téchto divodl jsou v ulicich Vinorska, Cukrovarska a Velenska navrzeny prelozky stavajicich plynovodd.
Kromé prelozek stavajicich plynovodd dojde rovnéz k prepojeni stavajicich pripojek na prekladané plynovody
a v jednom pripadé k premisténi stavajiciho objektu HUP.

b) CELKOVA BILANCE NAROKU VSECH DRUHU ENERGIi, TEPLA A TEPLE UZITKOVE VODY (PODMINKY
ZVYSENEHO ODBERU ELEKTRICKE ENERGIE, PODMINKY PRI ZVYSENI TECHNICKEHO MAXIMA)

Stavba svym charakterem nema zadné potreby a ani spotreby energii, tepla, atd.

¢) CELKOVA SPOTREBA VODY

S ohledem na charakter stavby neni obsahem dokumentace.

d) CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISi, ZPUSOB NAKLADANI S VYZISKANYM
MATERIALEM

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpisi a norem v oblasti ochrany Zivotniho prostredi.
Doporucujeme pri vybéru dodavatele stavby vzit v Uvahu Groven strojniho vybaveni vybirané organizace (stari
a typy stavebnich stroju, zkusenosti z praxe v této otazce) véetné atestld material(l dodanych subdodavateli.
Veskeré odpady z ¢innosti pri vystavbé vzniklé je nutno likvidovat na k tomu urcenych mistech a takovéto
chovani dokladovat objednateli a dalsim kompetentnim organim, které si to vyzadaly &i vyZadaji.

Pri realizaci uvedené stavby bude hospodareni s odpady resit plvodce odpadu (v dobé vystavby zhotovitel
stavby, po predani do provozu spravce komunikace) v souladu s platnou legislativou. Pivodce odpadu je
povinen odpady zarazovat podle Katalogu odpad( (vyhlaska ¢. 93/2016 Sb.) a odpady, které nemdlze sam
vyuzit, nabidne k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom je puvodce
povinen zajistit zneSkodnéni odpadl(. V pripadé nebezpecénych odpadi je nutné dodrzovat vyhlasku
¢.383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.

V tomto stupni projektové dokumentace jsou specifikovany odpady vznikajici pri realizaci planované stavby:

V nasledujici tabulce je uveden material z demolic a zemnich praci vznikajicich pfi realizaci stavby.

Prehled odpad:
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C. Kod odpadu |Kategorie |zarazeni odpadu Nazev odpadu dle katalogu
odpadu

1. 17 03 02 0 asfaltovy kryt Asfaltové smési neuvedené pod
Cislem 17 03 01

2. 17 05 04 0 vykopova zemina Zemina a kameni neuvedené
pod cislem 17 05 03

3. 17 01 01 o beton z komunikace a zpevnénych|Beton

ploch

4, 17 04 05 o] zelezo a ocel zelezo a ocel

5. 17 04 07 0 smésné kovy smésné kovy

6. 17 09 04 0 smésny stavebni a demolicni odpad [Smésné stavebni a demolicni

odpady neuvedené pod Cisly 17
0901,170902a1709 03

MnoZstvi materialG bude specifikovano v zadavaci dokumentaci a pribéhu stavebnich praci

Pri vystavbé nesmi byt pouzity materialy, které jsou zdravotné zavadné, nebo takové materialy, u kterych
neni znam zpUsob likvidace po jejich doziti.

Odpad z provozu:

Béhem provozu na komunikacich mlize dochazet ke vzniku odpadi pfi téchto ¢innostech

- Uklid vozovek

- sekani travy a Udrzba drevin na plochach pripadnych sadovych Gprav

- Udrzba sjizdnosti vozovek v zimnim obdobi

- drobné opravy vozovek

- odstranovani znecisténi vozovek (napr. po havariich vozidel)

Zpusob zneskodnéni odpadl, vznikajicich pfi vlastnim provozu, bude resen spravcem komunikace v souladu s
platnou legislativou.

€) POZADAVKY NA KAPACITY VEREJNYCH SITi KOMUNIKACNICH VEDENI A ELEKTRONICKEHO KOMUNIKACNIHO
ZARIZENI VEREJNE KOMUNIKACNI SITE

S ohledem na charakter stavby neni toto obsahem dokumentace.

2.4. BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Navrh respektuje vyhlasku ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Materialy uzivané pri stavebnich Upravach pro
nevidomé a slabozraké musi odpovidat narizeni vlady 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky
na vybrané stavebni vyrobky a z néj vyplyvajici Technické navody TZUS pro materialy a zafizeni uzivané k
realizaci bezbariérovych Uprav.

Z hlediska pristupnosti pro potreby nevidomych a slabozrakych je nutné zajistit dostatek hmatnych
orientac¢nich bod( a znak(. Zrakové postizeni se pohybuji podél tzv. vodici linie. Pfirozenou vodici linii
mohou byt napriklad stény budov, zidky, podezdivky plotd, obrubniky u travnik( (vyska 0,06 m). Vodici linii
nikdy nesmi byt obrubnik u vozovky! Pfi preruseni prirozené vodici linie v délce vice nez 6 m musi byt zfizena
tzv. uméla vodici linie. Jeji materialové reseni nesmi byt zaménitelné s jinymi hmatovymi prvky.

Na vodici linie navazuji tzv. signalni pasy, které upozoriuji na mozné zmény sméru. Zrakové postizenému
urcuji novy, presny smér chiize, napf. pfi prechazeni komunikace nebo pfi pfistupu k mistu nastupu do
vozidel méstské hromadné dopravy. Signalni pas ma Sirku 0,8 - 1,0 m, délku minimalné 1,5 m, je specialni
formou umélé vodici linie a je vytvoren z presné definované a barevné kontrastni dlazby s vystupky dle
vyhlasky 163/2002 Sb.

Nebezpecéné nebo nepristupné prostory (styk chodniku a jizdniho pasu s obrubnikem nizsim nez 0,08 m-
prechody, mista pro prechazeni, vyjezdy vedené pres chodnik u rodinnych domku nebo ze dvor(i u domovnich
blokd) musi byt oznaceny tzv. varovhym pasem. Varovny pas ma Sirku 0,4 m, je specialni formou umélé
vodici linie a je vytvoren z presné definované a barevné kontrastni dlazby s vystupky dle vyhlasky 163/2002
Sb.
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Vedeni a $irka signalnich a varovnych pasu se fidi ustanovenimi vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. Material pouZity pro
hmatové Gpravy nesmi byt na komunikacich pouzity k jinym G¢eldm. Hmatové prvky musi byt vzdy hmatové a
vizualné kontrastni vaci svému okoli.

Pro nevidomé a slabozraké jsou vytvoreny tyto opatreni:

V ramci stavby jsou navrzeny varovné pasy Sirky 0,4 m u snizenych obrub pfi vjezdech na soukromé parcely,
dale varovné (Sirky 0,4 m) a signalni (Sirky 0,8 m) pasy u prechod( pro chodce a mist pro prechazeni a
v neposledni radé i kontrastni pas podél nastupnich hran autobusovych zastavek.

Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu jsou vytvoreny tyto opatreni:

Vyskové rozdily na trase pésich nejsou vyssi nez 2,0cm. Pochozi povrchy jsou rovné pevné a upravené proti
skluzu. Maximalni podélny sklon chodniku nepresahuje 8,33%. Komunikace pro pési podélnym sklonem
kopiruji niveletu vozovky.

V celé trase je samoziejmosti dodrzeni i ostatnich navrhovych prvk( komunikace pro pési, jako je zachovani
pricného sklonu max. 2,0%, minimalni prichozi prostor $irky 0,9m s priénym sklonem do 2,0%. Navazujici
Sikmé plochy maji max. sklon 12,5% (v nasem pripadé je max. sklon ramp prechodd pro chodce a mist pro
prechazeni 8,0% a sklony ramp jednotlivych vjezdi na soukromé pozemky do 12,0%).

2.5. BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Pri vystavbé je nutné dodrZovat vSechny platné pravni predpisy (vyhlasky, narizeni, zavazné normy apod.)
v oblasti bezpecnosti prace, technickych zarizeni a v oblasti ochrany zdravi (zejména vyhl. ¢. 48/1982 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpisu).

-Zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace

-Zakon €. 309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci)

-Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliZzSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pri praci na stavenistich.

2.6. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) PorIs SOUCASNEHO STAVU

V soucasné dobé jsou komunikace pritahu obci Prezletice vyuzivany zejména osobni a autobusovou dopravou,
nakladni vozidla maji vjezd do obce zakazan (mimo dopravni obsluhy).

Stavajici komunikace pratahu nevyhovuji svym Sifkovym usporadanim, nedostatecnym odvodnénim, kvalitou
asfaltového krytu, na kterém se projevu znaéné mnozstvi poruch, a v neposledni radé i celkovou
nehomogenitou celé trasy. Po rekonstrukci budou vsechny tyto negativni aspekty stavajicich komunikaci
upraveny.

Obdobné jako komunikace bude zrekonstruovan cely uli¢ni prostor pratahu obci. Stavajici chodniky pro pési,
vjezdy a ostatni zpevnéné plochy budou opraveny a doplnény o nové tak, aby byly zachovany vyznamné pési
trasy. Soucasti rekonstrukce je i doplnéni a navrh novych prechod( pro chodce, mist pro prechazeni a
v neposledni radé i nastupnich ploch autobusovych zastavek. Rekonstrukci celého uli¢niho prostoru zlepsime
komfort vsem Gcastnikim dopravniho provozu a zejména zvysime bezpecnost pohybujicich se chodci.
Vybudovanim nové destové kanalizace, umisténim novych uli¢nich vpusti, zrusenim stavajici destové
kanalizace v rozsahu pod komunikacemi pratahu a prepojenim stavajicich pripojek do nové destové
kanalizace vyrazné prispéjeme ke zlepseni funkce odvodnéni vsech zpevnénych ploch v rozsahu stavby.

b) POPIS NAVRZENEHO RESENI

Predmétem dokumentace je kompletni rekonstrukce pritahu obci Prezletice silnice Ill. tfidy Cislo 111/2444 a
Cislo 111/0105a. Obec Prezletice se nachazi cca 8 km jihozapadnim smérem od mésta Brandys nad Labem ve
StredoCeském kraji. V ramci rekonstrukce se bude jednat o intravilanové komunikace, kategorie mistni
sbérné. V soucasné dobé jsou tyto komunikace vyuzivany zejména osobni a autobusovou dopravou, nakladni
vozidla maji vjezd do obce zakazan (mimo dopravni obsluhy). Stavajici komunikace pratahu nevyhovuji svym
sirkovym usporadanim, nedostatecnym odvodnénim, kvalitou asfaltového krytu, na kterém se projevu znacné
mnozstvi poruch, a v neposledni radé i celkovou nehomogenitou celé trasy. Po rekonstrukci budou vsechny
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tyto negativni aspekty stavajicich komunikaci upraveny. S ohledem na prehlednost byly komunikace pratahu
rozdéleny do trech vétvi: Vétev A - zahrnuje ulici Vinofskou - délka 563 m; Vétev B - zahrnuje ulici
Cukrovarskou, Velerskou a Cakovickou - délka 1315 m; Vétev C - zahrnuje ulici Velefiskou smérem ven z obce
od kfiZovatky s ulici Cakovickou - délka 173 m. Celkova délka rekonstruovanych komunikaci tedy ¢ini 2051 m.
Obdobné jako komunikace bude zrekonstruovan cely uli¢ni prostor pritahu obci. Stavajici chodniky pro pési,
vjezdy a ostatni zpevnéné plochy budou opraveny a doplnény o nové tak, aby byly zachovany vyznamné pési
trasy. Soucasti rekonstrukce je i doplnéni a navrh novych prechod( pro chodce, mist pro prechazeni a
v neposledni radé i nastupnich ploch autobusovych zastavek. Jednotlivé komunikace a ostatni zpevnéné
plochy jsou blize popsany ve stavebnich objektech SO.101 - Komunikace a autobusové zalivy; SO.102 -
Chodniky, vjezdy a zelen.

V ramci vystavby komunikaci dojde také ke kompletni rekonstrukci mostniho objektu s ev.C. 2444-4 v km
0,242 00 a ramového propustku v km 0,438 85. Oba stavajici objekty budou s ohledem na jejich stav
odstranény a misto nich budou vybudovany objekty nové. Novy mostni objekt a propustek jsou navrzeny jako
zelezobetonové, monolitické, uzaviené, plosné zalozené, Sikmé ramy s rovnobéznymi kridly. Podrobné jsou
tyto objekty popsany ve stavebnich objektech $0.201 - Most ev.C. 2444-4 v km 0,242 00; SO.202 - Propustek
v km 0,438 85.

Z dlvodl nedostatecného odvodnéni stavajicich komunikaci pratahu dojde k vybudovani nové destové
kanalizace, umisténi novych uli¢nich vpusti, zruseni stavajici destové kanalizace v rozsahu pod komunikacemi
pratahu, ktera jak vyplyva z kamerového prizkumu je ve znacné poskozeném stavu a dale prepojeni
stavajicich pripojek do nové destové kanalizace. Blize resi problematiku odvodnéni stavebni objekt SO.301 -
Destova kanalizace.

Kompletni rekonstrukce pritahu obci Prezletice si vyzada, z dlvodu rozsifeni jistych Usek( komunikace a
rekonstrukce mostniho objektu a ramového propustku, zna¢né mnozstvi prelozek stavajicich inZenyrskych siti.
Bude se jednat o prelozky vodovodniho radu a splaskové tlakové kanalizace, sdélovaciho vedeni, silového
vedeni, verejného osvétleni a plynovodniho vedeni. Jednotlivé prelozky jsou podrobné popsany ve stavebnich
objektech 5$0.302 - Prelozky vodovodniho a kanalizacniho radu; $0.401 - Prelozky sdélovaciho vedeni; SO.402
- Prelozky silového vedeni; SO.403 - Prelozky vedeni verejného osvétleni a S0.501 - Prelozky plynovodniho
vedeni.

Celkovy rozsah reseného Gzemi je patrny z vykresové Casti dokumentace.

2.6.1. POZEMNIi KOMUNIKACE

a) VYCET A OZNACENI JEDNOTLIVYCH POZEMNICH KOMUNIKACI STAVBY

Vétev A

Pratah silnice Ill. tfidy - dvoupruhova obousmérna:

Kategorie :MS -/7,5/50

Délka Useku : 562,45 m

Sifka komunikace mezi obrubami : 6,5 m (vyjma lokalnich z(zeni v mistech stav. zastavby)

Sitka jizdniho pruhu : 3,0 - 3,25 m (vyjma lokalnich zGzeni v mistech stav.
zastavby)

Odvodnovaci prouzek :0,25m

Chodnik pro pési : 1,75 - 2,0 m (vyjimecné v zUzenych mistech stav. zastavby
1,25 m)

Sifka pruhu autobus. zalivu :3,0m

Vétev B

Pratah silnice Ill. tfidy - dvoupruhova obousmérna:

Kategorie :MS-/7,5/50

Délka Useku :1314,58 m

Sifka komunikace mezi obrubami :5,5- 6,5 m (vyjma lokalnich z(zeni v mistech stav. zastavby)

Sifka jizdniho pruhu : 2,75 - 3,25 m (vyjma lokalnich z(zeni v mistech stav.
zastavby)
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Odvodnovaci prouzek :0,25m
Chodnik pro pési : 1,75 - 2,0 m (vyjimecné v zUZenych mistech stav. zastavby
1,25 m)
Sifka pruhu autobus. zalivu : v jizdnim pruhu komunikace
Vétev C
Pratah silnice Ill. tfidy - dvoupruhova obousmérna:
Kategorie :MS -/6,5/50
Délka Useku : 172,80 m
Sirka komunikace :5,5m
Sifka jizdniho pruhu :2,5m
Odvodnovaci prouzek :0,25m
Nezpevnéna krajnice :0,5m

b) ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY PRISLUSNYCH KOMUNIKACI

Charakteristiky jednotlivych vétvi prislusnych komunikaci jsou blize popsany v odstavci 2.3. a).

2.6.2. MOSTNI OBJEKTY A ZDI

$0.201 - Most ev. €. 2444-4 v km 0,242 00

Stavajici stav:

Plivodni mostni objekt proveden jako jednopolovy, Zelezobetonovy deskovy s kamennou zdénou spodni
stavbou, pres vodotec Cténicky potok, v obci Prezletice v ulici Vinorska, rok postaveni 1927.

Zalozeni mostu provedeno pravdépodobné jako plosné. UloZeni nosné konstrukce na spodni stavbu je
provedeno jako plosné bezloZiskové. Mostni zavéry nejsou s ohledem na typ a usporadani mostu provedeny.
Na mosté je provedena vozovka s asfaltobetonovym krytem. Rimsy jsou provedeny jako oboustranné betonové
monolitické. Zachytny systém je tvoren ocelovym dvoumadlovym zabradlim se sloupky zabetonovanymi
do mostnich Fims. Koryto pod mostem pravdépodobné nezpevnéné, silné zanesené bahnitymi naplavami.

Na vytokové strané mostu, nezavisle na mostnim objektu, je umisténa zelezobetonova lavka pro pési.

Stavebni stav objektu je hodnocen nasledujicim zpGsobem: Spodni stavba - Ill - dobry, Nosna konstrukce IV -
uspokojivy. Zatizitelnost dle ,,Mostni evidence* v soucasnosti ¢ini Vn/r/e = 12/12/300 t.

Popis technického reseni opravy mostniho objektu:
Na zakladé vyse uvedeného bylo rozhodnuto o rekonstrukci mostu nasledujicim zplisobem:

S ohledem na stav objektu je navrhovana jeho kompletni demolice (v¢. prilehlé lavky pro pési na vytoku) a
jeho nahrada novym objektem. Novy objekt je navrzen jako Zelezobetonovy, monoliticky, uzavreny, plosné
zalozeny, Sikmy ram s rovnobéznymi kridly. Dispozice mostniho otvoru navrzena v souladu s hydrotechnickym
vypoctem na Q100 = 6,5 m3/s (autor Hydrotechnického vypoctu CPA projekt 09/2015). Minimalni rozméry
mostniho otvoru &ini 2,5 x 1,5 m. Sifka vozovky na mosté ¢ini 6,5 m. Na vytokové strané objektu je navrzena
chodnikova fimsa (jako nahrada plvodni zrusené nezavislé lavky pro pési na vytokové strané). Zachytny
systém na mosté bude tvoren zabradlim. Veskeré sité v prostoru mostniho objektu budou v pripadé nutnosti
jejich prelozeni vedeny nezavisle mimo mostni objekt. Zpevnéni koryta v mostnim otvoru bude provedeno z
kamenné dlazby s ukoncenim v licich objektu.

Zatizitelnost objektu po opravé bude vyhovovat minimalnim hodnotam dle €SN 73 6220, tzn. pro skupinu PK
1dle CSNEN1991-2Vn=32t,Vr=80t, Ve =180 t.

Vystavba objektu bude probihat za Uplné uzavirky prevadéné komunikace.

$0.202 - Propustek v km 0,438 85

Stavajici stav:

Pivodni objekt proveden jako jednopolovy, Zelezobetonovy deskovy s kamennou zdénou spodni stavbou,
pres levostranny pritok Cténického potoka, v obci Prezletice v ulici Vinorska, rok postaveni neznamy
(predpoklad stejného stari jako u S0.201, tzn. 1927). Zatizitelnost objektu neznama.

26/ 44

Zpracovatelem je osoba autorizovana dle zakona ¢. 183/2006 Sb. a ¢. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpis(.




CISLO ZAKAZKY: INVESTOR: CiSLO PRILOHY: STUPEN PD:

2014-088 STREDOCESKY KRAJ B PDPS

BR PROJECT®

CONSTRUCTIONS&ROADS

STAVEBNi OBJEKT: STAVBA: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

- I11/2444 A 11/0105A PREZLETICE, PRUTAH ING. J. ADAMO ING. JINDRICH JIRAK

Zalozeni provedeno pravdépodobné jako plosné. Ulozeni nosné konstrukce na spodni stavbu je provedeno
jako plosné bezloziskové. Na propustku je provedena vozovka s asfaltobetonovym krytem. Rimsy jsou
provedeny jako oboustranné betonové monolitické. Na vytokové strané je provedena chodnikova rimsa. Na
vtokové strané podél mostu chranicky s IS. Zachytny systém je tvoren ocelovym dvoumadlovym zabradlim se
sloupky zabetonovanymi do mostnich fims. Koryto pod mostem pravdépodobné nezpevnéné, silné zanesené
bahnitymi naplavami.

Na objektu patrna povrchova az hloubkova degradace nosné konstrukce a spodni stavby. Na spodnim lici
a na lici podpér patrné projevy zatékani skrz izolaci.

Popis technického reseni opravy mostniho objektu:
Na zakladé vyse uvedeného bylo rozhodnuto o rekonstrukci objektu nasledujicim zpisobem:

S ohledem na stav objektu je navrhovana jeho kompletni demolice a jeho nahrada novym objektem. Novy
objekt je navrzen jako Zelezobetonovy, monoliticky, uzavreny, plosné zaloZeny, Sikmy ram s rovnobéznymi
kridly. Dispozice mostniho otvoru navrzena v souladu s hydrotechnickym vypoctem na Q100 = 3,3 m3/s (autor
Hydrotechnického vypoctu CPA projekt 09/2015). Minimalni rozméry mostniho otvoru cini 2,0 x 0,75 m. Sirka
vozovky na mosté Cini 6,5 m. Na vtokové strané objektu je navrZzena chodnikova fimsa. Zachytny systém na
mosté bude tvoren zabradlim. Veskeré sité v prostoru mostniho objektu budou v pripadé nutnosti jejich
preloZzeni vedeny nezavisle mimo mostni objekt. Zpevnéni koryta v mostnim otvoru bude provedeno z
kamenné dlazby s ukoncenim v licich objektu.

Zatizitelnost objektu po opravé bude vyhovovat minimalnim hodnotam dle CSN 73 6220, tzn. pro skupinu PK 1
dle CSNEN1991-2Vn=32t,Vr=80t, Ve =180 t.

Vystavba objektu bude probihat za Uplné uzavirky prevadéné komunikace.

2.6.3. ODVODNENI POZEMNI KOMUNIKACE

Odvodnéni jednotlivych komunikaci je navrzeno pomoci 57 kusu uli¢nich vpusti. Z uli¢nich vpusti budou
destové vody svedeny pres pripojky do nové navrzené destové kanalizace viz. 50.301 - Destova kanalizace a
dale budou zaustény do stavajicich vodoteci (Cténicky potok a bezejmenny pritok Cténického potoka). Zemni
plan komunikaci a ostatnich zpevnénych ploch bude odvodnéna pomoci drenaznich trativodi PVC DN 150,
které budou taktéz zaustény do navrzené destové kanalizace.

$0.301 - Dest'ova kanalizace

Popis stavajiciho stavu:

V reseném Useku stavajicich silnic 111/2444 a 111/0105a jsou destové vody odvadény pres soustavu stavajicich
uli¢nich vpusti a destové kanalizace do prilehlého Cténického potoka. Cast destovych vod je zalsténo do
bezejmenné vodotece, ktera je levostrannym pritokem Cténického potoka. Systém odvodnéni komunikace byl
feSen bezkoncepcéné v pribéhu rozvoje obce Prezletice a béhem rozsirovani vystavby rodinnych domd. Polohy
ulicnich vpusti v soucasné dobé neodpovidaji sklonovym pomérim komunikace. Uli¢ni vpusti jsou navic
rozdilnych tvar( a konstrukcnich provedeni.

To samé plati i pro stavajici destovou kanalizaci, ktera provedena i z rliznych materiald. Cast kanalizace je
zdéna obdélnikového profilu, dale nalezneme kameninové potrubi, popr. betonové anebo provedené v plastu.
Dimenze fadu stavajici kanalizace se pohybuje od DN250 - 600. Revizni Sachty jsou ve vétsiné pripadl zdéné.
Na zakladé kamerového priuzkumu bylo zjisténo, ze nékteré casti deStové kanalizace jsou provalené a
neumoznuji radny odtok vod jimanych do uli¢nich vpusti. Destové vody v téchto mistech zasakuji do podlozi
komunikace a ohrozuji jeji stav z hlediska Zivotnosti.

Z vySe uvedenych dlvodu objednatel pristoupil k celkové obnové systému odvadéni destovych vod z praveé
rekonstruované silnice v ramci stavebniho objektu S0.101. Objednatel navic souhlasil s prepojenim veskerych
stavajicich destovych pripojek zalsténych do rusené kanalizace.

Popis technického reseni:

Dle nového navrhu komunikace budou destové vody odvadény za pomoci uli¢nich vpusti, vpusti Stérbinovych
Zlabu profilu I-1 a kanalizacnich stok. V Gsecich komunikace s velmi nizkym podélnym spadem i v prostorech
vjezd( bude odvadéni destovych vod zajisténo za pomoci mikrostérbinovych Zlabl, které budou taktéz
zaustény do kanalizacnich stok. Stavajici destova kanalizace bude ve vétSiné Usecich zrusena (vybourana),
pouze v pripadé komplikovanych vykopovych praci (stavajici inzenyrské sité) bude kanalizace zachovana a
prepojena na nové navrhované rady destové kanalizace.

Odvedeni destovych vod z komunikace zajisti stoky A, A-1, B, C, D a sdruzena pripojka.
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Stoka A je polozena v silnici 111/2444 od km 0,436 - 1,192 v ose komunikace proti sméru staniceni a je
vyusténa do bezejmenné vodotece (levostranny pritok Cténického potoka). Hloubka ulozeni potrubi pro stoku
A se pohybuje v rozmezi 1,21-3,74 m v zavislosti na napojovanych stavajicich stokach a jinych destovych
pripojkach. Do stoky bude v km 0,555 zalsténa sdruzena pripojka PVC200, ktera zajistuje pritok destovych
vod od vpusti mikrostérbinovych Zlabu osazenych ve vjezdech k RD €.p. 21, 22 a 24. Do stoky A bude rovnéz
zausténa podruzna stoka A-1 v km 1,150, ktera zajistuje pritok destovych vod od ulicni vpusti v prostoru
komunikace.

Do revizni $achty S08 bude prepojen Usek stavajici deStové kanalizace, ktery nesel z technickych dlvodu
vykopat a zrusit. Propojeni bude provedeno zelezobetonovym potrubim dimenze DN500.

Do revizni $achty $18 bude prepojen Usek stavajici deStové kanalizace, ktery nesel z technickych divodu
vykopat a zrusit. Propojeni bude provedeno Zelezobetonovym potrubim dimenze DN500. Na stavajici stoce
bude z divodu vyskového rozdilu vybudovana nova spadi$tova Sachta Ss42. Sachta bude budovana na misté.
Vytokovy objekt je navrhovan jako betonovy blok na potrubi v kombinaci s kamennou rovnaninou z tridéného
lomového kamene s vyklinovanim spar a vypracovanim lice s hmotnosti nad 200 kg a patkou z lomového
kamene s hmotnosti nad 500 kg.

Na odtoku z revizni $achty $1 bude na stoce A osazena zpétna klapka, ktera zamezi zpétnému vzdouvani do
destové kanalizace. Zpétna klapka se bude skladat ze dvou cCasti - membrany vyrobené z elastomeru a trubky.
Princip fungovani takto navrzené klapky je nasledujici - pfi pratoku vody poZzadovanym smérem je membrana
stlacena a vzniklym otvorem m(ze protékat voda. Pokud neprotéka zadna voda, klapka se uzavie. Membrana
naplnéna vodou uzavre potrubi i v pripadé opacného sméru proudéni.

Stoka A-1 je vedena podél levé strany silnice 111/2444 v km 0,000 - 0,043 proti sméru stani¢eni v prostoru
komunikace a zeleného pasu pred pozemky 421/26 a 421/27 v k.. Prezletice. Zacina napojenim na stoku A
v revizni $achté $24 v misté kfizovatky komunikace 111/2444 a 111/0102, od které dale pokracuje primym
Usekem dl. 39,0 m k druhé revizni sachté S41 u ¢.p. 313, kde je ukoncena v km 0,043. Jedna se tedy
kanalizacni stoku, ktera zajistuje pritok destovych vod od jedné ulicni vpusti osazené pri okraji komunikace.
Uli¢ni vpust UVo03 bude napojena pfimo do dna revizni $achty $41.

Stoka B je polozena v silnici 111/2444 od km 0,244 - 0,387 v ose komunikace proti sméru stani¢eni a je
vyusténa do Cténického potoka. Vytokovy objekt je navrhovan jako betonovy blok na potrubi v kombinaci
s kamennou rovnaninou z tfidéného lomového kamene s vyklinovanim spar a vypracovanim lice s hmotnosti
nad 200 kg a patkou z lomového kamene s hmotnosti nad 500 kg.

Na odtoku z revizni $achty 526 bude na stoce B osazena zpétna klapka, ktera zamezi zpétnému vzdouvani do
destové kanalizace. Zpétna klapka se bude skladat ze dvou casti - membrany vyrobené z elastomeru a trubky.
Princip fungovani takto navrzené klapky je nasledujici - pfi pratoku vody pozadovanym smérem je membrana
stlacena a vzniklym otvorem mu(ze protékat voda. Pokud neprotéka zadna voda, klapka se uzavie. Membrana
naplnéna vodou uzavre potrubi i v pripadé opacného sméru proudéni.

Stoka C je polozena v silnici I11/2444 od km 0,120 - 0,234 v ose komunikace po sméru staniceni a je vyUsténa
do Cténického potoka. V ramci budovani stoky C bude taktéZ provedena oprava stavajiciho propustku dl. 13,3
m v km 0,110, ktery prevadi povrchové vody z poli komunikace a prilehlého pole (pozemky p.c. 91/91,
91/105, 91/108 a 91/109 v k.U. Prezletice). Propustek bude proveden z plastového potrubi PVC SN12 dimenze
DN300. Soucasti rekonstrukce propustku budou i Upravy natokového a vytokového objektu. Na natoku bude
vybetonovano celo propustku a bocni stény navazujici na novy chodnik a okolni terén. Dno bude opevnéno
lomovym kamenem do betonu s vylitim spar cementovou maltou. Na konec bocnich stén bude ve dné
navazovat betonovy prah. Stavajici odtokové potrubi bude zaslepeno, popr. odstranéno. Veskera potrubi,
ktera jsou zalUsténa do natokového objektu budou zachovana. Novy propustek bude zaroven krizit nova
sdruzena pripojka PVC DN200, ktera bude odvadét dest'ové vody z uli¢nich vpusti UV56 a UV57. Ty byly oproti
plvodnimu navrhu presunuty pred novy prechod pro chodce (ve sméru staniceni komunikace).
Sdruzena pripojka bude zalsténa do dna $achty $36. Na vytoku z propustku bude vytvorena jakasi oteviena
monoliticka Sachta, jejiz soucasti bude horska vpust se Sikmym vtokem. Horska vpust bude napojena
na stavajici stoku destové kanalizace, ktera je vedena v zeleném pruhu podél silnice 111/2444. Do revizni
Sachty S32 stoky C bude napojena stavajici stoka destové kanalizace zajistujici odvadéni vod z prostoru
horské vpusti, ktera byla pivodné zausténa do Cténického potoka v prostorech mostku. Z divodu vystavby
nového objektu mostku neni mozné toto stavajici zausténi ponechat.

Vytokovy objekt je navrhovan jako betonovy blok na potrubi v kombinaci s kamennou rovnaninou z tfidéného
lomového kamene s vyklinovanim spar a vypracovanim lice s hmotnosti nad 200 kg a patkou z lomového
kamene s hmotnosti nad 500 kg.

Na odtoku z revizni Sachty S31 bude na stoce C osazena zpétna klapka, ktera zamezi zpétnému vzdouvani
do destové kanalizace. Zpétna klapka se bude skladat ze dvou casti - membrany vyrobené z elastomeru a
trubky.
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Princip fungovani takto navrzené klapky je nasledujici - pri pratoku vody pozadovanym smérem je membrana
stlacena a vzniklym otvorem mUze protékat voda. Pokud neprotéka Zzadna voda, klapka se uzavie. Membrana
naplnéna vodou uzavre potrubi i v pripadé opacného sméru proudéni.

Stoka D je polozena v silnici 111/0105a od km 0,247 - 0,330 v ose komunikace proti sméru staniceni a je
zalsténa

do revizni Sachty stavajici destové kanalizace o dimenzi BE DN300. Stavajici revizni Sachta bude vybourana,
osazena novym Sachetnim dnem a znovu vyskladana. V ramci budovani stoky D bude v km 0,332 - 0,343 taktéz
zrusena stavajici revizni Sachta u nové navrhované vpusti UV29 a proveden propoj napric komunikaci do
nasledujici stavajici Sachty pred vjezdem do domu ¢.p. 20. Jelikoz propojovaci potrubi bude z divodu malych
hloubek stavajici kanalizace osazeno relativné mélce, tak bude provedeno z litinového potrubi o dimenzi
DN200 v kombinaci s obetonovanim pro zvyseni Unosnosti potrubi.

Sdruzena pripojka je vedena podél levé strany silnice I11/0105a v km 1,680 - 1,720 ve sméru staniceni
v zeleném pasu pred domy. Zacina v revizni Sachté RS02 pred domem &.p. 21, od které dale pokraduje
k druhé revizni Sachté RS01 u C.p. 22 a je ukoncena zalsténim do stoky A v km 0,555 za pomoci navrtavky
v kombinaci s tésnicim krouzkem. Jedna se tedy o sdruZenou kanalizacni pripojku dimenze DN200, ktera
zajistuje pritok destovych vod od vpusti mikrostérbinovych Zlabl osazenych ve vjezdech k RD &.p. 21,22 a 24.

2.6.4. TUNELY, PODZEMNI STAVBY A GALERIE
V ramci stavby nejsou navrzeny.

2.6.5. OBSLUZNA ZARIZENI, VEREJNA PARKOVISTE, UNIKOVE ZONY A PROTIHLUKOVE CLONY
V ramci stavby nejsou navrzeny.

2.6.6. VYBAVENI POZEMNI KOMUNIKACE

a) ZACHYTNA BEZPECNOSTNI ZARIZENI

V ramci stavby nejsou navrzeny.

b) DOPRAVNI ZNACKY, DOPRAVNI ZARIZENI, SVETELNE SIGNALY, ZARIZENi PRO PROVOZNI INFORMACE A
TELEMATIKU
V celém rozsahu stavby dojde k vyméné nebo posunu vsech svislych dopravnich znaéek. Stavajici svislé

dopravni znacky budou odstranény.
Navrzené dopravni znaceni je patrné z vykresové Casti dokumentace.

C) VEREJNE OSVETLENI

Navrh Upravy verejného osvétleni je blize popsany ve stavebnim objektu 50.403 nize.

d) OCHRANY PROTI VNIKU VOLNE ZIJICICH ZIVOCICHU NA KOMUNIKACE U UMOZNENI JEJICH MIGRACE PRES
KOMUNIKACE

V ramci stavby neni navrzeno.

€) CLONY A SITE PROTI OSLNENI

V ramci stavby neni navrzeno.

2.6.7. OBJEKTY OSTATNICH SKUPIN OBJEKTU

$0.403 - Prelozky vedeni verejného osvétleni

Rekonstrukce komunikaci pratahu si na nékolika Usecich vynuti presun 10 kust sloupt a stavajiciho vedeni
verejného osvétleni v majetku obce Prezletice.

Jednotlivé sloupy verejného osvétleni budou presunuty dle vykresovych priloh. Dale dojde k prepojeni novych
sloup( na stavajici vedeni verejného osvétleni.

Vétev C

Ve staniceni km 0,040 00 dojde ke zméné trasy vedeni verejného osvétleni v délce cca 33,0 m. Vedeni
verejného osvétleni bude vymisténo za obrubu do zeleného pasu. Stavajici vedeni bude zruseno.
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2.7. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
Stavba svym charakterem nema zadné potreby a ani spotreby jakychkoliv médii.

2.8. ZASADY POZARNE-BEZPECNOSTNIHO RESENI.

a) VYPOCET A POSOUZENi ODSTUPOVYCH VZDALENOSTI A VYMEZENi POZARNE NEBEZPECNYCH PROSTORU

Pro komunikace, chodniky pro pési a vjezdy neni definovan zadny pozarné bezpecnostni prostor a neni
pozadavek na vymezeni odstupové vzdalenosti.

b) ZAJISTENI POTREBNEHO MNOZSTVi POZARNI VODY, PRIPADNE JINEHO HASIVA

Dokumentace nevyzaduje navrh zdroji pozarni vody.

C) PREDPOKLADANE VYBAVENi STAVBY VYHRAZENYMI POZARNE BEZPECNOSTNiMI ZARIZENIMI VCETNE
STANOVEN{ POZADAVKU PRO PROVEDENI STAVBY

Z hlediska pozarni bezpecnosti se jedna o venkovni objekt, na ktery se vzhledem k jeho umisténi vztahuji

zakladni pozadavky kodexu norem pozarni bezpecnosti v omezeném rozsahu. Pri pripadném pozaru

automobilu na komunikaci budou zplodiny hofeni a kourfe prirozené odtékat vzhiru a unikajici osoby nebudou
témito zplodinami ohrozeny.

Navrzené komunikace, chodniky pro pési a vjezdy se z hlediska pozZarni ochrany povazuji za vyhovujici.

d) ZHODNOCENI PRISTUPOVYCH KOMUNIKACI A NASTUPNICH PLOCH PRO POZARNi TECHNIKU VCETNE
MOZNOSTI PROVEDENi ZASAHU JEDNOTEK POZARNI OCHRANY
Pozarni zasahy bude mozné provadét ze sbérné komunikace. Prijezdni profil komunikace bude vzdy zachovan
minimalné 3,5 m.
Navrzena stavba planovanou rekonstrukci celého uli¢niho prostoru zkvalitni nastupni plochy pro zasah.

2.9. USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Stavba svym charakterem nebude nikterak zahrnovat hospodareni s energiemi.
Samotna stavba pri vystavbé nevyzaduje potrebu energii a vody.
Pro potreby stavby nebo zarizeni stavenisté neni uvazovano zadné samostatné napojeni na vodovodni rad
nebo energetické zdroje. Vsechny véci budou rfeseny pomoci mobilnich zdroju.

Voda pro potreby stavby bude dodavana v samostatnych cisternach. Mnozstvi technologické vody je zavislé na
povétrnostnich podminkach, ve kterych se stavba bude provadét. Smési na stavbu budou dodavany
v predepsaném stavu o predepsané vlhkosti, takze by neméla nastat nutnost technologickou vodu dodavat.
Pokud bude dochazet pri bouracich pracich ke zvysené prasnosti, bude nutné sutiny a material z bourani
navlhcit mobilnimi cisternami. Dodavky betonovych smési se predpokladaji v jiz pripraveném stavu pomoci
auto domichavacu. OSetfovani betonovych konstrukci a dalsi potreba technologické vody bude, jak jiz bylo
vySe uvedeno, pomoci mobilnich cisteren.

2.10. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI PROSTRED/
Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpisi a norem v oblasti ochrany Zivotniho prostredi.

Po dobu vystavby musi byt respektovany vsechny zakony a vyhlasky vztahujici se k Zivotnimu prostredi a to
predevsim: - Zakon ¢€.258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi

- Narizeni vlady ¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku a vibraci.

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpisi a norem v oblasti ochrany Zzivotniho prostredi.
Doporucuji pri vybéru dodavatele stavby vzit v Uvahu GUroven strojniho vybaveni vybirané organizace (stari a
typy stavebnich strojl, zkusenosti z praxe v této otazce) véetné atestl material( dodanych subdodavateli.

2.11. ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI .
Stavba svym charakterem nevyzaduje ochranu pred vnéjsimi ucinky prostredi:
- sledovani radonu
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- ochranu pred bludnym proudem

- ochranu pred hlukem

- v oblasti nejsou sledovany a zaznamenavany povodné

- stavba se nevyskytuje v seizmicky aktivni oblasti

- stavba se nevyskytuje na sesuvném a poddolovaném uzemi

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Rekonstruovana komunikace, autobusové zalivy, vjezdy a chodniky pro pési se na zacatku a konci staniceni
plynule napoji na stavajici zpevnéné plochy.

Nové budovana destova kanalizace se napoji na stavajici vedeni, pripadné bude vylsténa do jednotlivych
vodotedi.

Jednotlivé prelozky inZenyrskych siti se napoji na stavajici vedeni.

b) PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY

Pripojovaci rozméry jsou bliZze specifikovany v kapitolach vyse.

4. DOPRAVNI RESENI

a) PoPIS DOPRAVNIHO RESENi VCETNE BEZBARIEROVYCH OPATRENi PRO PRISTUPNOST A UZIVANi STAVBY
OSOBAMI SE SNiZENOU SCHOPNOSTi POHYBU NEBO ORIENTACE

Navrh respektuje vyhlasku ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Materialy uzivané pri stavebnich Upravach pro
nevidomé a slabozraké musi odpovidat narizeni vlady 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky
na vybrané stavebni vyrobky a z néj vyplyvajici Technické navody TZUS pro materialy a zarizeni uzivané k
realizaci bezbariérovych Uprav.

Z hlediska pristupnosti pro potreby nevidomych a slabozrakych je nutné zajistit dostatek hmatnych
orientac¢nich bod( a znak(. Zrakové postizeni se pohybuji podél tzv. vodici linie. Pfirozenou vodici linii
mohou byt napriklad stény budov, zidky, podezdivky plotd, obrubniky u travniki (vyska 0,06 m). Vodici linii
nikdy nesmi byt obrubnik u vozovky! Pri preruseni prirozené vodici linie v délce vice nez 6 m musi byt zfizena
tzv. uméla vodici linie. Jeji materialové reseni nesmi byt zaménitelné s jinymi hmatovymi prvky.

Na vodici linie navazuji tzv. signalni pasy, které upozoriuji na mozné zmény sméru. Zrakové postizenému
urcuji novy, presny smér chiize, napf. pri prechazeni komunikace nebo pfi pfistupu k mistu nastupu do
vozidel méstské hromadné dopravy. Signalni pas ma sirku 0,8 - 1,0 m, délku minimalné 1,5 m, je specialni
formou umélé vodici linie a je vytvoren z presné definované a barevné kontrastni dlazby s vystupky dle
vyhlasky 163/2002 Sb.

Nebezpecné nebo nepristupné prostory (styk chodniku a jizdniho pasu s obrubnikem nizsim nez 0,08 m-
prechody, mista pro prechazeni, vyjezdy vedené pres chodnik u rodinnych domku nebo ze dvor(i u domovnich
blokd) musi byt oznaceny tzv. varovhym pasem. Varovny pas ma Sirku 0,4 m, je specialni formou umélé
vodici linie a je vytvoren z presné definované a barevné kontrastni dlazby s vystupky dle vyhlasky 163/2002
Sb.

Vedeni a $irka signalnich a varovnych pasu se fidi ustanovenimi vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. Material pouzity pro
hmatové Upravy nesmi byt na komunikacich pouzity k jinym Géeldm. Hmatové prvky musi byt vzdy hmatové a
vizualné kontrastni vaci svému okoli.

Pro nevidomé a slabozraké jsou vytvoreny tyto opatreni:

V ramci stavby jsou navrZeny varovné pasy Sirky 0,4 m u snizenych obrub pri vjezdech na soukromé parcely,
dale varovné (Sirky 0,4 m) a signalni (Sirky 0,8 m) pasy u prechod( pro chodce a mist pro prechazeni a
v neposledni radé i kontrastni pas podél nastupnich hran autobusovych zastavek.

Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu jsou vytvoreny tyto opatreni:
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Vyskové rozdily na trase pésich nejsou vyssi nez 2,0cm. Pochozi povrchy jsou rovné pevné a upravené proti
skluzu. Maximalni podélny sklon chodniku nepresahuje 8,33%. Komunikace pro pési podélnym sklonem
kopiruji niveletu vozovky.

V celé trase je samoziejmosti dodrzeni i ostatnich navrhovych prvk( komunikace pro pési, jako je zachovani
pricného sklonu max. 2,0%, minimalni prichozi prostor $irky 0,9m s pri¢nym sklonem do 2,0%. Navazujici
Sikmé plochy maji max. sklon 12,5% (v nasem pripadé je max. sklon ramp prechodd pro chodce a mist pro
prechazeni 8,0% a sklony ramp jednotlivych vjezdi na soukromé pozemky do 12,0%).

b) NAPOJENI UZEMI NA STAVAJICi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Rekonstruovana komunikace, autobusové zalivy, vjezdy a chodniky pro pési se na zacatku a konci staniceni
plynule napoji na stavajici zpevnéné plochy.

Nové budovana destova kanalizace se napoji na stavajici vedeni, pripadné bude vylsténa do jednotlivych
vodotedi.

Jednotlivé prelozky inZzenyrskych siti se napoji na stavajici vedeni.

c) DOPRAVA V KLIDU

V ramci stavby neni navrzeno.

d) PESI A CYKLISTICKE STEZKY

$0.102 - Chodniky, vjezdy a zelen y

Chodniky pro pési jsou po celém pritahu navrhovany v Sifce 1,25 m - 2,0 m. Sirka 1,25 m je navrzena pouze
v lokalné ziZenych mistech z divodu polohy stavajici zastavby. V naprosté vétsiné Usekd je Sirka chodniki
navrzena 1,75 - 2,0 m. Nastupni plochy vSech autobusovych zastavek jsou navrzeny v Sifce 2,0 - 2,25 m.
Pricny sklon chodnik(l pro pési je jednostranny a pohybuje se v rozmezi 1,0 - 2,0 % od stavajici zastavby. Sirky
vjezd( jsou navrZeny ve stavajicich Sirkach vjezdovych vrat na soukromé parcely, rozsifenych o 0,5 m na
kazdou stranu vjezdu. V mistech, kde nebylo mozné z dlvodu vzajemnych vyskovych pomérd komunikace a
vjezdu vyspadovat kryt vjezdu smérem od oploceni, bude umisténa mikrostérbinova trouba, ktera bude
napojena do navrzené destové kanalizace. Na nékolika mistech budou podél chodniku pro pési umistény
betonové palisady, z divodu prekonani vyskovych rozdild okolniho terénu.

Okolni plochy chodnikll a vjezdd budou ozelenény dle vykresovych priloh.

V ramci dokumentace byl proveden mzenyrskogeologlcky prazkum (zpracovavala firma INGES s.r.o0.) - viz.
samostatna priloha dokumentace. Ze zavérl tohoto prizkumu je patrné, Ze v Grovni zemni plané komunikaci
a ostatnich zpevnénych ploch budou zastizeny jilovité hliny a jily, které jsou dle CSN 73 6133 nevhodné pro
podlozi vozovky (pro aktivni zonu). Z tohoto divodu je pod chodniky a vjezdy navrzena vyména podlozi
v tloustce 0,3 m za zeminu minimalné vhodnou dle CSN 73 6133, za predpokladu splnéni filtracniho kritéria.

5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) TERENNI UPRAVY

V ramci stavby se provede odfrézovani stavajiciho asfaltového krytu komunikace v predpokladané tloust'ce 50
mm v zaboru stavby, vybourani jednotlivych konstrukénich souvrstvi pod zpevnénymi plochami a
komunikacemi, stavajicich uli¢nich vpusti a svislych dopravnich znacek. Dale bude kompletné vybouran jeden
Zelezobetonovy mostni objekt a jeden objekt Zelezobetonového ramového propustku. Po vybudovani nové
destové kanalizace a jednotlivych prelozek inzenyrskych siti dojde ke zruseni stavajicich vedeni. Na plochach
zelené bude sejmuta ornice v tloustce 0,25 m.

b) POUZITE VEGETACNI PRVKY

Pro ohumusovani zatraviovanych ploch se pouzije sejmuta ornice popr. podornice. Pripadné zbyvajici
mnozZstvi ornice se nabidne prislusnym organim k dalSimu vyuziti, popf. dojde k jeji rozprostfeni v okoli
stavby.

C) BIOTECHNICKA, PROTIEROZNI OPATRENI
S ohledem na charakter stavby neni navrzeno.

32/ 44

Zpracovatelem je osoba autorizovana dle zakona ¢. 183/2006 Sb. a ¢. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpis(.




CISLO ZAKAZKY: INVESTOR: CiSLO PRILOHY: STUPEN PD:

2014-088 STREDOCESKY KRAJ B PDPS

PROJEST®

CONSTRUCTIONS&ROADS

STAVEBNi OBJEKT: STAVBA: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

- I11/2444 A 11/0105A PREZLETICE, PRUTAH ING. J. ADAMO ING. JINDRICH JIRAK

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI - OVZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA

Béhem provozu zadné odpady vznikat nebudou. Stavba nebude mit béhem své realizace ani za provozu zadny
negativni vliv na Zivotni prostredi.

Po dobu vystavby musi byt respektovany vsechny zakony a vyhlasky vztahujici se k Zivotnimu prostredi a to
predevsim: - Zakon €.258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi

- Narizeni vlady ¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepriznivymi (cinky hluku a vibraci.

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpisi a norem v oblasti ochrany Zivotniho prostredi.
Doporucujeme pri vybéru dodavatele stavby vzit v Gvahu Uroven strojniho vybaveni vybirané organizace (stari
a typy stavebnich stroju, zkusenosti z praxe v této otazce) véetné atestl materiall dodanych subdodavateli.

Veskeré odpady z cinnosti pri vystavbé vzniklé je nutno likvidovat na k tomu uréenych mistech a takovéto
chovani dokladovat objednateli a dalsim kompetentnim organiim, které si to vyzadaly ¢i vyzadaji.

Pri realizaci uvedené stavby bude hospodareni s odpady resit plvodce odpadu (v dobé vystavby zhotovitel
stavby, po predani do provozu spravce komunikace) v souladu s platnou legislativou. Plvodce odpadu je
povinen odpady zarazovat podle Katalogu odpad( (vyhlaska ¢. 93/2016 Sb.) a odpady, které nemlze sam
vyuzit, nabidne k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom je puvodce
povinen zajistit zneSkodnéni odpad(. V pripadé nebezpeénych odpadll je nutné dodrzovat vyhlasku
¢.383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.

V tomto stupni projektové dokumentace jsou specifikovany odpady vznikajici pri realizaci planované stavby:
V nasledujici tabulce je uveden material z demolic a zemnich praci vznikajicich pri realizaci stavby.

Prehled odpadi:

C. Kod odpadu |Kategorie |zarazeni odpadu Nazev odpadu dle katalogu
odpadu

1. 17 03 02 o asfaltovy kryt Asfaltové smési neuvedené pod
Cislem 17 03 01

2. 17 05 04 0 vykopova zemina Zemina a kameni neuvedené
pod cislem 17 05 03

3. 17 01 01 0 beton z komunikace a zpevnénych|Beton

ploch

4, 17 04 05 o Zelezo a ocel Zelezo a ocel

5. 17 04 07 o smésné kovy smésné kovy

6. 17 09 04 o smésny stavebni a demoli¢ni odpad |Smésné stavebni a demolicni

odpady neuvedené pod cisly 17
09 01,17 09 02 a 17 09 03

MnozZstvi material( bude specifikovano v zadavaci dokumentaci a pribéhu stavebnich praci

Pri vystavbé nesmi byt pouzity materialy, které jsou zdravotné zavadné, nebo takové materialy, u kterych
neni znam zpUsob likvidace po jejich doziti.

Odpad z provozu:

Béhem provozu na komunikacich mize dochazet ke vzniku odpadi pfi téchto ¢innostech

- Uklid vozovek

- sekani travy a udrzba drevin na plochach pripadnych sadovych Uprav

- Udrzba sjizdnosti vozovek v zimnim obdobi

- ¢isténi stok a destovych vpusti

- drobné opravy vozovek

- odstranovani znecisténi vozovek (napr. po havariich vozidel)

Zpusob zneskodnéni odpadl, vznikajicich pfi vlastnim provozu, bude resen spravcem komunikace v souladu s
platnou legislativou.

Zpracovatelem je osoba autorizovana dle zakona ¢. 183/2006 Sb. a ¢. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpis(.
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Pred proniknutim nepovolanych osob na stavenisté budou kolem stavby umistény vystrazné cedule
dodavatelskou organizaci, upozornujici na nebezpedci Urazu.

ochranu proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat predevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a
jejichz hlucnost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. PFi provozu hluénych strojl
v mistech, kde vzdalenost umisténého zdroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené
hygienickymi predpisy, je nutno zabezpecit ochranu pasivni (kryty, akustické zastény apod.).

Stavebni prace a doprovodna cinnost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s narizenim vlady c.
272/2011 Sb. tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku predepsané timto zakonem.

Po uvedeni stavby do provozu se predpoklada narlst provozu silni¢nich vozidel v dané oblasti. Jelikoz se
jedna o dopravné zklidnénou komunikaci, ktera bude slouzit ve vétsi mire pouze k obsluze okolnich
soukromych pozemku, nebude tento narust dopravy nijak markantni. V ramci stavby nejsou navrzena zadna
opatreni snizujici Uroven hluku popf. exhalace vyfukovych plynt v dané oblasti, jelikoz jejich mirny narist
nebude pro dané Gzemi nijak poskozujici.

ochranu proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt radné ocisténa, aby nedochazelo ke znecistovani ploch a
komunikaci (zemina, bet. smés). V pripadé odvozu suti je sut pri nakladani na auta treba zvlhcit kropenim.
Pripadné znecisténi komunikaci musi byt okamzité odstranovano.

Na stavenisti - u vyjezd( ze staveni$té bude zfizena plocha pro mechanické docisténi vozidel vyjizdéjicich ze
stavby. Pri dodrzeni vySe uvedenych pozadavk(l by nemélo dochazet ke znecistovani vozovek. V pfipadé, ze
k tomuto znecisténi pres vSechna opatreni dojde, je dodavatel povinen neprodlené toto znecisténi odstranit
dle zakona 13/1997 sb.

ochranu proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Zhotovitel bude povinen zabezpedit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve vyfukovych plynech
Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a predpisim o podminkach provozu vozidel na
pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou
miru. Provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motora.

ochranu proti znecisténi podzemnich vod a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pri provadéni stavebnich praci a provozu zarizeni stavenisté vhodnym zpGsobem
zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod. Jedna se zejména o vhodny
zpusob odvadéni destovych vod ze stavebni jamy, provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté.

ochranu stavajici zelené

Pri realizaci stavebnich praci je nutna ochrana stavajici zelené. Ze stavajici zelené bude mozné likvidovat
pouze to, co bezprostredné prekazi stavbé.

Stavajici zelen bude pfi pracich chranéna v souladu s normou CSN 83 9061 o ochrané stromi, porostti a ploch
pro vegetaci pri stavebnich ¢innostech. Stavajici vzrostla zelen bude pred zahajenim praci zabezpecena proti
poskozeni. A to v takovém rozsahu, aby zadné stromy a dreviny nebyly pri stavbé poskozeny. Nesmi byt
poskozeny nadzemni ani podzemni ¢asti stromu a drevin, zejména nesmi byt prekopany tzv. kotevni kofeny.
Vykopy podél stromd musi byt provadény rucné a pouze radné proskolenymi osobami.

Pri zemnich pracech budou vykopky rozdéleny na orni¢i a podornici. Po skonceni stavby bude umisténo zpét
podornici a na povrchu bude umisténa ornice. Nesmi dojit k zaméné jednotlivych vrstev.

Beze zbytku bude respektovan zakon CNR &. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni (dale
jen zakon) - zejména je nutné v souladu se znénim § 5 odst. 3 zakona zabezpedit, aby v prubéhu realizace
navrhované stavby nedochézelo k nadmérnému poskozovani drevin, ke zranovani a Uhynu Zivocichl &i niceni
jejich biotopl (zejména je nutné zabranit ohrozovani a ruseni ptactva béhem hnizdéni), kterému lze zabranu
technicky a ekonomicky dostupnymi prostredky.

Odpady vzniklé pri stavebnich a vykopovych pracich nebudou ani prechodné skladovany na zelené plose, na
travnich ani v porostech zelené. Okoli stavby bude udrZovano v Cistoté a poradku (je na dodavateli, aby
zaméstnancim zajistil dostatecné hygienické zazemi).
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b) VLIV NA PRIRODU A KRAJINU, ZACHOVANI EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE

V souvislosti s realizaci stavby je nutné postupovat tak, aby nedochazelo k nadmérnému poskozovani drevin,
ke zranovani a Ghynu Zivocichu ¢i niceni jejich biotopl. Pripadné kaceni drevin je nutné provadét pouze v
nezbytné mire a na zakladé povoleni organu ochrany prirody.
Pro ohumusovani zatravnovanych ploch se pouzije sejmuta ornice popr. podornice. Pripadné zbyvajici
mnozstvi ornice se nabidne prislusnym organim k dalSimu vyuziti, popf. dojde k jeji rozprostreni v okoli
stavby.
Fauna a fléra, vliv na ekosystémy
Vliv stavby na rostliny a Zivocichy bude v dané lokalité (zastavéné Gzemi) minimalni.
Rekonstrukce uli¢niho prostoru si vyzada pokaceni nékolika strom( a vymyceni drobnych krovin.
Nize jsou vypsany stromy (vCetné obvodu kmene ve vysce 1,3 m nad terénem a jejich nazvu), které bude
zapotrebi vykacet:

.01 - jablof domaci - mallus domestica - obvod 1,1 m

€.02 - jabloA domaci - mallus domestica - obvod 1,1 m

€.03 - jabloA domaci - mallus domestica - obvod 1,1 m

€.04 - jablof domaci - mallus domestica - obvod 1,6 m

.05 - lipa malolista - tilia cordata mill - obvod 1,14 m

.06 - lipa malolista - tilia cordata mill - obvod 1,6 m

.07 - bfiza bélokora - betula pendula - obvod 1,4 m

C.8 - tfeSen ptaci - prunus avium - obvod 0,9 m

C.9 - topol ¢erny - populus nigra - obvod 1,6 m

€.10 - briza bélokora - betula pendula - obvod 0,95 m

C.11 - briza bélokora - betula pendula - obvod 0,95 m

C.12 - briza bélokora - betula pendula - obvod 0,95 m

C.13 - briza bélokora - betula pendula - obvod 0,95 m

€.14 - dub letni - quercus robus - obvod 1,25 m

€.15 - javor jasanolisty - acer negundo L. - obvod 0,9 m

C.16 - bfiza bélokora - betula pendula - obvod 1,0 m
.17 - javor jasanolisty - acer negundo L. - obvod 0,9 m
.18 - javor jasanolisty - acer negundo L. - obvod 0,8 m
.19 - javor jasanolisty - acer negundo L. - obvod 0,8 m
.20 - briza bélokora - betula pendula - obvod 1,05 m

< O X

Nova vysadba a ozelenéni ploch stavby k tomu urcenych bude provedeno dle zvlast zpracovaného projektu s
nazvem ,,Navrh zelené pratahu obci Prezletice®, ktery je samostatnou prilohou této projektové dokumentace.

Stavba si svym rozsahem a charakterem nevynuti konkrétni ochranu vodnich zdroji &i lé¢ebnych pramend. PFi
vystavbé je nutné postupovat dle doporuceni uvedenych vyse.

C) VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

S ohledem na charakter stavby a jeji umisténi neni toto v dokumentaci reseno.

d) ZPUSOB ZOHLEDNENI PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNI
PROSTREDI, JE-LI PODKLADEM

S ohledem na charakter stavby nebylo reseno zjistovaci rizeni ani EIA.
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€) V PRIPADE ZAMERU SPADAJICICH DO REZIMU ZAKONA O INTEGROVANE PREVENCI ZAKLADNI PARAMETRY
ZPUSOBU NAPLNENI ZAVERU O NEJLEPSICH DOSTUPNYCH TECHNIKACH NEBO INTEGROVANE POVOLENI,
BYLO -LI VYDANO

S ohledem na charakter stavby nebylo reseno.

f) NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZENi A PODMINKY OCHRANY PODLE
JINYCH PRAVNICH PREDPISU

S ohledem na charakter stavby nejsou navrzena zadna nova ochranna pasma.
Nize jsou ochranna pasma vypsana obecné.

Silnice, dalnice a mistni komunikace:

(1) Silnicni ochranna pasma jsou urcena zakonem ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, § 30, plati pro
dalnice, silnice a mistni komunikace I. a Il. tridy; mimo souvislé zastavéni obci.

(2) Rozumi se jimi prostor ohranic¢eny svislymi plochami do vysky 50m a ve vzdalenosti:

a) 100 m od osy prilehlého jizdniho pasu dalnice, rychlostni silnice nebo rychlostni mistni komunikace anebo
od osy vétve jejich krizovatek; pokud by takto urcené pasmo nezahrnovalo celou plochu odpocivky; tvori
hranici pasma hranice silnicniho pozemku; ostatnich mistni komunikaci Il. tridy.

b) 50 m od osy vozovky prilehlého jizdniho pasu ostatnich silnic I. tfidy a ostatnich mistnich komunikaci I.
tridy
c) 15 m od osy silnice Il. tridy nebo IlIl. tfidy a mistni komunikace Il. tridy.

Drahy:
Ochranné pasmo drahy - § 8 zak. ¢. 266/1994 Sb. o drahach

Ochranné pasmo drahy tvori prostor po obou stranach drahy, jehoZ hranice jsou vymezeny svislou plochou
vedenou:

a) u drahy celostatni a u drahy regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné vsak ve vzdalenosti 30 m od
hranic obvodu drahy

b) u drahy celostatni, vybudované pro rychlost vétsi nez 160 km/h, 100 m od osy krajni koleje, nejméné vsak
30 m od hranic obvodu drahy

c) u vlecky 30 m od osy krajni koleje

d) u specialni drahy (Metro) 30 m od hranic obvodu drahy, u tuneld specialni drahy 35 m od osy krajni koleje
e) u drahy lanové 10 m od nosného lana, dopravniho lana nebo osy krajni koleje

f) u drahy tramvajové a drahy trolejbusové 30 m od osy krajni koleje nebo krajniho trolejového dratu.

! Pro drahu vedenou po pozemnich komunikacich a vlecku v uzavieném prostoru provozovny nebo v obvodu
pristavu se ochranné pasmo nezrizuje.

Elektroenergetika:

(1) Ochranna pasma zarizeni pro vyrobu elektriny a rozvodna vedeni elektfiny jsou urcena zakonem ¢.
458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné, § 46.

(2) Ochranné pasmo venkovniho vedeni je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve
vodorovné vzdalenosti mérené kolmo na vedeni, ktera cini od krajniho vodice vedeni na kazdou stranu:

a) u napéti nad 1 kV do 35kV vcetné
1. pro vodice bez izolace 7 m,
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2. pro vodice s izolaci zakladni 2 m,

3. pro zavésna kabelova vedeni 1 m,

b) u napéti nad 35kV do 110kV vcéetné

1. pro vodice bez izolace 12 m,

2. pro vodice s izolaci zakladni 5 m,

) u napéti nad 110kV do 220kV vcetné 15m;

d) u napéti nad 220kV do 400kV vcetné 20m;

e) u napéti nad 400kV 30m.

f) u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m,

g) u zarizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence 1 m.

V lesnich prisecich udrzuje provozovatel prenosové soustavy nebo provozovatel prislusné distribucni soustavy
na vlastni naklad volny pruh pozemkd o $ifce 4 m po jedné strané zakladd podpérnych bodld nadzemniho
vedeni podle pism. a) bodu 1 a pism. b), ), d) a e), pokud je takovy volny pruh tfeba; vlastnici ¢i uzivatelé
dotéenych nemovitosti jsou povinni jim tuto ¢innost umoznit.

(3) Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV vcetné a vedeni ridici, mérici a
zabezpecovaci techniky ¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu, nad 110 kV ¢ini 3 m po obou stranach
krajniho kabelu.

(4) Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti

a) u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovach 20 m od oploceni
nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

b) u stozarovych elektrickych stanic a vézovych stanic s venkovnim privodem s prevodem napéti z Grovné nad
1 kV a mensi nez 52 kV na Uroven nizkého napéti 7 m,

c) u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s prevodem napéti z Grovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na
Uroven nizkého napéti 2 m,

d) u vestavénych elektrickych stanic 1 m od obestavéni.

Plynarenska zarizeni:
Ochranna pasma plynarenskych zarizeni jsou urcena zakonem ¢. 458/2000 Sb., § 68

(1) Plynarenska zarizeni jsou chranéna ochrannymi pasmy k zajisténi jejich bezpecného a spolehlivého
provozu. Ochranné pasmo vznika dnem nabyti pravni moci izemniho rozhodnuti.

(2) Ochrannym pasmem se pro Ucely tohoto zakona rozumi souvisly prostor v bezprostredni blizkosti
plynarenského zarizeni vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od jeho pidorysu.

(3) Ochranna pasma cini

a) u nizkotlakych a stredotlakych plynovodi a plynovodnich pripojek, jimiz se rozvadi plyn v
zastavéném Uzemi obce, 1 m na obé strany od pudorysu,

b) u ostatnich plynovodu a plynovodnich pripojek 4 m na obé strany od pldorysu,

¢) u technologickych objektd 4 m na vsechny strany od pldorysu.

(4) Ve zvlastnich pripadech, zejména v blizkosti téZebnich objektd, vodnich dél a rozsahlych podzemnich
staveb, které mohou ovlivnit stabilitu ulozeni plynarenskych zafizeni, mize ministerstvo stanovit rozsah
ochrannych pasem az na 200 m.

(5) V ochranném pasmu zarizeni, které slouzi pro vyrobu, prepravu, distribuci a uskladnovani plynu, i mimo
néj je zakazano provadét ¢innosti, které by ve svych ddsledcich mohly ohrozit toto zarizeni, jeho spolehlivost
a bezpecnost provozu.
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(6) Pokud to technické a bezpecnostni podminky umoznuji a nedojde-li k ohroZeni Zzivota, zdravi nebo
bezpecnosti osob, fyzicka nebo pravnicka osoba provozujici prislusnou plynarenskou soustavu ¢i podzemni
zasobnik plynu nebo primy plynovod ¢i plynovodni pripojku

a) stanovi pisemné podminky pro realizaci verejné prospésné stavby, pokud se prokaze nezbytnost
jejiho umisténi v ochranném pasmu,

b) miZe udélit pisemny souhlas se stavebni ¢innosti, umistovanim staveb neuvedenych v pismenu a),
zemnimi pracemi, zrizovanim skladek a uskladiovanim materialu v ochranném pasmu; souhlas musi obsahovat
podminky, za kterych byl udélen.

(7) Podminky nebo souhlas se pripojuji k navrhu regulacniho planu nebo navrhu na vydani (zemniho
rozhodnuti a organ, ktery je prislusny k vydani regulacniho planu nebo Uzemniho rozhodnuti, podminky
neprezkoumava.

(8) V lesnich prusecich udrzuje provozovatel prepravni soustavy nebo provozovatel prislusné distribuéni
soustavy na vlastni naklad volny pruh pozemku o Sifce 2 m na obé strany od osy plynovodu; vlastnici Ci
uzivatelé dotcenych nemovitosti jsou povinni jim tuto ¢innost umoznit.

Odvodnovaci a zavlahové sité:
Ochranna pasma pro tyto sité nejsou stanovena.

Stokové sité a souvisejici objekty:

(1) Ustanoveni o ochranném pasmu je uvedeno v €l. 4.6.23. CSN 75 6101.

(2) Neurdi-li vodohospodarsky organ jinak, je Sirka ochranného pasma 3m od okraji padorysnych rozmér( stok
a souvisejicich objekt(.

Telekomunikacni zarizeni:
(1) Ochrana elektronickych zarizeni je upravena zakonem ¢. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich.

(2) Ochranné pasmo podzemnich telekomunikacnich vedeni vznika dnem nabyti pravni moci GUzemniho
rozhodnuti o umisténi stavby.

(3) Ochranné pasmo podzemnich telekomunikacnich vedeni cini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.
(4) V ochranném pasmu podzemnich telekomunikacnich vedeni je zakazano

a) provadét bez souhlasu jejich vlastnika zemni prace, s vyjimkou nezbytné nutnych oprav vodovodu a
kanalizaci pfi jejich havariich; v téchto prfipadech je provozovatel vodovodi a kanalizaci povinen tuto
skutecnost oznamit bez zbytecného odkladu provozovateli dotéeného telekomunikacniho zarizeni

b) zfizovat stavby ¢i umistovat konstrukce nebo jind podobna zarizeni a provadét cinnosti, které by
znemoznovaly nebo podstatné znesnadnovaly pristup k podzemnimu telekomunikacnimu vedeni, nebo které
by mohly ohrozit bezpecnost a spolehlivost jeho provozu

c) vysazovat trvalé porosty

(5) Ochranna pasma ostatnich telekomunikacnich zarizeni VZﬂlka]] dnem pravni moci Uzemniho rozhodnuti o
ochranném pasmu. U¢astnikem (zemniho Fizeni o ochranném pasmu je Ufad.

(6) Ochranné pasmo nadzemnich telekomunikacnich vedeni vznika dnem nabyti pravni moci rozhodnuti podle
zvlastniho pravniho predpisu a je v ném zakazano zrizovat stavby, elektricka vedeni a Zelezné konstrukce,
umistovat jeraby, vysazovat porosty, zfizovat vysokofrekvenéni zarizeni, a nebo jinak zpUsobovat
elektromagnetické stiny, odrazy nebo ruseni.

(7) Existence a rozsah ochranného pasma telekomunikacéniho zarizeni se zajisti u spravce prislusného zafizeni,
pripadné u izemné prislusného organu tzemniho planovani.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

V ramci dokumentace se neuvazuje s zadnym opatfenim vyplyvajicim z pozadavki na civilni ochranu
obyvatelstva.

38/ 44

Zpracovatelem je osoba autorizovana dle zakona ¢. 183/2006 Sb. a ¢. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpis(.




CISLO ZAKAZKY: INVESTOR: CiSLO PRILOHY: STUPEN PD:

2014-088 STREDOCESKY KRAJ B PDPS

CR PRGJECT®

CONSTRUCTIONS&ROADS

STAVEBNi OBJEKT: STAVBA: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

- I11/2444 A 11/0105A PREZLETICE, PRUTAH ING. J. ADAMO ING. JINDRICH JIRAK

8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1. TECHNICKA ZPRAVA

a) POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

Stavba svym charakterem nema zadné potreby a ani spotreby energii, tepla, atd.

b) ODVODNENI{ STAVENISTE

Odvodnéni stavenisté bude FeSeno pomoci stavajiciho zpusobu odvodnéni dané plochy.

C) NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Jako dopravni trasy budou v obdobi vystavby vyuZivany okolni extravilanové a mistni komunikace, zejména
pak ulice Klenovska, Rosicka a Cakovicka.

Podrobny casovy plan stavby zpracuje zhotovitel v ramci nabidky dodavky stavby.
Vzhledem k navrzené technologii a rozsahu rekonstrukce se predpoklada clenéni na 3 etapy vystavby. Stavba
bude probihat za Uplné uzavirky danych Usekd, které budou blize specifikovany v dalSim stupni dokumentace.
Dle rozsahu rekonstrukce lze odhadovat rozdéleni jednotlivych etap na diléi Useky tak, aby byl vzdy zajistén
pristup mistnich obyvatel do centra obce alespon z jedné strany. Vzajemna koordinace jednotlivych
stavebnich ¢innosti a dodrZeni jejich posloupnosti je dllezité pro zdarny prabéh vystavby.
Nize uvedeny postup je pouze doporucenim ze strany projektanta. Konecné reseni a postup praci bude urcen
dodavatelem stavby po soucasném odsouhlaseni investorem stavby.
Pred zahajenim vystavby se pripravi Uzemi v obvodu stavby sejmutim ornice a vykacenim stavajicich drevin.
Pred zahajenim stavebnich praci je treba provést vytyceni podzemnich IS a poté postupné zajistit jejich
ochrany a prelozky.
Zhotovitel stavby musi zajistit nezbytnou koordinaci stavebnich praci se zhotoviteli prelozek
jednotlivych inzenyrskych siti (zajisténi pristupu na stavbu dalSimu zhotoviteli atd.)
Predpokladana doba vystavby (uvazovana cista doba stavebnich praci, bez zimni prestavky a bez samotné
pripravy stavby) je odhadovana na:
I. etapa - 10 mésicl
Il. etapa - 5 mésici
lll. etapa - 8 mésicl
Dotéené Gzemi bude po dokonceni vsech stavebnich ¢asti uvedeno minimalné do plvodniho stavu.
Stavba musi byt provadéna tak, aby negativni vliv stavebnich praci na Zivotni prostredi byl omezen na
minimum. V dosahu zastavby budou prace a presuny zeminy provadény v denni dobé. Pravidelné musi byt
odstranovano pripadné znecisténi verejnych komunikaci.
Pro provoz a Gdrzbu mechanismud bude vypracovan provozni fad, ktery stanovi podminky pro zabranéni Gniku
ropnych produktt a kontaminaci zemin.
Pred zapocetim stavebnich praci je nutné pozadat prislusné organy a organizace o vytyceni vsech existujicich
inzenyrskych siti.

d) VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY
Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky bude minimalizovan rozdélenim stavby do jednotlivych etap
vystavby.
Dotcené Gzemi bude po dokonéeni viech stavebnich ¢asti uvedeno minimalné do plvodniho stavu.

Stavba musi byt provadéna tak, aby negativni vliv stavebnich praci na Zivotni prostredi byl omezen na
minimum. V dosahu zastavby budou prace a presuny zeminy provadény v denni dobé. Pravidelné musi byt
odstranovano pripadné znecisténi verejnych komunikaci.

€) OCHRANA OKOLI STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICi ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN

V ramci stavby se provede odfrézovani stavajiciho asfaltového krytu komunikace v predpokladané tloustce 50
mm v zaboru stavby, vybourani jednotlivych konstrukénich souvrstvi pod zpevnénymi plochami a
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komunikacemi, stavajicich uli¢nich vpusti a svislych dopravnich znacek. Dale bude kompletné vybouran jeden
zelezobetonovy mostni objekt a jeden objekt Zelezobetonového ramového propustku. Po vybudovani nové
destové kanalizace a jednotlivych prelozek inzenyrskych siti dojde ke zruseni stavajicich vedeni. Na plochach
zelené bude sejmuta ornice v tloustce 0,25 m.

Rekonstrukce uli¢niho prostoru si vyzada pokaceni nékolika strom( a vymyceni drobnych krovin.
Nize jsou vypsany stromy (vCetné obvodu kmene ve vysce 1,3 m nad terénem a jejich nazvu), které bude
zapotrebi vykacet:

C.01 - jablof doméaci - mallus domestica - obvod 1,1 m

€.02 - jablof domaci - mallus domestica - obvod 1,1 m

.03 - jablof domaci - mallus domestica - obvod 1,1 m

€.04 - jablof domaci - mallus domestica - obvod 1,6 m

.05 - lipa malolista - tilia cordata mill - obvod 1,14 m

.06 - lipa malolista - tilia cordata mill - obvod 1,6 m

.07 - bfiza bélokora - betula pendula - obvod 1,4 m

C.8 - tfeSen ptaci - prunus avium - obvod 0,9 m

C.9 - topol ¢erny - populus nigra - obvod 1,6 m

€.10 - briza bélokora - betula pendula - obvod 0,95 m

C.11 - briza bélokora - betula pendula - obvod 0,95 m

C.12 - briza bélokora - betula pendula - obvod 0,95 m

C.13 - briza bélokora - betula pendula - obvod 0,95 m

C.14 - dub letni - quercus robus - obvod 1,25 m

€.15 - javor jasanolisty - acer negundo L. - obvod 0,9 m

C.16 - bfiza bélokora - betula pendula - obvod 1,0 m

€.17 - javor jasanolisty - acer negundo L. - obvod 0,9 m
€.18 - javor jasanolisty - acer negundo L. - obvod 0,8 m
€.19 - javor jasanolisty - acer negundo L. - obvod 0,8 m

.20 - briza bélokora - betula pendula - obvod 1,05 m

Nova vysadba a ozelenéni ploch stavby k tomu urcenych bude provedeno dle zvlast zpracovaného projektu s
nazvem ,,Navrh zelené pratahu obci Prezletice®, ktery je samostatnou prilohou této projektové dokumentace.
Pri provadéni bouracich a ostatnich stavebnich praci na vozovce a chodnicich je bezpodminecné nutné
postupovat s mimoradnou opatrnosti vzhledem k mnoZstvi stavajicich podzemnich inzenyrskych siti a rozvoda,
za soucasného respektovani veskerych platnych norem, vyhlasek a predpisu.

V pripadé, ze bude zemina znecisténa nebezpecnymi latkami, bude prednostné dekontaminovana, jinak
uloZena na skladku nebezpecnych odpadu.

Veskeré bouraci prace provadéné v blizkosti podzemnich inzenyrskych siti a rozvod( musi byt provadény
ruéné po predchozim presném vytyceni tras téchto siti jejich prislusnymi spravci.

Vykopy provadéné v soudrznych i nesoudrznych zeminach. Vykopy v soudrznych zeminach do hloubky cca 1,2
m lze provadét se svislymi sténami bez pazeni. Stény hlubsich vykopl doporucujeme zajistit pazenim, a to
predev§im z divodu bezpecnosti prace. Vykopy v nesoudrznych zeminach (jilovitych piskach)
doporucujeme zabezpecit priloznym pazenim.

f) MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE

Pro potreby zarizeni stavenisté jsou navrzeny pozemky, na kterych bude probihat vystavba. Jedna se o
stavajici plochy v blizkosti stavby. Jednotlivé plochy zarizeni stavenisté budou zfizovany dle postupu
vystavby.

Umisténi zafizeni stavenisté a jeho zabor urci zhotovitel stavby po dohodé s investorem.

Zpracovatelem je osoba autorizovana dle zakona ¢. 183/2006 Sb. a ¢. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpis(.
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g) POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZI TRASY

S ohledem na charakter stavby nejsou navrzeny zadné obchozi trasy.

h) MAXIMALNI PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI PRI VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE
Prehled odpad:

C. Kdod odpadu |Kategorie |zarazeni odpadu Nazev odpadu dle katalogu
odpadu
1. 17 03 02 0 asfaltovy kryt Asfaltové smési neuvedené pod
Cislem 17 03 01
2. 17 05 04 0 vykopova zemina Zemina a kameni neuvedené
pod cislem 17 05 03
3. 17 01 01 0 beton z komunikace a zpevnénych|Beton
ploch
. 17 04 05 0 zelezo a ocel zelezo a ocel
5. 17 04 07 0 smésné kovy smésné kovy
17 09 04 0 smésny stavebni a demolicni odpad |Smésné stavebni a demolicni

odpady neuvedené pod cisly 17
09 01,17 09 02 a 17 09 03

MnoZstvi material( bude specifikovano v zadavaci dokumentaci a pribéhu stavebnich praci

i) BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Zpracovany soupis praci, ze kterého jsou bilance zemnich praci patrné, je prilohou projektové dokumentace.

j) OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpis a norem v oblasti ochrany Zivotniho prostredi.

Po dobu vystavby musi byt respektovany vsechny zakony a vyhlasky vztahujici se k Zivotnimu prostredi a to
predevsim: - Zakon ¢€.258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi

- Narizeni vlady ¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku a vibraci.

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpisi a norem v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi.
Doporucuji pri vybéru dodavatele stavby vzit v Uvahu GUroven strojniho vybaveni vybirané organizace (stari a
typy stavebnich strojll, zkusenosti z praxe v této otazce) véetné atestl material( dodanych subdodavateli.

k) ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

Pri vystavbé je nutné dodrZovat vSechny platné pravni predpisy (vyhlasky, narizeni, zavazné normy apod.)
v oblasti bezpecnosti prace, technickych zarizeni a v oblasti ochrany zdravi (zejména vyhl. ¢. 48/1982 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpisu).

-Zakon ¢. 262/2006 Sb. Zakonik prace

-Zakon €. 309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci)

-Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliZzsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pri praci na stavenistich.

1) UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANI VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB

S ohledem na charakter stavby neni navrzeno.

m) ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATRENI

Jako dopravni trasy budou v obdobi vystavby vyuzivany okolni extravilanové a mistni komunikace, zejména
pak ulice Klenovska, Rosicka a Cakovicka.
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Podrobny casovy plan stavby zpracuje zhotovitel v ramci nabidky dodavky stavby.

Vzhledem k navrzené technologii a rozsahu rekonstrukce se predpoklada clenéni na 3 etapy vystavby. Stavba
bude probihat za Uplné uzavirky danych Usekd, které budou blize specifikovany v dalSim stupni dokumentace.
Dle rozsahu rekonstrukce lze odhadovat rozdéleni jednotlivych etap na dilci Useky tak, aby byl vzdy zajistén
pristup mistnich obyvatel do centra obce alespon z jedné strany. Vzajemna koordinace jednotlivych
stavebnich cinnosti a dodrzeni jejich posloupnosti je dllezité pro zdarny prubéh vystavby.

NiZe uvedeny postup je pouze doporucenim ze strany projektanta. Konecné reseni a postup praci bude urcen
dodavatelem stavby po soucasném odsouhlaseni investorem stavby.

Pred zahajenim vystavby se pripravi Uzemi v obvodu stavby sejmutim ornice a vykacenim stavajicich drevin.
Pred zahajenim stavebnich praci je treba provést vytyceni podzemnich IS a poté postupné zajistit jejich
ochrany a prelozky.

Zhotovitel stavby musi zajistit nezbytnou koordinaci stavebnich praci se zhotoviteli prelozek
jednotlivych inZzenyrskych siti (zajisténi pristupu na stavbu dalSimu zhotoviteli atd.)

Predpokladana doba vystavby (uvazovana cista doba stavebnich praci, bez zimni prestavky a bez samotné
pripravy stavby) je odhadovana na:

I. etapa - 10 mésicu
Il. etapa - 5 mésicl
lll. etapa - 8 mésicl
Dotcené Gzemi bude po dokonceni vsech stavebnich ¢asti uvedeno minimalné do plvodniho stavu.
Stavba musi byt provadéna tak, aby negativni vliv stavebnich praci na Zivotni prostfedi byl omezen na
minimum. V dosahu zastavby budou prace a presuny zeminy provadény v denni dobé. Pravidelné musi byt
odstranovano pripadné znecisténi verejnych komunikaci.
Pro provoz a Gdrzbu mechanismud bude vypracovan provozni fad, ktery stanovi podminky pro zabranéni Gniku
ropnych produktd a kontaminaci zemin.
Pred zapocetim stavebnich praci je nutné pozadat prislusné organy a organizace o vytyceni vSech existujicich
inzenyrskych siti.

N) STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY - RESENi DOPRAVY BEHEM VYSTAVBY,

NAPRIKLAD PREPRAVNI A PRISTUPOVE TRASY

Vse je podrobné popsano v odstavci vyse.

0) ZARIZENI STAVENISTE S VYZNACENIM VJEZDU

Definitivni umisténi zarizeni stavenisté bude zrejmé az po radném vybérovém rizeni, které si zvoli zhotovitel
stavby po predchozim odsouhlaseni investorem stavby.

p) POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DILCI TERMINY

Vzhledem k navrzené technologii a rozsahu rekonstrukce se predpoklada clenéni na 3 etapy vystavby. Stavba
bude probihat za Uplné uzavirky danych Useku, které budou bliZze specifikovany v dal$im stupni dokumentace.
Dle rozsahu rekonstrukce lze odhadovat rozdéleni jednotlivych etap na dilci Useky tak, aby byl vzdy zajistén
pristup mistnich obyvatel do centra obce alespon z jedné strany. Pred zahajenim vystavby se pripravi Uzemi v
obvodu stavby sejmutim ornice a vykacenim stavajicich drevin. Pred zahajenim stavebnich praci je treba
provést vytyceni podzemnich IS a poté postupné zajistit jejich ochrany a prelozky.

Faze postupu vystavby:

- Osazeni prechodného dopravného znaceni

- Vykaceni drevin v zaboru stavby (v terminu na to vhodném)

- Vytyceni inzenyrskych siti

- Sejmuti ornice z plochy zarizeni stavenisté a ostatnich ploch nutnych pro pripravu stavby

- Umisténi zarizeni stavenisté

- Sejmuti ornice v zaboru stavby

- Ochrana a prelozeni stavajicich IS

- Odstranéni stavajicich asfaltovych vrstev
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- Vybudovani nového mostniho objektu a dvou propustku

- Vybudovani nové destové kanalizace a zruseni kanalizace stavajici, prepojeni jednotlivych pripojek
- Doplnéni konstrukcnich vrstev komunikace a ostatnich zpevnénych ploch

- Polozeni novych asfaltovych vrstev

- Terénni Upravy v prostoru stavby

- Zatravnéni v celém zaboru stavby

- Provedeni svislého i vodorovného dopravniho znaceni

- Pripadné zruseni ploch pro mozna zarizeni stavenisté

Zhotovitel stavby musi zajistit nezbytnou koordinaci stavebnich praci se zhotoviteli prelozek
jednotlivych inZzenyrskych siti (zajiSténi pristupu na stavbu dalSimu zhotoviteli atd.)

Predpokladana doba vystavby (uvaZovana cista doba stavebnich praci, bez zimni prestavky a bez samotné
pripravy stavby) je odhadovana na:

l. etapa - 10 mésica
Il. etapa - 5 mésicl
lll. etapa - 8 mésicl

Stavba musi byt provadéna tak, aby negativni vliv stavebnich praci na Zivotni prostfedi byl omezen na
minimum. V dosahu zastavby budou prace a presuny zeminy provadény v denni dobé. Pravidelné musi byt
odstranovano pripadné znecisténi verejnych komunikaci.

Pro provoz a Gdrzbu mechanism( bude vypracovan provozni fad, ktery stanovi podminky pro zabranéni Gniku
ropnych produktt a kontaminaci zemin.

Pred zapocetim stavebnich praci je nutné pozadat prislusné organy a organizace o vytyceni vSech existujicich
inzenyrskych siti.

Prabéh vystavby zavisi jednak na terminu ziskani stavebniho povoleni a dale na klimatickych podminkéach.

8.2. HARMONOGRAM VYSTAVBY
Bude vypracovan zhotovitelem stavby.

8.3. SCHEMA STAVEBNICH POSTUPU
Bude vypracovano zhotovitelem stavby.

8.4. BILANCE ZEMNICH HMOT

Zpracovany soupis praci, ze kterého jsou bilance zemnich praci patrné, je prilohou dalsiho stupné projektové
dokumentace.

9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESEN/

Odvodnéni jednotlivych komunikaci je navrzeno pomoci 57 kust uli¢nich vpusti. Z uli¢nich vpusti budou
destové vody svedeny pres pripojky do nové navrzené destové kanalizace viz. SO.301 - Destova kanalizace a
dale budou zaustény do stavajicich vodoteci (Cténicky potok a bezejmenny pritok Cténického potoka). Zemni
plan komunikaci a ostatnich zpevnénych ploch bude odvodnéna pomoci drenaznich trativodid PVC DN 150,
které budou taktéz zaustény do navrzené destové kanalizace.

V rfeseném Useku stavajicich silnic I11/2444 a 111/0105a jsou destové vody odvadény pres soustavu stavajicich
uli¢nich vpusti a destové kanalizace do prilehlého Cténického potoka. Cast destovych vod je zalsténo do
bezejmenné vodotece, ktera je levostrannym pritokem Cténického potoka. Systém odvodnéni komunikace byl
reSen bezkoncepcné v priibéhu rozvoje obce Prezletice a béhem rozsifovani vystavby rodinnych domd. Polohy
ulicnich vpusti v soucasné dobé neodpovidaji sklonovym poméridm komunikace. Uli¢ni vpusti jsou navic
rozdilnych tvart a konstrukcnich provedeni.

Zpracovatelem je osoba autorizovana dle zakona ¢. 183/2006 Sb. a ¢. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpis(.
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To samé plati i pro stavajici destovou kanalizaci, ktera provedena i z riiznych material(i. Cast kanalizace je
zdéna obdélnikového profilu, dale nalezneme kameninové potrubi, popr. betonové anebo provedené v plastu.
Dimenze fadu stavajici kanalizace se pohybuje od DN250 - 600. Revizni Sachty jsou ve vétsiné pripad( zdéné.

Na zakladé kamerového prizkumu bylo zjisténo, Ze nékteré Casti deStové kanalizace jsou provalené a
neumoznuji radny odtok vod jimanych do uli¢nich vpusti. Destové vody v téchto mistech zasakuji do podlozi
komunikace a ohrozuji jeji stav z hlediska Zivotnosti.

Z vyse uvedenych dlivodu objednatel pristoupil k celkové obnové systému odvadéni destovych vod z pravé
rekonstruovaneé silnice v ramci stavebniho objektu S0.101. Objednatel navic souhlasil s prepojenim veskerych
stavajicich destovych pripojek zausténych do rusené kanalizace.

Dle nového navrhu komunikace budou destové vody odvadény za pomoci uli¢nich vpusti, vpusti Stérbinovych
Zlabu profilu I-1 a kanalizacnich stok. V Usecich komunikace s velmi nizkym podélnym spadem ci v prostorech
vjezd( bude odvadéni destovych vod zajisténo za pomoci mikrostérbinovych Zlabl, které budou taktéz
zaustény do kanalizaCnich stok. Stavajici destova kanalizace bude ve vétsiné Usecich zrusena (vybourana),
pouze v pripadé komplikovanych vykopovych praci (stavajici inzenyrské sité) bude kanalizace zachovana a
prepojena na nové navrhované rady destové kanalizace.

Odvedeni destovych vod z komunikace zajisti stoky A, A-1, B, C, D a sdruzena pripojka.

Zpracoval: Ing. Jan Adamu
V Mladé Boleslavi, unor 2025
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