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 1  Identifikační údaje

Stavba: III/2444 a III/0105A Přezletice, Průtah 

Objekt: SO.202 - Propustek km 0,438 85

Obec: 538671 Přezletice

Katastrální území: 735302 Přezletice

Okres: CZ0209 Praha - Východ

Kraj: CZ020 Středočeský

Druh stavby: Rekonstrukce

Účel dokumentace: PDPS

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČ: 70891095

Stavebník: Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČ: 70891095

Správce objektu: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o.
Se sídlem Zborovská 11
150 21, Praha 5
IČ: 00066001

Generální projektant: CR PROJECT s.r.o.
Pod Borkem 319
293 01 Mladá Boleslav
IČ 27086135

Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Adamů

Projektant objektu: Ing. David Křemeček
ČKAIT 0301180
K Přehradě 30, 360 07 Karlovy Vary
IČ: 74953508
DIČ: CZ7209060067

Převáděná komunikace: Silnice III/2444

Přemosťovaná překážka: Levostranný přítok Ctěnického potoka

Bod křížení: S-JTSK: y = 730 748.211, x =  1 037 178.228
GPS: 50.154107, 14.577322

Úhel křížení: 73,9º

Volná výška: na objektu - neomezená
pod objektem - 0,91 m - v ose

 2  Základní údaje o objektu (po rekonstrukci)
Charakteristika objektu dle ČSN 73 6200, kap. 4:

kap. 4.1 propustek na pozemní komunikaci;

kap. 4.2 přes vodoteč;

kap. 4.3 o jednom otvoru, poli;

kap. 4.4 s mostovkou v jedné úrovni;

kap. 4.5 s horní mostovkou;

kap. 4.6 přímo pojížděný;

kap. 4.7 nepohyblivý;

kap. 4.8 trvalý;
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kap. 4.9 -

kap. 4.10 v přímé

kap. 4.11 šikmý

kap. 4.12 betonový

kap. 4.13 s ohybově tuhou rámovou nosnou konstrukcí z prefabrikátů;

kap. 4.14 jednopólový uzavřený deskový rám;

kap. 4.15 s neomezenou volnou výškou

kap. 4.16 otevřeně uspořádaný

Délka přemostění 2,0 m (kolmo)

Délka objektu 7,08 m

Rozpětí jednotlivých polí 2,3 m (kolmo)

Délka nosné konstrukce 2,6 m (kolmo)

Šířka objektu 9,2 m

Plocha nosné konstrukce propustku 2,6 x 9,2 = 23,92 m2

Šikmost objektu 73,9º - levá

Volná šířka objektu 8,6 m

Šířka průchozího prostoru 1,6 m (chodník vpravo, na výtoku)

Stavební výška 0,425 m

Výška propustku nad terénem cca 1,32 m

Zatížení / zatížitelnost objektu
Skupina PK 1 dle ČSN EN 1991-2
Uvažovaná min. zatížitelnost po rekonstrukci:
Vn = 32 t, Vr = 80 t, Ve = 180 t

Důležitá upozornění –

 3  Zdůvodnění objektu a jeho umístění

 3.1  Účel objektu a požadavky (podklady) na jeho řešení

Účelem propustku je bezpečné převedení komunikace III/2444 přes koryto levostranného přítoku Ctěnického
potoka.

Stávající stav:
Původní  objekt  proveden jako  jednopolový,  železobetonový  deskový  s  kamennou  zděnou spodní  stavbou,

přes levostranný přítok Ctěnického potoka, v obci Přezletice v ulici Vinořská, rok postavení  neznámý (předpoklad
stejného stáří jako u SO.201, tzn. 1927). Zatížitelnost objektu neznámá.

Založení provedeno pravděpodobně jako plošné. Uložení nosné konstrukce na spodní stavbu je provedeno jako
plošné bezložiskové. Na propustku je provedena vozovka s asfaltobetonovým krytem. Římsy jsou provedeny jako
oboustranné betonové monolitické. Na výtokové straně je provedena chodníková římsa. Na vtokové straně podél
objektu chráničky s IS. Záchytný systém je tvořen ocelovým dvoumadlovým zábradlím se sloupky zabetonovanými
do mostních říms. Koryto pod objektem pravděpodobně nezpevněné, silně zanesené bahnitými náplavkami.

Na objektu patrná povrchová až hloubková degradace nosné konstrukce a spodní stavby.  Na spodním líci
a na líci podpěr patrné projevy zatékání skrz izolaci.

Popis technického řešení opravy objektu:
Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto o rekonstrukci objektu následujícím způsobem:
S ohledem na stav objektu je navrhována jeho kompletní demolice a jeho náhrada novým objektem. Nový

objekt je navržen jako železobetonový, monolitický, uzavřený, plošně založený, šikmý rám s rovnoběžnými křídly.
Dispozice  mostního  otvoru  navržena  v  souladu  s  hydrotechnickým  výpočtem  na Q100  =  3,3  m3/s  (autor
Hydrotechnického výpočtu  CPA projekt  09/2015).  Minimální  rozměry  mostního  otvoru  činí  2,0  x  0,9  m.  Šířka
vozovky na objektu činí 6,5 m. Na vtokové straně objektu je navržena chodníková římsa. Záchytný systém bude
tvořen zábradlím. Veškeré sítě v prostoru objektu budou v případě nutnosti jejich přeložení vedeny nezávisle mimo
mostní objekt. Zpevnění koryta v mostním otvoru bude provedeno z kamenné dlažby s ukončením v lících objektu.

Zatížitelnost objektu po opravě bude vyhovovat minimálním hodnotám dle ČSN 73 6220, tzn. pro skupinu PK 1
dle ČSN EN 1991-2 Vn = 32 t, Vr = 80 t, Ve = 180 t.

Výstavba objektu bude probíhat za úplné uzavírky převáděné komunikace.

 3.2  Charakter přemosťované překážky

Překážku tvoří koryto levostranného přítoku Ctěnického potoka. Koryto vodoteče má přibližně lichoběžníkový
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tvar se šířkou ve dně cca 1-1,5 m, stěnami ve spádu cca 1:1. Koryto je v oblasti mostního otvoru vedeno přibližně
v přímé. Normální hloubka vody v mostním otvoru činí cca 10 - 20 cm. V mostní otvoru je koryto pod  objektem
pravděpodobně  nezpevněné,  silně  zanesené  bahnitými  náplavkami.  Mimo  mostní  otvor  je  koryto  vodoteče
provedeno jako přírodní zemní se zatravněnými stěnami koryta.

 3.3  Územní podmínky

Objekt se nachází v intravilánu, cca 0,3 km jižně od centra obce Přezletice, v ulici Vinořská. Bezprostřední okolí
objektu  je  rovinaté.  Převáděná komunikace  je  v  blízkosti  objektu  vedena po  terénu.  V bezprostřední  blízkosti
objektu se nenachází žádná zástavba budovami, která by byla dotčena rekonstrukcí objektu.

 3.4  Související objekty

Se stavbou objektu bezprostředně souvisejí následující stavební objekty:
(viz Koordinační situace stavby a grafické přílohy)
SO.101 - Komunikace a autobusové zastávky
SO.102 - Chodník, vjezdy a zeleň
SO.301 - Dešťová kanalizace
SO.302 - Přeložky vodovodního a kanalizačního řadu
SO.401 - Přeložky sdělovacího vedení
SO.402 - Přeložky silového vedení
SO.403 - Přeložky vedení veřejného osvětlení
SO.501 - Přeložky plynovodního vedení

Upozorňujeme, že z důvodu nevyjasněných vlastnických vztahů (nebylo možné zajistit smlouvy a souhlasy se
stavbou na pozemku p.č. 82/1) byly na pokyn investora z dokumentace vypuštěny přeložky vodovodního řadu,
tlakové  kanalizace  a  plynovodního  řadu  na  pozemku  p.č.  82/1,  které  měly  zajistit  bezproblémovou  výstavbu
rámového propustku SO.202 – Propustek v km 0,438 85. V rámci realizace bude nutné odkrýt stávající inženýrské
sítě (zejména vodovod, tlakovou kanalizaci a plynovod) a zajistit jejich ochranu, případně přeložku dle požadavků
správce  sítě.  Pokud  to  bude  technicky  možné  a  správce  sítě  toto  řešení  odsouhlasí,  budou  inženýrské  sítě
ponechány ve stávající poloze.

 3.5  Geotechnické podmínky

V rámci předprojektové přípravy byl na objektu proveden inženýrskogeologický průzkum firmou INGES s.r.o.
v 2/2015.

V prostoru objektu byla provedena sonda Pz 2, kterou byl popsán následující IG profil:
y = 730 755,8 x = 1 037 179,4 z = 228,8 m n.m.
0,0 - 0,9 m: navážka hlinitopísčitá s občasnými úlomky cihel a kameny, poloha *1* zatřídění dle ČSN 73 6133 : 

nezatříděno
0,9 - 2,3: jílovitá hlína, tmavě hnědá a hnědá, tuhé konzistence, s jemnozrnnou písčitou příměsí, k bázi 

s organickou příměsí, poloha *2* zatřídění dle ČSN 73 6133 : F 6, CI
2,3 - 2,9: písek jílovitý, světle šedý, ulehlý, jemně zrnitý, silně zavlhlý až zvodnělý, poloha *3* zatřídění dle 

ČSN 73 6133 : S 5, SC
2,9 - 4,5: písek s příměsí jemnozrnné zeminy, světle šedý a rezavě hnědý, ulehlý, jemně a středně zrnitý, 

zvodnělý, poloha *4* zatřídění dle ČSN 73 6133 : S 3, S-F
Hladina podzemní vody naražená: 1,6 m, ustálená : 1,52 m (měřeno cca 20 minut po odvrtání).
ZS spára objektu se tedy bude nacházet na rozhraní zemin F6 a S5.

 4  Technické řešení

 4.1  Všeobecné práce

Před  začátkem  výstavby  objektu  je  nutné  zpracovat  realizační  dokumentaci  (RDS),  provést  stabilizaci
vytyčovací sítě dle návrhu zodpovědného geodeta stavby a vytyčit případné stávající IS.

Před započetím stavebních prací bude zhotovitelem vypracován a předložen ke schválení příslušnému úřadu
povodňový a havarijní plán, jehož účelem bude zamezit  nebo případně zmírnit vlivy výstavby na okolní životní
prostředí.

 4.2  Uvolnění staveniště

Před začátkem provádění objektu bude provedena příprava území a DIO.
Kácení stromů a křovin v prostoru objektu není navrhováno.

 4.3  Skrývka ornice

Bude provedena před zahájením výstavby objektu. Skrývka ornice není součástí výstavby objektu.
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 4.4  Zemní práce

Stavební jámy budou prováděné na obou podpěrách jako svahované v maximálním sklonu 2:1.
Výkopové  práce  budou  zřejmě  probíhat  převážně  v  soudržných  jílovitých  zeminách  /  navážkách  třídy

těžitelnosti I. dle ČSN 73 6133 (resp. 2. - 3. třídu dle dříve platné ČSN 73 3050). Jedná se o zeminy těžitelné
běžnými mechanismy. Během prací na založení objektu bude pravděpodobně nutné čerpat podzemní vodu.

Zpětný zásyp stavebních jam na rubu opěr - přechodové oblasti  bude proveden ze zeminy „vhodné“ dle
ČSN 73 6133 v kombinaci s přechodovým a ochranným klínem ze ŠD, tř. A. Hutnění bude probíhat po vrstvách
max. tl. 20 cm na Id = 0,9 nebo PS min. 98 %.

Vnější obsyp opěr a křídel se provede „zeminou vhodnou“ nebo „zeminou podmínečně vhodnou“ do násypu“
dle ČSN 73 6133, čl. 5.1 (min. úhel vnitřní tření 30°, max objemová hmotnost 20 kN/m3) s hutněním na Id=0,75
až 0,8, resp. D=95 % PS po vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 6244, příl. A.

Pro provádění výkopových prací platí TKP SPK, kap.4 a příslušné ČSN, na které se TKP odvolávají.

 4.5  Spodní stavba

Založení

Založení objektu je navrženo jako plošné na železobetonové základové desce na vrstvě podkladního betonu.

Krajní podpěry

Obě krajní opěry jsou navrženy jako stěnové rámové stojky uzavřeného rámu, křídla objektu jsou navržena jako
rovnoběžná, monoliticky vetknutá do rámových stojek.

Dispozice spodní stavby viz grafické přílohy.

 4.6  Ložiska

S ohledem na typ objektu nejsou ložiska navrhována.

 4.7  Nosná konstrukce

 Nosná konstrukce je  navržena jako uzavřený železobetonový rám.  Volba tohoto typu NK byla  provedena
jednak  s  ohledem  na  výsledky  hydrotechnického  výpočtu  a  dále  také  s  ohledem  na  jednoduchost  výstavby
a následné bezproblémové užívání a údržbu objektu.

Dispozice NK viz grafické přílohy.

 4.8  Závěry

Závěry  nejsou  s  ohledem  na  typ  a  uspořádání  objektu  navrhovány.  Pouze  nad  oběma  konci  NK  bude
ve vozovce proveden řezaná spára minimální šířky 20 mm na hloubku cca 60 mm vyplněná AMZ.

 4.9  Římsy

Římsy jsou navrženy jako monolitické železobetonové. Horní povrch bude opatřen příčnou striáží.
Obrubníková  část  římsy bude opatřena  nátěrem S4 (OS-C)  dle  Tab.  5a  TKP SPK kap.  31  se  zatažením

min. 150  mm  na  horní  povrch  římsy.  Kotvení  říms  do nosné  konstrukce  a  křídel  bude  provedeno  pomocí
vlepovaných ocelových kotev.

 4.10  Konstrukce vozovky

Vozovka na objektu je navržena jako třívrstvá v celkové tloušťce 130 mm v následující skladbě:
✗ ACO 11+ ČSN 73 6242, ČSN EN 13108-1 40 mm
✗ SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-EP ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 0,35 kg/m2
✗ MA 16 IV (S POSYPEM DRTÍ fr. 4/8 2-4kg/m2) ČSN 73 6242, ČSN EN 13108-6 40 mm
✗ IZOLACE NAIP ČSN 73 6242, TP164, TP 178 5 mm
✗ penetračně adhezní nátěr                                                                                                                         
✗ Vozovka celkem 85  mm

Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí splňovat vlastnosti  a parametry uvedené v ČSN 73 6121. Mezi všemi
vrstvami musí být dosaženo dostatečné spojení.

Mezi vozovkou a obrubníky jsou navrženy těsnící zálivky. Těsnící hmota zálivek spár mezi vrstvami vozovky
a římsou bude typu N2 dle ČSN EN 14188-1, čl. 4.1.

Konstrukce vozovky na předmostích je součástí SO.101 - skladba viz tamtéž.

 4.11  Izolace

Izolace mostovky a ochrana izolace mostovky pod římsami je navržena jako celoplošná z NAIP v tl.  5 mm
na penetračně  adhezní  nátěr.  Jako  ochrana  izolace  pod  římsami  bude  proveden  NAIP  s  výztužnou  vložkou
s přesahem cca 25 cm před obrubník. Jako ochrana izolace zasypaných ploch na rubu bude provedena geotextilie
v min. hmotnosti 600 g/m2.

Izolace  i  podklad  pro izolaci  musí  splňovat  požadavky  ČSN 73 6242.  Použit  smí  být  pouze  schválený  typ
izolačního systému (seznam schválených typů viz www.rsd.cz). Povrch betonu musí být před položením izolace
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řádně očištěn brokováním a povrchová vrstva musí vykazovat pevnost v odtrhu min. 1,5 MPa. Povrch mostovky
pod izolaci musí splňovat ustanovení TKP SPK kap. 21 - Izolace proti vodě - např. odstavec 21.A.3.1.

Ostatní zasypané plochy neopatřené NAIP budou opatřeny nátěrem proti zemní vlhkosti ve skladbě 1 x ALP +
2 x ALN (celkem min. 300 g/m2). Jedná se především o plochy na líci křídel a rámových stojek.

Izolace objektu bude provedena v následujícím rozsahu:

Mostovka - v celém rozsahu.
Opěry a základy - NAIP přetažena z nosné konstrukce až do úrovně základu na rubu, dále bude celoplošně

NAIP izolován základ v mostním otvoru s vytažením min. 10 cm přes pracovní spáru mezi základem a rámovou
stojkou. 

 4.12  Zábradlí

Na obou okrajích objektu na římsách bude osazeno ocelové dodatečně kotvené zábradlí  se svislou výplní
výšky 1,1 m. Dispozice zábradlí viz grafické přílohy.

 4.13  Odvodnění

Odvodnění povrchu bude realizováno pomocí navrženého příčného a podélné sklonu k oběma obrubníkům
a odtud na pravobřežní předmostí do uličních vpustí.

Odvodnění povrchu izolace bude realizováno pomocí příčného a podélného sklonu do odvodňovacího úžlabí.
V ose odvodňovacích žlábků nesjou s ohledem na délku NK navrženy proužky z drenážního polymerního betonu.

Odvodnění rubu spodní stavby bude provedeno pomocí rubových drenáží PVC DN 150 SN8, obetonovaných
drenážním betonem a vyvedených před líce objektu podél křídel na svahy zemního tělesa.

Těsnící vrstva za rubem opěr není s ohledem na dispozici přechodové oblasti ve vztahu k hladině v mostním
otvoru a dále k úrovni HPV navrhována.

 4.14  Úpravy pod objektem

Podél a za křídly je navrženo zpevnění z kamenné dlažby do betonu v celkové tl.  cca 35 cm. Obdobným
způsobem bude zpevněn i svah před lícem křídel  pod objektem s přesahem min. 50 cm přes okraje objektu.
Zpevnění  dlažbou pod objektem bude ukončeno monolitickým betonovým opěrným prahem hloubky cca  1  m
před oběma bočními líci objektu.

Přístupová schodiště pod objekt nejsou navrhována. Přístup bude možný po terénu podél křídel, kde budou
v dlažbě vytvořeny přístupové stupy.

Dlažba  bude po  svém obvodě (mimo ukončující  práh  na  vtoku  /  výtoku)  lemována betonovými  obrubníky
(100/300 mm).

 4.15   Požadované podmínky a měření

 4.15.1  Vytyčení objektu

Vytyčení objektu bude provedeno v souřadnicích systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.
Pro vytyčení a sledování během výstavby bude zřízena v rámci objektu vytyčovací mikrosíť bodů v blízkosti

objektu. S ohledem na dispozici objektu bude mikrosíť tvořena min. 3-mi body.

 4.15.2  Vytyčovací odchylky

Vytyčovací odchylky se stanovují na základě norem: 
ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů
ČSN 73 0415 Geodetické body
ČSN 73 0420-1 a 2 Přesnost vytyčování staveb, Část 1: Základní ustanovení, Část 2: Vytyčovací odchylky
ČSN ISO 4463-1,2  a  3  (73 0411) Měřící  metody ve  výstavbě -  vytyčování  a měření,  Část  1:  Navrhování,

organizace, postupy měření a přejímací podmínky, Část 2: Měřické značky, Část 3: Kontrolní seznam geodetických
a měřických služeb

Kritéria přesnosti vytyčení podrobných bodů objektu jsou dána v ČSN 73 0402-2, tab. 27.

 4.16  Požadované zatěžovací zkoušky

S ohledem na typ NK a její dispozici není požadováno provedení statická zatěžovací zkouška.

 5  Výstavba

 5.1  Technologie výstavby

Výstavba objektu bude probíhat běžným způsobem v následující posloupnosti:
• příprava území a provedení uzavírky převáděné komunikace
• výkopové práce na předmostích
• bourací práce - kompletní odstranění stávajícího propustku
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• provizorní zatrubnění vodoteče po dobu výstavby rámu
• výstavba konstrukce rámu
• provedení izolací
• výstavba říms a vybavení
• výstavba přechodových oblastí a obsypy objektu na líci
• dlažby pod objektem
• provedení vozovky
• dokončovací práce - ohumusování se založením trávníku, atd.

 5.2  Specifické požadavky na předpokládanou technologii výstavby

Výstavba bude probíhat běžným způsobem. Jedná se o jednoduchou stavbu nevyžadující žádné specializované
stavební technologie. Zařízení staveniště a skladovací plochy je bez problémů možno zřídit na uzavřených částech
vozovky na předmostích.

Přemosťovaná vodoteč bude po dobu výstavby provizorně zatrubněna.

 5.3  Cizí zařízení v prostoru staveniště

V dosahu stavby se nachází následující ochranná pásma IS dotčená navrhovanou stavební činností:
✗ ČEZ Distribuce a.s. - Podzemní vedení VN - podél objektu na vtoku a napříč vozovkou na levobřežním

předmostí, ochranné pásmo 1 m na obě strany od krajního vodiče, , kolize bude řešena přeložkou
✗ ČEZ Distribuce a.s. - Podzemní vedení NN - podél objektu na vtoku, ochranné pásmo 1 m na obě strany

od krajního vodiče, kolize bude řešena přeložkou
✗ Obec Přezletice - vedení VO - na vtoku podél objektu, ochranné pásmo 1 m na obě strany od krajního

vodiče, kolize bude řešena přeložkou
✗ SEK Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - SD kabely v prostoru propustku, ochranné pásmo 1,5 m

po stranách krajního vedení SEK, kolize bude řešena přeložkami
✗ Obec Přezletice - Vodovodní řád - pravděpodobně pod propustkem, ochranné pásmo 1,5 m na obě strany,

kolize bude řešena přeložkou
✗ Obec Přezletice - Kanalizace - pravděpodobně pod propustkem, ochranné pásmo 1,5 m na obě strany,

kolize bude řešena přeložkou
Žádné další inženýrské sítě v blízkosti stavby (a případně jejichž ochranná pásma by byla dotčena) nebyly

zjištěny.
Upozorňujeme, že z důvodu nevyjasněných vlastnických vztahů (nebylo možné zajistit smlouvy a souhlasy se

stavbou na pozemku p.č. 82/1) byly na pokyn investora z dokumentace vypuštěny přeložky vodovodního řadu,
tlakové  kanalizace  a  plynovodního  řadu  na  pozemku  p.č.  82/1,  které  měly  zajistit  bezproblémovou  výstavbu
rámového propustku SO.202 – Propustek v km 0,438 85. V rámci realizace bude nutné odkrýt stávající inženýrské
sítě (zejména vodovod, tlakovou kanalizaci a plynovod) a zajistit jejich ochranu, případně přeložku dle požadavků
správce  sítě.  Pokud  to  bude  technicky  možné  a  správce  sítě  toto  řešení  odsouhlasí,  budou  inženýrské  sítě
ponechány ve stávající  poloze.  Veškeré další  překládané IS budou v definitivním stavu přeloženy nezávisle  s
objektem.

Projekt předpokládá, že výstavba bude probíhat za úplné uzavírky převáděné komunikace. Stavba objektu se
nenachází v žádném vyhlášeném záplavovém území. V dosahu stavby objektu nejsou žádná chráněná území,
kulturní památky, památkové rezervace ani památkové zóny.

 5.4  Rozsah výkonů

Pro  zhotovitele  jsou  určeny  veškeré  výše  uvedené  výkony  související  s  rekonstrukcí  objektu,  mimo  prací
souvisejících s výstavbou vrstev vozovky v prostoru objektu.

 6  Materiály pro stavbu

 6.1  Materiály pro zásypy a obsypy

Obsyp  objektu,  zásyp  stavebních  jam  na  rubu  a  dosypání  zemních  krajnic  bude  provedeno  materiálem
nakupovaným, který bude odpovídat zemině "vhodné" dle ČSN 73 6133.

Zásyp stavebních jam na lících objektu le možno provést výkopovým materiálem ze stavebních jam.

 6.2  Bednění pro betonáž

Pro bednění pohledových ploch betonových prvků projekt nepředepisuje žádné specifické požadavky. Je možno
použít bednění dle uvážení zhotovitele.

Požaduje se ale dosažení následující kvality povrchu betonových konstrukcí dle TKP SPK kap. 18.
Prvek Kategorie Poznámka

Základy Aa -

Nosná konstrukce  - plochy v bednění Bd nebo C1d -
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Nosná konstrukce - horní povrch E nebedněná plocha - dř. hladítko

Římsy - plochy v bednění Bd nebo C1d -

Římsy - horní povrch E
nebedněná plocha - dř. hladítko + př.

striáž

 6.3  Betonářská výztuž

Výztuž betonových částí objektu je navržena z betonářské oceli třídy B500B (10 505 (R)).
Minimální krytí betonářské výztuže betonem bude na všech plochách 40 mm. Jmenovité krytí výztuže bude

ve všech případech o 10 mm větší, tzn. 50 mm.

 6.4  Beton

Podkladní beton C12/15-X0

Ochrana izolace a bloky pod drenáž C12/15-X0

Základy NK a křídel C30/37-XA1, XF3, XD2, XC2

Nosná konstrukce a dříky křídel C30/37-XF4, XD3, XC4

Římsy C30/37-XF4, XD3, XC4

Prefa obrubníky C30/37-XF4, XD3, XC4

Spárování dlažby MC 25 XF4

Lože dlažby a ochranné prahy C25/30-XA1

 6.5  Vozovka a výplňové materiály včetně zálivek

Základní  kvalitativní  požadavky  na  materiály  vozovek  a  těsnících  zálivek  jsou  stanoveny  v ČSN 73 6242
„Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací“.

 6.6  Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí

Povrchová úprava všech ocelových konstrukcí je navržena dle ČSN ISO 12944-2 a TKP 19B.P5 s požadavky
dle následující tabulky:

Přehled požadavků na systém PKO:

Prvek - část
Stupeň korozní

agresivity
Životnost

konstrukce / ochr. povlaku
Typ ochr.
povlaku

Poznámka

Mostní zábradlí C4 + K8 30 / 30 let (VV) IIIA, IIIB

Kombinovaný –
metalizace + nátěr,

odstín vrchního
nátěru bude

upřesněn

Kotvení říms C4 + K8 20 let (VV) IIIE metalizace

Spojovací materiál požadavky dle TKP SPK kap. 19.A, tabulka 15

V technologickém předpisu (TePř) protikorozní ochrany bude zhotovitelem zpracovaný projekt oprav,  údržby
po dobu záruky a doporučení po dobu životnosti, včetně požadavků na čištění. Nejpozději při předložení výrobně
technické dokumentace (VTD) ke schválení.
Dodavatel  musí  předložit  průkazní  zkoušky  systému  podle  TKP 19B,  příloha  19B.P5.  Specifikace  nátěrového
systému  musí  odpovídat  ČSN  EN  ISO  12944-5.  Protikorozní  ochrana  bude  provedena  a převzata  podle
ČSN EN ISO 12944-7.

 6.7  Dlažba

Pro navrhovanou dlažbu bude použita kamenná dlažba do betonového lože tl. 200 mm. Bude použit lomový
kámen tl. cca 200 mm (tř. I dle ČSN 72 1860).  Dlažba bude po svém obvodě (mimo ukončující práh na vtoku /
výtoku)  lemována  betonovými  obrubníky  (100/300  mm)  do prostředí  XF4.  Spárování  dlažby  bude  provedeno
z cementové malty MC25 XF3.
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 7  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 349
odst.  1  zákona  č.  262/2006  Sb.,  zákoníku  práce)  jsou  předpisy  na  ochranu  života  a  zdraví,  předpisy  hygienické  a
protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o
požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a
chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. Pokud při
stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout
potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je
nutné přijmout potřebná preventivní  opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi  (pracovišti)  veřejnou
dopravou.

Některé základní právní předpisy:
• Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

• Nařízení  vlády č.  591/2006Sb.,  o  bližších  minimálních požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu zdraví  při práci  na
staveništích.

• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.
• Nařízení  vlády č.  362/2005 Sb.,  o bližších požadavcích na bezpečnost  a ochranu zdraví  při  práci  na pracovištích

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.
• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Některé vybrané vnitřní předpisy ŘSD ČR:
• Metodika zpracování plánu BOZP na staveništi při přípravě a realizaci stavby (leden 2011)
• Základní  bezpečnostní  standardy  závazné  na  stavbách  ŘSD  ČR  (bezpečnostní  standardy  pro  dopravní  stavby,

listopad 2009, 1. vydání)

Veškeré práce spojené se stavbou objektu budou prováděny ve smyslu a při splnění výše uvedených předpisů. Ve smyslu
výše uvedené legislativy musí být bezpečnostní předpisy zapracovány v technologických postupech prací.

 8  Provedené výpočty
Hydrotechnické posouzení:
Bylo provedeno posouzení hydrotechnické kapacity nově navrhovaného otvoru v souladu s ČSN 73 6201 a TP 204.
Statické posouzení:
V rámci projektu byla posouzena únosnost objektu pro zatížení dle ČSN EN 1991-2 - SPK 1.
Výpočty jsou v souladu s TKP-D kap. 6 archivovány u projektanta.
Zatížitelnost objektu po opravě činí minimálně:
• normální 32 t
• výhradní 80 t
• výjimečná 180 t

 9  Závěr
Stavba  je  projektována,  bude  realizována  a  převzata  podle  norem a stavebních  předpisů  platných  v České republice,

zejména dle příslušných technických norem a Technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací  (TKP).
Tímto jsou definovány a zajištěny požadované užitné vlastnosti stavby.

Dokumentace  DUSP  neslouží  k  realizaci  stavby.  Před  zahájením  stavebních  prací  bude  vypracována  realizační
dokumentace stavby, vycházející ze schválené dokumentace DUSP.

V Karlových Varech, 03/2022 Ing. David Křemeček

Přílohy: -
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