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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití 
a zastavěnost území 

Stavební pozemky jsou v současné době využívány jako komunikace a zeleň. 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, neboť dochází pouze k opravě stávajícího 
stavu. 

 

Obrázek 1 - Výřez z územního plánu města Sedlčany 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod 

Oblast spadá do Česko-moravské soustavy, při hledání bližší specifikace území, resp. užšího 
začlenění se jedná o Středočeské pahorkatiny (Obrázek 2 níže, béžová barva),  
konkrétně Benešovskou pahorkatinu. 

Z hydrologického hlediska je zájmové území odvodňováno do Vltavy. 

 

 

Obrázek 2 - Geomorfologická mapa 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnice průzkum, 
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnice průzkum 
materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod 

Při přípravě stavby nebyl proveden geotechnický a hydrogeologický průzkum. 
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e) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území není chráněno podle jiných právních předpisů. 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

g) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba sama o sobě nemá vliv na okolní pozemky a stavby, současně nemá vliv na odtokové 
poměry. 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby dojde k pokácení dřevin výhradně dle JES. 

i) požadavky na maximální dočasné i trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou není dotčen pozemek ZPF. 

j) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě 

Jedná se o opravu stávajícího propustku 10230-001P v katastrálním územní Třebnice. 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nemá podmiňující a související investice. 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 
a provádí 

Parcela č. Druh Vlastník Zábor 
 

ost. plocha 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského 

kraje, příspěvková organizace, Zborovská 
81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

trvalý 
759/1 

    
      119 

ost. plocha 
ZS Dublovice a.s., č. p. 218, 26251 

Dublovice 
dočasný 

135/1 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 

Netýká se této stavby. 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Stavba nemá navržené sledování. 

o) možnosti napojení stavy na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává v rámci stavby zachováno. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené 
komunikaci 

Jedná se o opravu propustku, který se nachází na silnici III/10230.  
Zde je navržena výměna konstrukce propustku včetně konstrukce vozovky a osazení svodidel. 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude sloužit pro zachování vodního toku Musík. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků na stavby zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Stavba nemá výjimky ani odchylná řešení. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Zhotovitel je povinen splnit veškeré požadavky dotčených orgánů: 

Povodí Vltavy, s.p. 

- Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod 
závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební 
mechanismy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění povrchových vod a území 
ropnými látkami. Na stavbě budou vždy prostředky pro likvidaci případné havárie. 

- Veškeré překážky v inundaci vodních toků (tj. min. na pozemcích sousedících s 
korytem 
vodního toku v šířce 6 m od břehové čáry) související s výstavbou musí být 
minimalizovány a omezeny na nezbytně nutnou dobu. 

- V inundaci vodních toků (tj. min. na pozemcích sousedících s korytem vodního toku 
v šířce 6 m od břehové čáry) nebude dlouhodobě skladován odplavitelný materiál a 
látky, které mohou negativně ovlivnit jakost povrchových a podzemních vod, stavební 
materiál bude zajištěn a přebytečný materiál bude z dotčeného území odvezen. 

- Rekonstrukce propustků budou provedeny dle předložené dokumentace, tj. jejich 
průtočná kapacita bude po rekonstrukci zachována, příp. zvětšena. 

- Bude vypracován povodňový plán po dobu stavby, ve kterém bude specifikováno 
převádění vody přes staveniště za stavby. Povodňový plán po dobu stavby bude před 
zahájením řízení o povolení stavby předložen i správci vodního toku k vyjádření. 

Městský úřad Sedlčany – JES 

- V průběhu stavby budou zajištěna taková opatření, která zamezí přesunu zeminy a 
dalších splavenin do níže položeného úseku vodního toku 
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- Při provádění stavby bude dbáno na to, aby nedošlo ke znečištění vodního toku či 
pozemků, které jsou dotčeny předloženým záměrem např. únikem ropných produktů, 
chemických látek z použité mechanizace. 

- Pozemky včetně pozemků použitých pro přístup k vodnímu toku a stavebnímu 
záměru, budou uvedeny do původního stavu (vyjeté koleje po mechanizaci atp) 

- U přípravných i stavebních prací při realizaci záměru musí být postupováno tak, aby 
nedošlo k poškození podzemních ani nadzemních částí stávajících dřevin. Vzhledem 
k výskytu dřevin rostoucích mimo les v okolí stavby bude dodržena norma ČSN 83 
9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích a standard péči o přírodu a krajinu – ochrana 
dřevin při stavební činnosti (SPPK A01 002;2017) 

- Akce bude provedena dle předložené projektové dokumentace, případné změny budou 
předloženy správci toku (Lesy ČR, s.p.) k odsouhlasení 

- Realizací akce nesmí dojít ke zmenšení kapacity koryta vodního toku. Budou 
dodržovány ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními 
komunikacemi a vedeními a dále ČSN 73 6201 Projektování mostních konstrukcí 

- Při realizaci akce nebude dotčen hmotný investiční majetek Lesů České republiky, s.p. 
– opevnění koryta na povodní straně, které navazuje na navrženou přídlažbu. 

- Do koryta vodního toku se nesmí dostat žádné znečišťující látky 
- Jakákoliv mimořádný událost, která by mohla mít vliv na vodní tok, bude neprodleně 

ohlášena vodoprávnímu úřadu. V případě možného ohrožení jakosti vody vodního 
toku bude neprodleně kontaktován HZS ČR a provozovatel VN Vrbsko, jež se nachází 
níže na toku. 

- V blízkosti koryta vodního toku (ne blíže než 6 m od břehové čáry) nebude prováděna 
manipulace se závadnými látkami (jejich skladování či doplňování PHM, olejů apod. 
do strojů). 

- Po dokončení akce budou pozemky v blízkosti koryta vodního toku uvedeny do 
původního/adekvátního stavu. Z blízkosti koryta budou odstraněny veškeré materiály 
stavby a dočasně deponované materiály. 

- Správci toku a provozovateli VD Vrbsko bude písemně oznámen termín zahájení prací 
- Správce toku bude přizván před dokončením akce k posouzení stavu pozemků 

v blízkosti koryta vodního toku a stavu navazujícího hmotného investičního majetku 
LČR. 

- V počtu 2 exemplářů dřevin místně původních a vhodných na stanoviště na 
pozemncích podél komunikací v k.ú. Třebnice, Solopysky nebo Oříkov – Vysazeny 
budou stromky o min. výšce 150 cm. Náhradní výsadba bud provedeny nejpozději do 
jednoho roku od uskutečněného kácení 

- Provedení náhradní výsadby bude orgánu ochrany přírody a krajiny oznámeno do 30-ti 
dnů od výsadby. 

 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – 
navrhovaná rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 
technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

Jedná se o opravu stávajícího propustku, který se nachází na silnici III/10230.  
Zde je navržena výměna konstrukce propustku včetně konstrukce vozovky a osazení svodidel. 
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g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna jinými právními předpisy. 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médi a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

V rámci stavby bude dešťová voda odvedena pomocí příčného a podélného sklonu z vozovky 
do stávajících příkopů. SO 202 je odvodněný pomocí příčného a podélného sklonu vozovky. 
Samotné konstrukce propustků jsou taktéž řádně odvodněny. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Stavba bude realizována v jedné etapě. 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb 
ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace 
a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které 
budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 

Stavba bude v předčasném užívání, teprve následně bude zkolaudována. 

k) orientační náklady stavby 

6,1 mil. Kč bez DPH 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Jedná se o stavbu, která nepodléhá regulaci. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Stavba nemá architektonické řešení. 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů 
nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, 
že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek 
poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 

 

SO 202 – Oprava propustku 10230 – 001P 

Nosná konstrukce nového propustku je navržena s 16 železobetonovými rámovými 
prefabrikáty, 14 prefabrikátů má šířku 1,0 m, jeden šířku 1,5 m a jeden šířku 1,75 m. Na vtoku 
a výtoku je navržen pod prefabrikáty vybetonovaný železobetonový práh. V ose propustku je 
navržen ve štěrkové vrstvě uložení drenážního potrubí DN 150 mm. Drenážní potrubí bude 
vyústěno do koryta potoka na povodní straně propustku. Na prefabrikáty budou navazovat 
železobetonová monolitická křídla. Křídla budou založena na betonových základech. Na čelech 
nosné konstrukce jsou navrženy železobetonové monolitické římsy, do kterých bude kotveno 
kompozitní silniční zábradlí dle VL 507.03. Rub opěr bude odvodněn pomocí podélné drenáže. 
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Skladba vozovky: 
Asfaltový beton do obrusné vrstvy              ACO 11  50/70                       40 mm 
Spojovací postřik kationaktivní emulzí        PS-C                                   0,40 kg/m2 

Asfaltový beton do ložní vrstvy                  ACL 16+  50/70                      50 mm 
Spojovací postřik kationaktivní emulzí        PS-C                                   0,40 kg/m2 

Asfaltový beton podkladní                          ACP 16+  50/70                      50 mm 
Inflitrační postřik kationaktivní emulzí        PI-C                                    0,40 kg/m2 

Směs stmelená cemnetem                        SC;C8/10                                150 mm  
Štěrkodrť                 250 mm 
Celkem                                                                                                      540 mm 
 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a užitkové vody (podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima 

Netýká se této stavby. 

c) celková spotřeba vody 

Netýká se této stavby. 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem 

Množství materiálu bude uveden v soupisu prací. 

Materiál získaný při realizaci stavby bude v maximální možné míře využit při realizaci stavby, 
přebytečný a nevhodný materiál bude odvezen a uložen na skládku k trvalému uložení. 

Odfrézovaná asfaltová směs bude odkoupena zhotovitelem. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Netýká se této stavby. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
bezbariérového užívání staveb. 

B.2.5 Bezpečnost užívání stavby 
Návrh klade důraz na bezpečnost. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) popis současného stavu 

 Propustek 10230-001P je taktéž ve špatném stavebně-technickém stavu. Dochází k vypadávání 
zdiva. 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 

Silnice III.třídy má povolenou rychlost 90 km/hod v extravilánu. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Nejsou navržena. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

a) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 

Není předmětem této stavby. 

b) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 
včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany 

Navržené řešení umožňuje bezpečný průjezd požárních vozidel. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Netýká se této stavby. 

B.2.10 Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Netýká se této stavby. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Netýká se této stavby. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Netýká se této stavby. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Netýká se této stavby, technická seizmicita se nepředpokládá. 

d) ochrana před hlukem 

Netýká se této stavby. 

e) protipovodňová opatření 

Nejsou navržena. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Nejsou známy. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Netýká se této stavby. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Netýká se této stavby. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
bezbariérového užívání staveb. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dojde k napojení na stávající komunikaci. 

c) dopravy v klidu 

Netýká se této stavby. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Netýká se této stavby. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

Nejsou navrženy. 

b) použité vegetační prvky 

Nejsou navrženy. 

c) biotechnická, protierozní opatření 

Nejsou navržena. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda a půda 

Stavba nemá vliv na životní prostředí. 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu. 

c) vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000 

Stavba se nenachází v chráněném území NATURA 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem 

Závazné stanovisko nebylo vydáno. 
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e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 
nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Netýká se této stavby. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Stavba nemá ochranné a bezpečnostní pásmo. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Stavbou nejsou dotčeny ani ohroženy prvky týkající se ochrany obyvatelstva. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1 Technická zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavba nemá potřeby ani spotřeby médií a hmot. 

b) odvodnění staveniště 

Je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky, kdy je voda svedena do přilehlého terénu 
nebo do uličních vpustí. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu není dotčeno. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Po dobu realizace stavby budou dotčené komunikace zcela uzavřeny a doprava bude vedena  
po objízdných trasách. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

V rámci stavby dojde k pokácení dřevin výhradně dle JES. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Jsou patrné rozsahem stavby – viz koordinační situace. 

g) požadavky na bezbariérové a obchozí trasy 

Netýká se této stavby. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Přebytečným materiálem bude zemina, beton. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku k trvalému uložení. Konstrukční vrstvy vozovky 
budou v maximální možné míře zrecyklovány, přebytek bude uložen na skládku k trvalému 
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uložení. Vzhledem k ložné vrstvě se zatřízením PAU, je navrženo uložení odfrézované 
asfaltové směsi na skládku k trvalému uložení. 

j) ochrana životní prostředí při výstavbě 

Realizací stavby bude v malé míře dočasně narušeno životní prostředí v okolí stavby v podobě 
– zvýšené prašnosti, dopravního omezení, zvýšené ekvivalentní hladiny akustického tlaku apod. 

Zvýšenou prašnost v průběhu stavby bude třeba co nejvíce redukovat. Jako nejvhodnější se jeví 
např. skrápění. Stavební práce budou probíhat od 7-18 hod. v rozmezí pondělí–pátek,  
s ohledem na tuto skutečnost musí být dodržovány hygienické limity stanovené nařízení vlády 
č.272/2011 Sb. V nočních hodinách nebudou žádné práce prováděny. 

Při nakládání s odpadem bude postupováno dle § 10 až 16 (Povinnosti původců odpadů) zákona 
a navazující ustanovení prováděcích právních předpisů (vyhlášek MŽP). Dále je třeba dodržet 
veškeré požadavky příslušného Odboru životního prostředí. 

Při realizaci stavby budou dodržovány zásady minimalizace znečišťování okolí stavby prachem 
a jinými látkami znečišťujícími okolí. Výkopek ze stavby bude průběžně odvážen. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Zhotovitel je povinen mít svého koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP zhotovitele je povinen 
spolupracovat s koordinátorem BOZP investora. 

Při realizaci stavby musí být dodržovány veškeré zákonné a podzákonné právní a ostatní 
předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a protipožární ochranu (BOZP a PO), 
aktuálně platné v době realizace práce. 

Vzhledem k rozsahu stavby, typu konstrukce a technologii musí investor stavby: 

 určit koordinátora BOZP pro realizaci stavby, 
 doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce 
 zajistit vypracování a případné aktualizace plánu BOZP. 

Povinnosti zhotovitele stavby v oblasti BOZP a PO vůči investorovi a koordinátorovi BOZP 
stanovují příslušné předpisy. Mezi povinnosti patří především: 

 předání informací o rizicích a zvýšeném požárním nebezpečí vznikajícím při zvolených 
technologických postupech, 

 zajištění součinnosti při vyhodnocování možných rizik a 
 uplatňování přijatých (organizačních, technologických apod.) opatření. 

Před zahájením prací je nutné prověřit, zda pro konkrétní pracoviště nejsou nutná zvláštní 
bezpečnostní opatření, školení, případně zda není třeba zajistit další specifické podmínky  
(např. při práci v ochranném pásmu třetí strany). 

O všech agendách a sjednaných podmínkách týkajících se BOZP a PO musí být vedena 
příslušná dokumentace. 

Vybrané právní a ostatní předpisy: 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
 zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, 
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 zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně, 
 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu 

l) úpravy pro bezbariérové užívání dotčených staveb 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

m) zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Po dobu realizace stavby bude dotčená komunikace zcela uzavřena a doprava bude vedena  
po stanovených objízdných trasách viz dokumentace. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během 
výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní 
komunikace, uzavírky, objížďky a výluky, opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod. 

Není navrženo. 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zařízení staveniště není navrženo. 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude realizována v jedné etapě. Nejprve dojde k vybourání stávajícího propustku a 
následně k výstavbě nového. Následně budou provedeny související práce týkající se dopojení 
přilehlých komunikací. Stavba nemá rozhodující dílčí termíny. 

B.8.2 Výkresy 

a) přehledná situace s vyznačením stavby, se zákresem širších vztahů v dotčeném 
území, obvody staveniště účelových ploch, přístupů na staveniště, napojovacích 
míst zdrojů a dopravních tras 

Viz příloha C Situační výkresy. 

b) situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby 
jednotlivých částí stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění dočasných 
objektů 

Viz příloha C Situační výkresy. 

B.8.3 Harmonogram výstavby 
Propustek je navrženo realizovat za plné uzavírky komunikace. Předpokládaná doba výstavby 
propustku je 3 měsíce. 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 
Není předmětem této PD. 
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B.8.5 Bilance zemních hmot 
Není předmětem této PD. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Dešťová voda z nových zpevněných ploch a části stávajících bude odvedena pomocí příčného 
a podélného sklonu přes krajnici do příkopů nebo do uličních vpustí. 
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