


Seznam příloh a evidence změn						
 <div> <b>AFRY CZ s.r.o.</b>  <b>Magistrů 1275/13</b>  <b>140 00 Praha 4</b> </div>		Akce	III/24513 Rostoklaty most			
		Část	-			
		Č. zakázky /stupeň PD	2020_0061/PDPS			
		Datum vydání	07/2025	-	-	-
		Platné vydání	Číslopis	Změna č.1	Změna č.2	Změna č.3
Č. přílohy	Název přílohy	Archivní číslo	Vydání / Změna			
A	PRŮVODNÍ ZPRÁVA					
B	SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ					
B1	Souhrnná technická zpráva					
B2	Zásady organizace výstavby					
C	SITUAČNÍ VÝKRESY					
D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ					
D.1	STAVEBNÍ ČÁST					
D.1.0	Objekty přípravy území					
	SO 001 - Demolice stávajícího mostu					
	SO 010 - Mostní provizorium/obchodí trasa					
D.1.1	Objekty pozemních komunikací a jejich součástí					
	SO 120 - Silnice III/24513					
	SO 134 - Chodníky v okolí mostu ev. č. 24513					
	SO 182 - Objízdná trasa					
	SO 191 - Dopravní značení					
D.1.2	Mostní objekty a zdi					
	SO 201- Most ev. č. 10614-2					
	SO 251 - Opěrná zeď před opěrou O2					
D.1.4	Elektro a sdělovací objekty					
	SO 431 - Přeložka NN ve správě ČEZ					
	SO 462 - Přeložka sdělovacích kabelů ve správě CETIN					
D.1.7	Objekty drah					
	SO 670 - Úprava trakčního vedení					
	SO 671 - Přeložka sdělovacích kabelů v majetku SŽ					
	SO 672 - Přeložka sdělovacích kabelů v majetku ČD-Telematika					
	SO 673 - Přeložka VO 1. a 2. nástupiště ve správě SŽ					
	SO 674 - Úprava kabelové trasy 6kV					
	SO 675 - Přeložky kabelů zabezpečovacího zařízení					
D.1.9	Objekty úpravy území					
	SO 801 - Rekultivace					
E	DOKLADOVÁ ČÁST					
F	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE					