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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) Identifikační údaje 

Údaje o stavbě 

Název stavebního objektu:  SO 020 Příprava území 
Místo stavby: Kostelec nad Labem  
Katastrální území: Kostelec nad Labem (670171) 
Stupeň dokumentace:  Projektová dokumentace pro provádění stavby 

Údaje o žadateli 

Název a adresa objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace 
Zborovská 81/11 
150 21 Praha 5 - Smíchov 
IČ: 00066001, DIČ: CZ00066001 

Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zhotovitel: 4roads s.r.o. 
Malá 542/3 
162 00 Praha 6 
IČ: 06327354, DIČ: CZ 06327354 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Paška (ČKAIT 0013887) 

Dopravní stavby, Objekty pozemních komunikací: 

4roads s.r.o. Ing. Pavel Paška (ČKAIT 0013887) 

 Ing. Jaroslav Medáček 
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b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

Náplní objektu přípravy území pro stavbu je uvolnění území a vytýčení staveniště pro 
stavbu zbylých SO. V rámci objektu se provede demontáž a následná montáž dopravních 
značek a směrových sloupků, demontáž a následní montáž plavebních značek, demontáž 
stávajících svodidel, odstranění zábradlí na stávajících rampách a přesun pomníku. Rušené a 
vracené značky jsou patrné v situaci přípravy území, která je přílohou technické zprávy. 
Plavební znaky budou kotveny prostřednictvím samostatných ocelových konzol k mostovkové 
desce (stejně jako za stávajícího stavu). 

Délka odstranění stávajících svodidel:     99 m 

Délka odstranění stávajícího zábradlí:     98,5 m 

Počet odstraněných SDZ:      4 ks 

Počet přesunutých SDZ:      1 ks 

Počet demontovaných a následně vrácených SDZ:   3 ks 

Počet demontovaných a následně vrácených plavebních znaků: 8 ks 

V rámci přípravy území budou vykáceny vzrostlé dřeviny a vymýceny souvislé keřové 
porosty v místech trvalého a dočasného záboru. Při kácení se vychází z rekognoskace 
zájmového území a ze zpracovaného dendrologického průzkumu. Dendrologický průzkum je 
součástí dokumentace k PDPS. Taktéž proběhne likvidace pařezů po vykácených dřevinách. 
Odstranění pařezů proběhne na celé ploše záboru. Kácení dřevin je znázorněno v příloze této 
technické zprávy nebo v koordinační situaci. 

Počet kácených dřevin:       33 ks 

Plocha smýcení porostu:      1578 m2 

Dále budou nekácené stromy v blízkosti stavby ochráněny dle standardu Péče o přírodu 
a krajinu, Ochrana dřevin při stavební činnosti. Účelem ochrany dřevin je minimalizace 
vznikajících poškození dřevin při plánované či probíhající stavební činnosti. Provedení ochrany 
bude provedeno dle SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti. Ochrana dřevin 
je znázorněno v příloze této technické zprávy nebo v koordinační situaci. 

Počet ochráněných dřevin:      9 ks 
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Součástí přípravy území je také přesunutí pomníku obětem 2. světové války evidenční 
číslo: CZE2117-1889, který je dotčen stavbou. Jedná se o pomník podél silnice II/244 na k. ú. 
Kostelec nad Labem. Přesun pomníku je navržen cca o 20 metrů k nové cyklostezce na větvi 2. 
V době výstavby bude pomník dočasně uložen na mezideponii a po vybudování větve č. 2 bude 
moct být teprve umístěn na své definitivní místo. Poloha nového pomníku je patrná přílohy 
této technické zprávy nebo z koordinační situace. Před započetím prací je nutné mít povolený 
přesun pomníku na stavebním úřadě v Neratovicích v rámci památkové péče. 

 

Skrývka ornice a sejmutí drnu je součástí jednotlivých stavebních objektů řady 100. 

Dále jsou v rámci SO 020 navrženy dočasné zábrany pro obojživelníky, aby živočichové 
nevstupovali do prostoru staveniště. Zábrany se instalují od začátku března do ukončení 
realizace záměru nebo termínu stanoveného odborným biologickým dozorem. Zábrany jsou 
realizovány dle standardu AOPK ČR 02 001 – Zřizování a provoz mobilních zábran pro 
obojživelníky podél komunikací. Bariéry je nutné pravidelně, především v době migrace, 
kontrolovat a transferovat jedince na stavbou neovlivněná místa v okolí. 

Délka dočasných zábran     372,5 m 

Součástí SO je i skrývka hrabanky na lesním pozemku v tl. 0,20 m, odstranění pařezů a 
prořezání korun vzrostlých stromů podél cyklostezky SO 103. 

Sejmutí hrabanky      49,8 m2 

Odstranění pařezů      44 ks 

Prořezání korun       2 ks 

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 

Seznam vstupních podkladů 

[1] Geodetické zaměření (ZKPL, 05/2022) 

[2] Územní plán Kostelce nad Labem (06/2022) 

[3] Geoportál Středočeského kraje 
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[4] Katastrální mapa zájmového území 

[5] Zákres stávajících sítí od jednotlivých správců 

[6] Výrobní výbory a požadavky investora 

[7] Místní šetření, fotodokumentace 

[8] Dendrologický průzkum (Bc. Miroslav Sedláček, DiS, 03/2024) 

[9] Inženýrskogeologický průzkum (Agile - Geotechnics s.r.o., 03/2024) 

[10] Hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny podle §67 zák. č. 114/1992 
Sb. (Ing. Kateřina Lagner Zímová, 09/2023) 

[11] Projektová dokumentace „Revitalizace a rehabilitace rekreačního území Hluchov“ ve 
stupni DÚR (Zahradní architektura Martinov s.r.o.) 

[12] Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu (ASITIS s.r.o., 03/2024) 

[13] Statické posouzení gabionů + globální stability svahu větve SO 252.b (GEOSTAR s.r.o. 
04/2024) 

[14] Projektová dokumentace „Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem, most“ ve stupni 
DUSP (4 roads s.r.o.) 

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

SO 020 předchází všem stavebním objektům. 

e) Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

Zpevněné plochy nejsou součástí objektu. 

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 
komunikace 

Objektem SO 020 není režim měněn. 

g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro 
provozní informace a dopravní telematiku 

Dopravní značení a zařízení není součástí objektu. 

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

Postup výstavby je dokumentován v samostatné kapitole B8 Zásady organizace 
výstavby. Z hlediska údržby se předpokládá běžná údržba ve smyslu vyhlášky č. 104/1997 Sb. 
Na trase se nevyskytují žádné zvláštní objekty vyžadující zvýšenou údržbu nebo monitoring. 

Další požadavky na dodržování BOZP a ochranných pásem jsou specifikovány 
v samostatné kapitole B8 Zásady organizace výstavby. 
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i) Vazba na případné technologické vybavení 

Součástí stavby nejsou žádná technologická vybavení. 

j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících 
dimenzí a průřezů 

V rámci SO 020 nebyly provedeny žádné výpočty. 

k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

Vzhledem k charakteru stavebního objektu není provoz dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
řešen. 

 

V Praze, 09/2025      Vypracoval: Ing. Jaroslav Medáček 
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