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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1. Identifikaéni udaje
Stavba :

Nazev stavebniho objektu :

Misto stavby :

Katastralni uzemi :

Kraj :

Stupen dokumentace :

Objednatel :

Zhotovitelé dokumentace :

Generalni projektant :

Hlavni inZenyr projektu:

Projektant objektu :

Zodpovédny projektant objektu:

Bod kfizeni mostu ev.&. 244-007
s tokem Labe (v JTSK):

Labska cyklostezka, Kostelec nad Labem, most
SO 201 - Rozsifeni fims silniéniho mostu
Kostelec nad Labem

Kostelec nad Labem (670171)

StfedoCesky

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Krajska sprava a udrzba silnic Stredo€eského kraje, p.o.
Zborovska 81/11

150 21 Praha 5 — Smichov

ICO: 00066001, DIC: CZ00066001

4roads s.r.o.

Mala 542/3

162 00 Praha 6

ICO: 06327354, DIC: CZ06327354

Ing. Pavel Paska

CKAIT 0013887 — obor Dopravni stavby

ATRENO Mosty s.r.o.

Na Bystficce 740/26

779 00 Olomouc

ICO: 09895221, DIC: CZ09895221
Ing. Lenka Zapletalova

CKAIT 1201354 — obor mosty a inZzenyrské konstrukce

Y =728433,167 X =1028150,230

4roads s.r.o.
Mala 542/3, 162 00 Praha 6 4
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2. ZAKLADNIi UDAJE O MOSTE

2.1. Charakteristika objektu

Ugelem stavajiciho mostu ev. &. 244-007 je pfevedeni silnice 11/244 pies feku Labe. V ramci vystavby Labské
cyklostezky dojde ke stavebni Upravé (rozsifeni) fims mostu, které budou slouzit nové jako komunikace pro
pési a cyklisty. Tato stavebni Uprava je pfedmétem stavebniho objektu SO 201.

Stavajici most most je nepohyblivy, trvaly, trojpolovy, s horni mostovkou, obloukovy, Zelezobetonovy,
nepfesypany, s vozovkovym Ziviénym souvrstvim, sméroveé v piimé, ve vySkovém oblouku, kolmy.

2.2. Rozméry a zatizeni mostu

stavajici stavebné upraveny
Délka pfemosténi 114,00 m 114,00 m
Délka mostu 138,20 m 138,20 m
Délka nosné konstrukce 128,20 m 128,20 m
Rozpéti oblouk 3x39,00 m 3x39,00 m
Svétlost poli 3x35,80 m 3x35,80 m
Sikmost mostu kolmy, 100,00 g kolmy, 100,00 g
Volna Sifka na mosté 11,00 m 12,50 m
Sitka mezi zvy$enymi obrubami 7,50 m 7,50 m
Sitka chodniku 2x1,25m 2x2,00 m
Sitka nosné konstrukce 11,00 m 11,00 m
Sitka mostu 11,50 m 12,62 m
Vyska nad terénem 12,70 m 12,70 m
Stavebni vyska 0,70 m 0,70 m
Plocha mostu 128,20x11,50= 128,20x12,62=
=1474,30 m2 =1617,88 m2

Poznamka: Plocha mostu je vymezena délkou nosné konstrukce a Sifkou mostu

Most byl postaven vroce 1930. V roce 1999 probéhla jeho rekonstrukce, pfi niz byla provedena nova
rozSifena mostovkova deska a poprsni zdi oblouku byly nahrazeny staticky vhodnéjSimi pficnymi nosnymi
sténami. V roce 2019 byla vyménéna obrusna vrstva vozovky a elastické mostni zavéry.

Most je dle posledni hlavni prohlidky z 11/2022 oznalen klasifikanim stupném | — pouzitelny, stav spodni
stavby a stav nosné konstrukce stupném Il — dobry.

Dle BMS je zatizitelnost mostu nasleduijici:

normalni zatizitelnost 32,0t
vyhradni zatizitelnost 52,0t
vyjimeéna zatizitelnost 196,0 t
zatizitelnost 1 napravou 18,0 t

Stavebni Gpravou s rozsifenim fims, ktera je predmétem SO 201, se zatizitelnost mostu nezméni.

4roads s.r.o.
Mala 542/3, 162 00 Praha 6 5
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3. ZDUVODNENi MOSTU A JEHO UMISTENI

3.1. Navaznost projektu na predchozi dokumentaci

Tento projekt ve stupni PDPS navazuje na Studii proveditelnosti vypracovanou projekéni kancelafi 4roads
s.r.o. v roce 2023 a na projekt ve stupni DUSP z 06/2024.

Ucel stavebni upravy mostu

Ugelem stavebni Upravy mostu je rozsifeni fims tak, aby se stavajici revizni (nouzové) chodniky na mosté
Sife 2x1,25 m daly vyuZzit pro komunikaci cyklostezek volné Sitky 2x2,00 m.

Podklady a prazkumy
- Geodetické zaméfeni (ZKPL, 05/2022)
- Uzemni plan Kostelce nad Labem (06/2022)
- Studie proveditelnosti (4roads s.r.o., 03/2023)
- Dokumentace pro spole¢né povoleni — DUSP (4roads s.r.o., 06/2024)
- Geoportal Stfredoceského kraje
- Katastralni mapa zajmového uzemi
- Zakres stavajicich siti od jednotlivych spravcu
- Vyrobni vybory a poZadavky investora
- Mistni Setfeni, fotodokumentace
- Dendrologicky prazkum (Bc. Miroslav Sedlacek, DiS, 03/2024)
- InZenyrskogeologicky prizkum (Agile - Geotechnics s.r.o., 03/2024)

- Hodnoceni vlivu zasahu na zajmy ochrany pfirody a krajiny podle §67 zak. €. 114/1992 Sb.
(Ing. Katefina Lagner Zimova, 09/2023)
- Dokumentace k provéfovani z hlediska klimatického dopadu (ASITIS s.r.0., 03/2024)

- Stavebni zakon ¢. €. 283/2021 Sb. v aktualnim znéni

- Vyhlaska €. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravni
infrastruktury

- Prislusné CSN v aktualné platnych znénich, TKP, VL a TP

3.2. Charakter prevadénych komunikaci a premost'ovanych prekazek

Stavajici most prevadi silnici 11/244 kategorijni Sitky S 7,5. Po stavebni Upravé budou po mosté prevedeny
také 2 vétve nové budované Labské cyklostezky (SO 101 + SO 102). Cyklostezky mimo most maji zakladni
Sifkové usporadani 2,75 m, na mosté dochazi ze statickych ddvodld ke zmenSeni jejich volné Sitky na
2,00 m.

PFfemost'ovanou prekazkou je koryto feky Labe, jeZ ma pod mostem Sifku cca 100 m a max. hloubku vody
cca 2,50 m.

3.3. Uzemni podminky

Most se nachazi v misté kfizeni silnice 11/244 a feky Labe mezi méstem Kostelec nad Labem a méstysem
VSetaty. Silnice probiha pfed a za mostem na nasypu.

Stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi. Stavba zasahuje do zaplavového uzemi feky Labe pro
Q100.

4roads s.r.o.
Mala 542/3, 162 00 Praha 6 6
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3.4. Geotechnické podminky

Orograficky zajmové uzemi spada do Labsko-vitavské nivy, ktera je okrskem Mélnické kotliny. Jedna se o
naplavovou rovinu na soutoku Labe a Vitavy. Akumulaéni rovina je vypInéna zejména holocennimi
fluvialnimi sedimenty.

Zajmoveé Uzemi podle regionalné geologického Clenéni Eeského masivu patfi k Ceské kfidové panvi.
Kfidové podlozi v zajmovém uzemi je zastoupeno jemné pis€itymi slinovci s pomérné hlubokym a
nerovnomérnym zvétranim. Pokryvné utvary jsou ve spodni Casti tvofeny pleistocennimi a holocennimi
fluvialnimi sedimenty (jilovité a hlinité naplavy, resp. jilovitopiscité, pisCité a jilovostérkovité terasové
sedimenty). Ve své horni ¢asti pak fluvialnimi sedimenty r(izné konzistence. K recentnim sedimentim jsou
v zajmovém Uzemi fazeny 2 zakladni typy zemin: navazky a padni horizont. Pfi zakladani zdi bude
zakladovou zeminou ¢astecné i nasypove téleso silni¢ni komunikace II. tfidy.

Hydrologicky je ve fluvialnich sedimentech vyvinutd mélka zvoden, ktera je v pfimé hydraulické spojitosti

s hladinou vody ve vodoteci. Hladina podzemni vody je vétSinou volna a probiha viceméné konformné
s povrchem terénu.

4. TECHNICKE RESENi STAVBY

4.1. Popis konstrukce stavajiciho mostu

Stavajici most je trojpolovy o celkové délce nosné konstrukce 128,20 m. Nosnou konstrukci tvofri
Zelezobetonové vetknuté oblouky s nosnymi kloubové pfipojenymi pfiénymi ZB sténami. Most je kolmy,
svétlost poli je 35,80 m. ZaloZeni spodni stavby je plosné. Spodni stavba je betonova s kamennym
obkladem. Na mosté je Ziviéna vozovka tloustky 135 mm a ZB celomonolitické fimsy. Do fims po jsou
kotvena ocelova mostni svodidla a ocelova mostni zabradli vy3ky 1,10 m.

4.2. Pozadavky na materialy

4.2.1. Betonarska vyztuz

Ve vSech novych Zelezobetonovych &astech konstrukce mostu bude pouzita betonarska vyztuz B500B dle
CSN EN 10080, CSN 420139, CSN EN 10027. Stykovani vyztuze bude provadéno pfesahem dle projektové
dokumentace. Kryci vrstva betonu u jednotlivych povrch( musi odpovidat hodnoté pFislusné danému stupni
agresivity prostfedi. Pro dodrzeni kryti se sméji pouzit takové distan¢ni vlozky, které maji jen bodovy styk s
bednénim konstrukce.

4.2.2. Betony

Pro jednotlivé konstrukéni ¢asti mostu byly stanoveny tfidy betonu a stupné vlivu prostredi (svp) dle
CSN EN 206:

o podkladni beton pod uhlové zidky u opér C 12/15 X0

e podkladni beton pod dlazbou C 20/25n XF3

e zakladové desky uhlovych zdi u opér C 25/30 XF2

e Uhlové zidky u opér C 30/37 XF4, XD3
e monoliticka ¢ast novych fims C 30/37 XF4, XD3
e patni prahy dlazeb C 25/30 XF3

e betonové obrubniky C 35/45 XF4

4.2.3. Kompozitni prvky fims a zabradli

Izoftalicka pryskyfice vyztuzena skelnymi viakny.

4roads s.r.o.
Mala 542/3, 162 00 Praha 6 7
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4.2.4. Povrchové upravy, natéry

Povrchova uUprava vSech nosnych ocelovych prvkl prodlouzeni Fims, dili svodidel, kotevnich prvki
plavebnich znakl a ostatnich konstruk&nich prvkd bude provedena dle TKP PK, kap. 19b P7 pro stupen
korozni agresivity atmosféry C4 a zivotnost natéru min. 30 let a Zivotnosti ochranného systému min. 15 let
(V). Ochranny povlak je navrzen typu lll A, tj. kombinovany povlak z Zarové metalizace ponorem + natéry
celkové tloustky 285-305 um. Svrchni odstin natéru je RAL 7043 Traffic Grey B.

Povrchové Upravy betonu budou v kategorii C1, bo¢ni povrch fims Bd dle TKP18, P10.

Postup provadéni natérl musi byt v souladu s TKP.

4.2.5. Ziviéné vrstvy

Asfaltové smési a hotové vrstvy musi splfiovat vlastnosti a parametry, uvedené v CSN 73 6121. Postup praci
musi byt v souladu s TKP.

4.2.6. Nasypy, zasypy a obsypy

Sypani nasypu a jeho hutnéni je nutné provadét podle TKP pro provadéni nasypl silni¢nich téles. PFi
ukladani zemin do nasypu je tfeba kontrolovat kvalitativni parametry zkouskami v rozsahu podle tabulky 3
TKP. Minimalni miru zhutnéni zemin v podloZi nasypu a v zemnim télese komunikace udava tabulka 5 TKP
(Io > 0,85). Tato hodnota musi byt dosazena i na okraji zemniho télesa.

Mira zhutnéni zasypoveé zeminy v celé vySce zasypu musi byt zhutnéna na hodnotu, poZzadovanou pro
hutnéni na plani dle tabulky 1 a 2 TKP (kapitola 4).

4.3. Zemni a pripravné prace

Vykopy
Pouze v nasypu u mostnich kfidel pro zakladoveé desky uhlovych zdi.

Zasypy a obsypy

Soucasti objektu jsou hutnéné obsypy a zasypy uhlovych zdi vedle kfidel. Terén svahu bude dosypan a
upraven chumusovanim a zatravnénim.

4.4. Uhlové zdi

U kazdého mostniho kfidla bude provedena kratka uhlova zed §. 0,50 m vetknuta do zakladové desky S.
2,50 m.

4.5. Mostni svrSek

4.5.1. Bouraci prace

Mostni svrSek bude odstranén pfi obou okrajich nosné konstrukce v rozsahu fimsy a odvodriovaciho
prouzku. Nejprve bude demontovano mostni svodidlo a zabradli, poté bude odbourana cela fimsa a nakonec
lity asfalt a drenazni kanalek odvodnovaciho prouzku. Vzhledem k tomu, Ze kvuli napojeni hydroizolace
mostovky je nutné ponechat stavajici asfaltové pasy pod odvodhovacim prouzkem, musi bouraci prace
probihat velmi obezfetné, aby nedoslo k poSkozeni izolace v této oblasti. Pfi bouracich pracich musi byt
provedeno fadné podplachtovani mostovkové konzoly, aby nedochazelo k padani kust odbouraného
materialu do feky.

4roads s.r.o.
Mala 542/3, 162 00 Praha 6 8
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45.2. lzolace

Na obnazené ¢asti mostovky pod odbouranou fimsou a odvodfiovacim prouzkem bude provedena nova
izolace z natavovacich asfaltovych pasl tloustky 5 mm pokladana na fadné ocistény povrch mostovky
opatfeny penetracnim natérem. Tato nova izolace navaze na stavajici pasovou izolaci (pfesah).

Vhodnym technologickym postupem musi byt zajisténa jeji celistvost, nepropustnost, dobra odolnost proti
mechanickému namahani a pfilnavost k nosné konstrukci. Musi byt zajisténo jeji dokonalé odvodnéni a
vylou€eno stékani vody po nosné konstrukci. Pod fimsami chrani izolaci jedna vrstva asfaltového pasu s
hlinikovou vloZzkou s hrubym posypem, ktery pfesahuje pfed hranu obrubniku min. 30 mm.

453. Vozovka

Stavajici vozovka na mosté ma nasledujici souvrstvi:

Obrusna vrstva - asfaltovy beton ACO 11+ modif.........coooiiiiiiiiiiieiiiiiieeeee e, 40 mm
Lozni vrstva — asfaltovy beton ACL 16 ..o 60 mm
Ochrana izolace - lity asfalt MA...........ccomiiie e 30 mm
1ZOIaCNi VISIVA = NAIP ..o 5 mm

Celkova tloustka vozovkového souvrstvi tedy dosahuje tloudtky min. 135 mm.
Obrusna vrstva byla obnovena v roce 2019 v ramci opravy mostniho svrsku.

Do vozovkového souvrstvi nebude pfi stavebni Upravé mostu zasahovano.

PFi stavebni Upravé mostu bude obnoven odvodnovaci prouzek z litého asfaltu §itky 500 mm, ktery bude
proveden v souladu se vzorovym listem V0L4-403.41 v€etné kanalku z drenazniho polymerbetonu.

4.54. Rimsy

Délka levé fimsy je 136,00 m a délka pravé fimsy 135,50 m. Nové mostni fimsy budou z dlvodu snizeni
vlastni hmotnosti provedeny jako kombinované celkové Sifky 2,50 m. Zakladni ¢ast vedle odvodriovaciho
prouzku bude monoliticka Zelezobetonova v Sifce 1,75 m. Jeji vnéjsi okraj v pficném sméru bude slicovan
s vn&j&im okrajem stavajici nosné konstrukce. Na ZB &ast poté navaze vyloZzena &ast Fimsy tvorena
ocelovymi pfiéniky profilu 1160 a kompozitnimi deskami. Vylozena ¢ast fimsy ma Sitku 0,75 m. Uziti
kompozitu umoznuje vyznamné snizeni vlastni hmotnosti fimsy pfi zachovani pevnostnich parametra.
Kompozitni ¢ast bude uchycena do ocelovych pfiénikd zakotvenych chemickymi kotvami pres pfivafené
ocelové kotevni desky do svislé plochy nové fimsy v rastru a 1,20 m. Ocelové pfi¢niky budou zavétrovany
prostfednictvim ocelové pasoviny (pFip. ocel. profily) ve formé ondrejskych kfizu. PIna kompozitni pochozi
deska bude mit tloustku 30 mm. Na ocelové pfiéniky budou pfipevnény rovnéz boéni a spodni kryt podhledu,
kterymi jsou rovnéz plné desky z kompozitu tloustky 20 mm. Spojovaci material bude z nerezu A4.

VySka betonové obruby fimsy nad teoretickym prodlouZenim plochy vozovky je 120 mm. Tato vyska splfiuje
pozadavky pfislusnych predpisl, je vSak nizSi, nez vyska puvodni fimsy (cca 150mm), ¢imz dochazi
k dalSimu sniZeni vlastni hmotnosti. Horni povrch celé fimsy je vyspadovan ve sklonu 2,00 % smérem do
vozovky. Povrch betonové Casti je upraven pfi¢nou striazi, pochozi kompozitni deska je provedena ve
zdrsnéné pochozi upravé s protiskluzovou upravou kiemi€itym piskem zalitym v pryskyfici.

Pro kotveni betonové c¢asti fimsy do nosné konstrukce budou vyuzity zavitové tyCe stavajicich
zabetonovanych kotevnich pfipravkl. Na tyto zavitové tyCe budou po jejich ocCisténi pfipevnény matkami
nové kotevni masle. V pfipadech, kdy dojde pfi bourani fimsy k poskozeni stavajicich zavitovych ty¢i, budou
nové kotvy navrtany a vlepeny v pficném sméru ve stejné linii jako tyCe puvodni. Toto je opatfeni pro
zamezeni pfevrtani pficné nosné vyztuze stavajici mostovkové desky. Z vySe uvedeného je patrné, Ze
bourani musi probihat velmi obezietn&, aby se minimalizoval po€et poSkozenych zavitovych tyci.
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V betonové &asti fims budou umistény chrani¢ky pro pfevedeni slaboproudych inzenyrskych siti. V levé
fimse 1xDN110 + 1xDN63, v pravé 2xDN110 + 1xDNG3.

Rimsy budou betonovany stfidavé po Usecich délky cca 6,0 m oddélenych od sebe pfi¢nymi pracovnimi
sparami. V8echny pracovni spary budou utésnéné trvale pruznym tmelem odolnym UV zéfeni.

4.5.5. Elastické mostni zavéry

Nad podpérami a na koncich mostu u opér jsou stavajici elastické mostni zavéry (celkem 4ks). Tyto zavéry
byly obnoveny pfi rekonstrukci vozovky na mosté v roce 2019. Zavéry mimo fimsy nebudou stavebni
upravou dotéeny. Pod fimsami zGstanou nedotéeny jejich stavajici ocelovy profil a vypliova hmota, pouze
bude odbourana a znovu realizovana betonova kryci deska dle TP 80.

456. Odvodnovaci soustava

Odvodnéni vozovky na mosté je zajiSténo pficnym a podélnym spadem mostovky do stavajicich
odvodriovacu umisténych v odvodfiovacim prouzku. Pfi stavebni uUpravé nedojde k dotéeni téchto
odvodriovadu. Lity asfalt odvodfiovaciho prouzku bude u odvodriovacl odbouravan obzvlast opatrné, nesmi
v zadném pfipadé dojit ani k poSkozeni hydroizolace asfaltovymi pasy v této oblasti.

Odvodnéni izolace je zajisténo pomoci stavajicich odvodriovacich trubiek, které se nachazeji v uzlabi. Plati
pro né totéz, co pro odvodriovade, budou pfi stavebni Upravé ponechany a nesmi byt pfi bouracich pracich
poskozeny.

4.6. Mostni vybaveni

4.6.1. Svodidla

Stavajici svodidlo na mosté (JDSM) bude odstranéno. Na novou fimsu bude osazeno mostni svodidlo
urovné zadrzeni H2, minimalni vysky 0,75 m dle TP 114 (vySka musi byt v souladu s TPV skute¢né
pouzitého svodidla). Nad dilatacemi se provede elektroizolaéni uprava. Na koncich mostu na tato svodidla
navazi ocelova silni¢ni svodidla.

4.6.2. Zabradli

Stavajici ocelové zabradli na mosté bude odstranéno. Nové zabradli bude kompozitni vysky 1,30 m s vyplni
pinymi kompozitnimi deskami tloustky 20 mm. Kompozitni zabradelni sloupky budou kotveny do pficnych
ocelovych profili fimsy pfes pfivafenou ocelovou kotevni desku ve vzdalenostech 1,20 m. Spojovaci
material bude z nerezu A4. V misté uhlové zdi u kfidla bude zabradli kotveno pfes patni desku do horniho
povrchu dfiku této zdi.

4.6.3. Prevadéné inzenyrské sité

V fimsach budou vedeny chrani¢ky pro pfevedeni slaboproudych a silnoproudych kabel(. V levé fimse bude
chrani¢ka 1x110/94 pro signalizaéni kabel CHMU a 1x63/52 pro napajeci kabel NN plavebnich znak(i Povodi
Labe s.p. V pravé fimse budou chrani¢ky 2x110/94 pro sdélovaci kabely CETIN a 1x63/52 pro napajeci
kabel NN plavebnich znakd Povodi Labe s.p. Napajeci kabely NN budou vedeny od kostelecké opéry (od
jihu) a budou vyvedeny u kazdého jednotlivého plavebniho znaku a u posledniho z nich bude chranicka
ukoné&ena.

4.6.4. Cizi zarizeni na mosté

Na mosté se nachazeji znaky plavebni svételné signalizace organizace Povodi Labe s.p. Plavebni znaky
budou kotveny prostfednictvim samostatnych ocelovych konzol k mostovkové desce (jsou timto zpisobem
pfipevnény jiz ve stavajicim stavu).
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4.7. Upravy pod mostem

Zpevnéni svahovych kuzelll opér bude zachovano ve stavajicim rozsahu, dojde k opravé jeho spar,
pfipadné v mistech naruseni k jeho obnové — zejména v misté kolize se stavebni jamou opérnych zdi
SO 252.b a SO 253. Nové zpevnéni bude v §ifi cca 0,50 m provedeno kolem Uhlovych zidek u kFidel a
podél krfidel. Obnova resp. nové zpevnéni budou realizovany z lomového kamene tl. 200 mm, do
podkladniho betonu tl. 150 mm. Opravy spar budou provedeny sparovaci hmotou s odolnosti XF4.
V ramci SO 201 budou ohumusovany a osety travnim semenem plochy svahovych kuzZeltd u opér
narusené stavebni Cinnosti.

4.8. Pozadované podminky a méreni mostu

4.8.1. Vyty€eni fims

Souradnice zakladnich bodd jsou uvedeny v soufadnicovém systému S-JTSK, nadmorské vysky jsou
uvedeny ve vyskovém systému Bpv. Pfesnost vytyéeni bude v souladu s platnymi CSN a TKP1 —
priloha 9.

Pro vyty€eni a sledovani objektu bude zfizena vyty€ovaci mikrosit bodu v blizkosti mostniho objektu.

4.8.2. Presnost provadéni

Rozsifeni fims bude provedeno dle platnych &i doporuéenych norem CSN, TKP a souvisejicich predpisu.
Podrobnéji bude specifikovano v realizacni dokumentaci stavby.

5. VYSTAVBA

5.1. Technologie vystavby, zvlastni opatireni béhem vystavby

Pfi bouracich pracich a nasledném provadéni fims musi byt mostovkové konzoly podplachtovany, aby
nedochazelo k padani stavebniho rumu a stavebnich materialt do vodniho toku. Musi byt rovnéz zajisténa
bezpecnost pracovnikd osazenim bezpecnostniho zabradli.

5.2. Postup vystavby

Stavebni prace musi byt provadény v souladu s harmonogramem vystavby vSech stavebnich objektu
celé stavby.

Pro vystavbu mostu se pfedpoklada nasledujici postup:

omezeni dopravy na komunikaci na mosté a v jeho pfedpolich (svedeni do 1 jizdniho pruhu vievo)
osazeni mobilni zabrany cca v ose mostu

odstranéni svodidel a zabradli na pravé fimse

odbourani pravé fimsy a pfilehlého odvodriovaciho prouzku

stranova pfelozka inZenyrskych siti vedenych v pravé fimse

odstranéni stavajici hydroizolace pod pravou fimsou

provedeni nové hydroizolace pod pravou fimsou s pfesahem pfes izolaci stavajici v odv. prouzku
osazeni novych kotevnich pfipravkl fims na stavajici kotevni Srouby

osazeni armokoSe prave fimsy a chranicek inz. siti
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- betonaz pravé fimsy

- provedeni uhlovych zdi u pravych kfidel

- osazeni pFiénych ocelovych profilli kotvenych do pravého okraje NK
- montaz zabradli na prave fimse

- osazeni krycich a pochozich desek na pravé fimse

- pfevedeni stranovych pfelozek inZ. siti do novych chraniek v pravé fimse
- osazeni pravého mostniho svodidla

- osazeni obnovenych plavebnich znaki

- pfevedeni dopravy na pravou polovinu mostu

- provedeni totoZnych praci stavebni upravy na levé strané mostu

- demontaz a odvoz mobilni zabrany v ose mostu

- obnoveni plného provozu na mosté pro motorova vozidla

- oprava zpevnéni pod mostem, oseti svah

- uvedeni cyklostezek na obou fimsach do provozu

Prace zde uvedené mohou byt provedeny v upraveném poradi.

5.3. Zpevnéné plochy, pfijezd na stavenisteé

Pfijezd na stavenisté je mozny po stavajici komunikaci [1/244.

5.4. Souvisejici objekty stavby

S realizaci SO 201 souviseji nasledujici stavebni objekty:

SO 101 - Cyklostezka vlevo

SO 102 - Cyklostezka vpravo

SO 1083 - Cyklostezka podél Labe

SO 251 - Opérna zed na vétvi 1

SO 252.a - Zarubni zed na vétvi 2

SO 252.b - Opérna zed na vétvi 2

SO 420 - Prelozka elektro NN k plavebnim znackam Povodi Labe
SO 451 - Pfelozka sdélovaciho kabelu CETIN

SO 452 - Prelozka signélniho kabelu CHMU

Vystavba mostu musi byt koordinovana s vystavbou vySe uvedenych stavebnich objektu.

5.5. Vztah k uzemi

Pred zahajenim stavebnich praci je nutné vSechny inzenyrské sité vyty¢it jejich spravcem. Poloha
a aktualni stav stavajicich inzenyrskych siti jsou zakresleny v koordinaéni situaci stavby.
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5.6. Dopravni opatieni, omezeni provozu na pozemnich komunikacich

Po dobu stavebnich praci na mosté bude provedeno dopravné-inZzenyrské opatfeni spocivajici ve svedeni
dopravy do jednoho jizdniho pruhu vzdalenéjSiho od pravé upravovaneé fimsy a oddéleného od stavenisté
mobilni zabranou. Doprava na mosté bude fizena pfenosnou semaforovou soupravou. Toto dopravni
opatfeni je sou€asti souboru opatfeni, ktery je feSen komplexné v ramci stavby jako celku.

6. RESENi PRISTUPU A UZIVANI _OSOBAMI _S OMEZENOU
SCHOPNOSTIi POHYBU A ORIENTACE

Veskeré bezbariérové Upravy jsou navrzeny v souladu s platnymi predpisy CSN, technickymi predpisy a
zejména s vyhlaskou 398/2009 Sb. O technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace, které se vztahuji k pozemnim komunikacim.

7. PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU

7.1. Vyty€ovaci udaje

Zakladni body jsou vyty€eny v soufadnicovém systému S-JTSK. Nadmoriské vysky jsou uvedeny ve
vy8kovém systému Bpv.

7.2. Prostorova uprava a geometrie mostu

Poloha, tvar a prostorové umisténi nosné konstrukce a dalSich prvka a vybaveni jsou odvozeny
z teoretického prostorového umisténi osy a Sitkového uspofadani prevadéné komunikace.

7.3. Staticky vypocet

Bylo provedeno statické posouzeni mostovkové desky nosné konstrukce, které prokazalo, Ze pfi pouziti
kompozitniho materialu v kombinaci s ocelovymi nosnymi prvky pro rozsifeni fimsy a pouziti
kompozitniho zabradli nedochazi v rozhodujicich prifezech k pfekroceni meznich stavd unosnosti ani
pouzitelnosti. Pouzitim kompozitnich a ocelovych prvkd v kombinaci se zmenSenim vySky a Sirky
betonové &asti fimsy doSlo ke sniZeni vlastni tihy mostniho pfisluSenstvi, které mohlo byt vyuZito pro
zvétSeni plochy pro uZitné zatiZeni (pési a cyklistickou dopravou). ZatiZitelnost stavajiciho mostu se tak
touto stavebni upravou nemeéni.

Statické posouzeni je archivovano u projektanta.

8. ZAVER
Tato dokumentace (PDPS) v zadném pripadé neslouzi pro realizaci stavby.

Je nutné vypracovat dal$i stupné dokumentace stavby (RDS a VTD).

Praha, zafi 2025 Ing. Lenka Zapletalova
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PRILOHY
- bez priloh
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