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Identifikace stavby, stavebník, projektant 
 

Název stavby: Rekonstrukce stravovacího provozu v domově pro seniory 
 

Místo stavby:  Domov Pod Lipami Smečno – Zámek 1 , 273 05 Smečno 

 
Katastr. Území: Smečno [750841] 

 
Kraj:   Středočeský 

 
Účel stavby:  Stavba pro stravování 

 
Charakteristika: Stavební úpravy a udržovací práce  
 
Vlastník objektu: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 

                                150 00 Praha 5                       
 

Stavebník:      Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb, 
                                č.p. 1, 273  05  Smečno 

 
Projektant:  MILOTA Kladno, spol. s r.o. 

   Huťská 1557, Kladno, 272 01 
   IČO:47550961, DIČ:CZ47550961 
   Tel.: 312 829 204-5 
   Fax: 312 829 203 
   www.milota.cz 

Ing. Jiří Opat,  a kol. 
autorizace ČKAIT  0007355 
obor  IP00 - pozemní stavby, TP00 – pozemní stavby 

 
 

 
Celkové urbanistické a architektonické řešení,  
urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Architektonické a stavebně technické řešení  
 
Urbanistické řešení zůstává stávající, stavební úpravy zachovávají ráz objektu v jeho dimenzích. 
Pozemek se stavbou se nachází v části zámeckého parku Zámku Smečno pod č.p.1 Smečno 
Území je stabilizované. 
Tvar střechy se nemění. Úroveň a poloha hřebene střechy zůstává stávající.  
Původní funkce –výdejna jídel zůstává, je splněn regulativ územního plánu.  
 
Návrh: 
Je navržena celková rekonstrukce gastro-provozu v prostorách kuchyně objektu Domov Pod 

Lipami Smečno. 
Rekonstrukce se týká kompletního vybavení kuchyně, nové elektroinstalace ve varně, rozvodů ZTI 

a VZT (osazen VZT strop) . demontáž všech zařízení , nové napojení na ZTI média, provedení nových 
obkladů a dlažeb 

 
Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové řešení objektu je ponecháno stávající  
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 Technické řešení stavby 
 
Přípravné práce a bourací práce 

Rozsah bouracích prací je čitelný z projektové dokumentace. Stavební úpravy jsou navrženy 
tak, aby minimálně omezovaly provoz v okolí kuchyně. 

 
Přípravné a bourací práce budou prováděny dle obvyklých zvyklostí při dodržení všech 

vyhlášek a předpisů pro tyto práce, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví 
pracovníků. Je nutno průběžně a důsledně dodržovat zákon 309/2006 Sb. „O zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, nařízení vlády 362/2005 Sb. „O bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky“ a vyhlášku č.591/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na 
BOZP na staveništích“ v platném znění, a to včetně citovaných předpisů. 

Před zahájením zajišťovacích, bouracích a stavebních prací musí dodavatel zmapovat a 
zdokumentovat průběh všech podzemních inženýrských sítí v  samotném objektu. Sítě musí 
být vytyčeny a řádně ochráněny, aby nedošlo k jejich porušení.  

Při provádění bouracích prací je nutné dodržovat standardní bezpečnostní předpisy pro 
bourací práce, především s ohledem na stabilitu bouraných konstrukcí a konstrukcí k nim 
přilehlých. V případě pochybností konzultovat bourání s projektantem nebo statikem. 

Podmínky pro provádění bouracích a demoličních prací: 
Vybraný dodavatel stavby vypracuje dodavatelskou dokumentaci a podrobné 

technologické postupy. Technologický postup bourání musí být zpracován na základě 
prohlídky konstrukcí určených k vybourání. Zhotovitel stavby zpracuje a předloží k 
odsouhlasení TDI a AD před zahájením činnosti návrh postupu bourácích prací všech částí 
stavby (textová a výkresová část). 

 
Obecné poznámky:  
V průběhu bouracích prací nesmí dojít k poškození stávajících nosných konstrukcí . 

Vybraný dodavatel stavby vypracuje dodavatelskou dokumentaci a podrobné 
technologické postupy. Technologický postup bourání musí být zpracován na základě 
prohlídky konstrukcí určených k vybourání. 
Pokud by došlo při bourání k jakýmkoliv nenadálým pohybům konstrukce nebo jiným 

nezvyklým jevům, je povinností pracovníků toto neprodleně oznámit stavbyvedoucímu, 
technickému dozoru a zpracovateli projektu. V tom případě je nutné zastavit okamžitě bourací 
práce a konstrukci je nutno zajistit. 

Bourané konstrukce budou postupně rozebírány. Nesmí docházet ke strhávání konstrukcí. 
Suť bude průběžně odvážena. Nesmí docházet k přetěžování stropních konstrukcí. 
Musí být v maximální míře eliminována hlučnost a prašnost. 
V případě zjištění jakýchkoliv nepředpokládaných poruch či nově vzniklých nebo objevených 

skutečností, budou bourací práce okamžitě zastaveny, konstrukce budou staticky zajištěny 
podepřením a následně bude přivolán projektant statické části, který navrhne další postup prací. 

Před zahájením bouracích prací v dané části objektu, musí být provedena podrobná prohlídka 
konstrukcí určených k vybourání za přítomnosti stavbyvedoucího a stavebního dozoru a 
stanovení inspektora BOZP. 

Bourací práce musí být prováděny v souladu s platnými předpisy, zvláště s nařízením vlády ze 
dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích Sb. 591/2006. Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny 
hluku pro dané období stanovené v NV č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 

Před zpracováním technologického postupu bourání musí být provedena prohlídka bouraného 
objektu. O provedené prohlídce - průzkumu musí být vyhotoven zápis. V průběhu prací nesmí 
dojít k nekontrolovatelnému porušení stability objektu nebo jeho částí. 
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Při změně podmínek v průběhu bouracích prací se musí technologický postup upravit tak, aby 
byla vždy zajištěna bezpečnost při práci. Bourání konstrukcí mohou provádět jen kvalifikovaní 
pracovníci pod stálým dohledem odpovědného pracovníka. Skleněné a jiné nebezpečné 
ostrohranné předměty musí být při ručním bourání odstraňovány, aby nebyly  zdrojem úrazu. 
Bourání nesmí být přerušeno, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části.  
Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíženy. Ruční 
strhávání pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno. U konstrukcí, u kterých není zajištěna jejich 
stabilita, je zakázáno používat jednoduchých žebříků  k uvazování lan a háků ke strhávané části 
konstrukce. Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky 
zabezpečení pracovníků v technologickém postupu. V případě ohrožení musí odpovědný 
pracovník, který přímo řídí bourací práce, dát dohodnutým znamením pokyn k okamžitému 
opuštění pracoviště. Pod bouranými konstrukcemi je zákaz pohybu osob. Jejich přístup je možný 
jen v případě technologického postupu, který stanoví za jakých okolností je možný pohyb osob 
v prostoru pod bouranými konstrukcemi. Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na 
stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato 
opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí používat předepsané 
ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany 
proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Práce na el. zařízeních smí 
provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou  
provádět jen za odborného dozoru PRE. 

Při bourání bude zásadně dodržováno třídění odpadu. Veškerý bouraný materiál se bude 
průběžně z objektu odstraňovat. O jeho likvidaci na tomu určených skládkách budou ke kolaudaci 
předloženy doklady. 

Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první 
pomoci a policie.  

 
Vlastní bourací a demontážní práce se omezí na vybourání stávajících polopříček  

(předpoklad cihla plná na MC  celá obložená keramickým obkladem) v kuchyni a části příčky  
(plná cihla na MC s omítkou štukovou) ve stávající strojovně vzt (m.č. 11,12,13 a 14) . 

Dále bude vybourána v kuchyni ker. dlažba s podkladním lepidlem či mazaninou  - předpoklad 
do hl. 50-75 mm, část podlahy v m.č. 11,12,13 a 14 zejména v místech po vybouraných příčkách 
a část podlahy od hl. rozvaděče směrem ke kuchyni, dále veškeré drážky a výkopky pro vedení a 
zařízení ZTI , El a VZT (podrobněji ve výkresové části). 

Dále se demontuje část podhledu v místech kde se bude demontovat  a montovat VZT potrubí 
a el. trasy). 

Dále bude demontováno veškeré zařízení gastro, Vzt, El., Ut a ZTI v prostorách kuchyně 
s předpokladem, že pouze UT po repasi bude opětovně namontováno a ostatní bude nové. 
Podrobněji v jednotlivých profesních částech. 

Veškeré výměry bouracích prací – sutě jsou hlavně pro ocenění ,  
Fakturovat se bude dle skutečnosti.  
Skutečné množství vybourané sutě musí před odvezením na skládku zkontrolovat GD a 

mít schválené od TDI. 
 

Zemní práce 
Výkopové práce budou provedeny pouze pro základ pod vnější chladící jednotku a pro výkop pro 
osazení nového el. kabele 

 
Základy 

Pouze základ z betonu prostého B25/30  pro chladící jednotku . 
 

Hydroizolace spodní stavby 
Stavební úpravy nepočítají s vytvořením nové vodorovné hydroizolace, není zasahováno do 

prostor podlahy 1.NP. Pouze v místech 1Np , kde bude vybourána vrstva podlahy až k vrstvě 
hydroizolace bude stávající hydroizolace opravena hydroizolační stěrkou (např. ve standardu 
Schomburg- Combiflex-el) - V rozpočtu je uvažováno s plnou plochou, ale bude se fakturovat dle 
skutečnosti zjištěné na stavbě samé. 
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Svislé a kompletní konstrukce 
Vyzdění nových polopříček v prostorách kuchyně a zazdění části místnosti m.č. 14 

z pórobetonových tvárnic např. ve standardu YTONG o tl. 150 mm. 
 

Vodorovné konstrukce 
 Vzhledem k charakteru prací nebude prováděn zásah do vodorovných konstrukcí. Pouze 

bude osazen VZT strop , který je součástí dodávka VZT technologie. Kotvení VZT stropu bude 
do nosné konstrukce stropu kuchyně, ale v maximální míře využije stávající nosný systém po 
původní VZT. 

Před zahájením montáže stropu si dodavatel provedení zkušební sondu do skladby stropu 
nad kuchyní  pro stanovení možnosti kotvení konstrukce stropu – toto se musí zohlednit 
v cenové nabídce dodavatele. Konkrétní způsob kotvení konstrukce VZT stropu bude 
upřesněn v rámci realizace za přítomnosti TDI, GD a GP. Pro oceněné se předpokládá 
kotvení do dřevěných vazníků stropu nad kuchyní. (Cca 1 závitová tyč průměr 10 mm délky 
1,5 m na 0,75 m2) 

 
Krov a konstrukce střechy 

Vzhledem k charakteru prací nebude prováděn zásah do konstrukce střechy. Pouze bude 
Kotvení VZT stropu 

 
Úprava povrchů vnější - fasáda 

Vzhledem k charakteru prací nebude prováděn zásah do povrchů vnějších – fasáda. 
Pouze zapravení otvorů po vedení médií k venkovní jednotce chlazení 

 
Úpravy vnitřních povrchů, podlahy  

 
Omítky a ostatní povrchy stěn 

V místech , kde byl odstraněn ker.obklad bude podklad omítky poškozený bouráním, 
opraven. Nové omítky na nových polopříčkách – předpoklad jednovrstvá omítka pro pórobeton 

 
Podlahy 
V místech , kde byl odstraněna ker.dlažba nebo bylo provedeno bourání příček bude podklad  

- beton.mazanina poškozená bouráním, opravena  u m.č. 13 se předpokládá úprava mazanina 
v ploše  o tl. 75 mm.  

Fakturovat se bude dle skutečnosti.  
Skutečné množství musí před osazením zkontrolovat GD a mít schválené od TDI. 

 
Osazování vnějších výplní otvorů 

 
Vzhledem k charakteru prací nebude prováděn zásah vnějších výplní otvorů 
 

Osazování vnitřních výplní otvorů 
 

Budou demontovány některé dveře v okolí kuchyně a budou osazeny 1x nové 800/1970. 
Ostatní dveře do kuchyně budou zachovány pouze se zkontroluje jejich stav a případně se 

provede jejich repase či výměny- o tom se rozhodně až při vlastní realizaci . 
Pro ocenění je nutno počítat s repasí  

Lešení a stavební výtahy 
Vzhledem k charakteru prací bude použito lehké pracovní pojízdné lešení 
 

Výtahy 
Vzhledem k charakteru prací nebude prováděn zásah do výtahů 

 
Komíny 

Vzhledem k charakteru prací nebude prováděn zásah do komínů 
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 Podhledy 
VZT strop, demontáž a opětovná montáž stávajících podhledů v místě výměny VZT potrubí 

 
Výrobky 

V bouraných příčkách budou z demontovány dveře + zárubně, a osazeny 1 pravé dvěře 
800/1970 otevíravé ven 

 
 

Obklady, nátěry a malby 

 Obklady 
V Rekonstruovaném prostoru bude použit nový keramický obklad 150/150/7 mm bílá např. 

ve standardu barva- RAKO Color TWO. Toto slouží pro nacenění. Dodavatel předloží vzorky 
na jejichž základě si investor vybere 

Malby 

Malba bude  provedena prodyšnou otěruvzdornou barvou min. standardu Primalex Plus. 
Barevné řešení bude upřesněno investorem popřípadě se bude vycházet ze stávajícího 
odstínu -bílá. 

Předpoklad ve standardu PRIMALEX PLUS  
Pod malbou budou provedeny příslušné penetrace pro daný druh malířského nátěru 

 
Tepelná izolace 

Vzhledem k charakteru prací nebude třeba řešit tepelnou izolaci kromě dodávky tepelné a 
akustické izolace okolo VZT potrubí – je součástí dodávky VZT 

 
 

Požární ucpávky 
Veškeré prostupy přes požárně dělící konstrukce budou utěsněny požárními ucpávkami 

nebo požárními manžetami např. (f. HILTI, PROMAT) s požadovanou požární odolností 
udanou v PBŘ objektu 

Utěsnění prostupů musí být provedeno v souladu s příslušnou ČSN. 
Rozdělení do požárních úseků je čitelné z PBŘ objektu 
 

Kotvící prvky rozvodů TZB 
Kotvení VZT stropu a pomocné konstrukce pro kotvení VZT potrubí. 

 
Čištění budovy a ostat. částí 

Předpokládá se veškerý komplexní úklid celého objektu, kde docházelo ke stavebním 
úpravám  

Samozřejmě se předpokládá i čistění a servisovaní všech TZB technologií. Všechny tyto 
zmíněné práce ohledně čištění budou dodavatelem oceněny. 

 
Stavební fyzika: tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace 

– popis řešení 
 

Vzhledem k charakteru prací nebude třeba řešit stavební fyziku ať z hlediska 
tepel.techniky, osvětlení, oslunění či akustiky a vibrace apod. 

 

Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Předepsané zkoušky 
ČSN 732577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu 

ČSN 732518 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 
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ČSN 732579 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

ČSN 732580 Zkouška prostupu vodních par 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po 
dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná 
mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Použité 
materiály a výrobky musí mít vlastnosti ověřené dle par. 20 a 24a zákona č.30/1968 o státním 
zkušebnictví, ve znění zákona č.54/1987 Sb./úplné znění č.84/1987/, zákona č.174/1968 Sb. 
o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 159/1992 Sb., zák. č. 
47/1994 Sb. - viz par. 47 zákona 183/2006 Sb.  - stavební zákon.  

Všechny použité materiály a výrobky musejí mít atest popřípadě prohlášení o shodě, tyto 
dokumenty budou předány investorovi. 

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců 
popřípadě dovozců výrobků a materiálů. 

Závazné ČSN pro tuto stavbu 
Nařízení Rady hl.m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a obecné 

technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy)  
          srpen 2016 

Nařízení vlády ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  
          únor 2009 

Vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb          Listopad 2009 

Nařízení vlády ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 591/2006 Sb    . Prosinec 2006
  

ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě –Navrhování geometrické přesnosti  
         Březen 1995 

ČSN EN 13914-2 (73 3710) – Navrhování, příprava a provádění vnějších a  vnitřních omítek – Část 
2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky   únor 2006 

ČSN 73 0420 (730420) – Přesnost vytyčování staveb   červenec 2002 

ČSN EN 13670 (732400) – Provádění betonových konstrukcí  červenec 2010 

ČSN 73 0210 – Geometrická přesnost ve výstavbě   prosinec 1992 

ČSN 73 2577 (732577) – Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu
         květen 1982 

ČSN 73 1901 – Navrhování střech – základní ustanovení   březen 2011 

ČSN EN ISO 12944 – Nátěrové hmoty, protikorozní ochrana  duben 2008 

ČSN 73 1401 (ČSN P ENV 1993-1-1) Navrhování ocelových konstrukcí, Obecná pravidla a pravidla 
pro pozemní stavby       prosinec 2006 

ČSN 73 0600 – Ochrana staveb proti vodě, Hydroizolace   listopad 2000 

ČSN 73 0660 – Povlakové hydroizolace staveb    prosinec 2000 

ČSN 74 4505 – Podlahy, společná ustanovení    květen 2012 

 
Všeobecné požadavky a upozornění 

Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. 
Dodavatelé všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací příslušné 

revize, výsledky tlakových zkoušek, provozní řády, pasporty, atesty, prohlášení o shodě a 
ostatní záruky, vztahující se k předmětu díla dle platných předpisů a norem.                        
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Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky uvedené v požární zprávě např. 
hydranty, hasicí přístroje.  

Při provádění stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně 
neuzavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí a vhodně 
zvoleným postupem prací zamezit případnému vzniku kondenzace v konstrukcích a tím 
zamezit narušení jejich funkčností - např. u tepelných izolací, ve vnitřních částech a dutinách 
střech. 

Výrobní (dílenská) dokumentace je součástí dodávky dodavatele stavby. 
Přesnost délkových a výškových rozměrů bude v hodnotách uvedených v ČSN 73 0205.   
Ve výkazech výměr a rozpočtech je nutno uvažovat s rezervou na pokrytí nákladů 

plynoucích z doplňujících upřesnění technických řešení, záměn materiálů, atd.  
Přijetím zakázky generální dodavatel odsouhlasí dokumentaci a prohlašuje, že materiály a 

výrobky jsou pro něj dostupné v požadovaných termínech.  
Záměnu materiálů navrženou dodavatelem vždy po technické a technologické stránce 

posoudí projektant, definitivní odsouhlasení pak provede technický dozor investora písemně 
(zápisem ve stavebním deníku, faxem popř. e-mailem). Jakékoli změny nebo úpravy 
technického řešení je nutno projednat s projektantem (profesním), hlavním inženýrem a 
technickým dozorem investora před započetím prací a písemně odsouhlasit s technickým 
dozorem investora.  

Rovněž tak je nutno, aby se stavební dodavatel seznámil s projekty jednotlivých profesí a 
respektoval požadavky na stavební připravenosti a přípomoce. 

Generální dodavatel je povinen seznámit všechny subdodavatele s obsahem této zprávy a 
dodržovat všechna ustanovení a doporučení. 

Pověřený zástupce generálního dodavatele (stavbyvedoucí) zodpovídá za koordinaci tras. 
Dodavatelé jsou povinni prostudovat celou projektovou dokumentaci stavební části (a 

všech profesí, které objednává generální dodavatel stavby), včetně PD požární ochrany 
celého objektu. Zhotovitelé stavby si PBŘ stávajícího objektu vyžádají od investora nebo 
generálního dodavatele této stavby. 
Bez nevyjasněných nesrovnalostí či nesouladů v PD včetně koordinace nelze zahájit 

montážní a stavební práce. Veškeré nesrovnalosti a koordinace je nutno předem odsouhlasit 
s GP a TDI.  

Bez odsouhlasení výše uvedenými subjekty nelze tyto práce zahájit. Pokud tak GD 
učiní, vystavuje se riziku, že veškeré vícepráce budou  připisovány na jeho vrub! 

Za činnost subdodavatelů zodpovídá v plné míře generální dodavatel.   
 
Provozní opatření, údržba 

Po předání objektu je povinností generálního dodavatele písemně upozornit na nutnost 
plnění následujících činností:  

Pravidelně je nutno prohlížet a čistit dešťové vpusti a svody.  
Správce popřípadě majitel musí obnovovat nátěry (především ochranné nátěry venkovních 

konstrukcí dřevěných) a malby.  
Stavbu je možno užívat jen běžným způsobem a pouze k takovým účelům, ke kterým byla 

určena. Jednotlivé prostory užívat pouze k v projektu uvedeným účelům. Ve stavbě musí být v 
zimním období zajištěno nepřetržité temperování, vytápění objektu a po celou dobu řádné 
větrat. V období zahájení využívání objektu je nutno zajistit zvýšené větrání vnitřních prostor, 
aby bylo dosaženo dokonalé vyschnutí stavebních konstrukcí a běžných parametrů úrovně 
vlhkosti vnitřního prostředí. 

V rámci dotvarování, konečného sednutí a vysychání stavby se mohou objevit po 
dokončení a předání v některých místech drobné vlasové trhlinky, které nejsou na závadu 
funkčnosti a bezpečnosti stavby. Tyto běžné projevy stavby se odstraní po "sednutí" stavby při 
dalším vnitřním vymalování stěn. 

Dodavatelé všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací příslušné 
revize, výsledky tlakových zkoušek, provozní řády, pasporty, atesty, prohlášení o shodě a 
ostatní záruky, vztahující se k předmětu díla dle platných předpisů a norem. Toto bude 
samozřejmě součásti jejich cenové nabídky. 
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Požární ochrana 
Podrobněji v technické zprávě PBŘ 

 
Bezpečnost práce 

Při realizaci musí být dodržován projekt, všechny ČSN, vč. Zákona a nařízení vlády o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (č. 309/2006 + NV 591/2006) a všechny předpisy 
související a technologické postupy dané výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V 
průběhu stavby budou provádět speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, 
pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat. 

V průběhu provozu prodejny budou rovněž dodržovány všechny příslušné ČSN, vč. 
Vyhlášky o bezpečnosti a ochranně zdraví při práci a všechny předpisy související.  

Při veškerých pracích souvisejících s touto stavbou je nutno dodržet ustanovení těchto 
zákonů a vyhlášek: 

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 131/1998 Sb. o územně plánovacích podkladech a o územně plánovací 
dokumentaci 

Sdělení č. 433/1991 Sb. o úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví 
Nařízení vlády č. 561/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích 
Vyhláška č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
Nařízení vlády č. 178/1997 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na stavební 

výrobky 
zákoník práce č. 262/2006 Sb. a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy 

 
 
V Kladně 28.2. 2018     Vypracoval: Ing. J. OPAT 


