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Identifikace stavby, stavebnik, projektant

Nazev stavby: Rekonstrukce stravovaciho provozu v domoveé pro seniory

Misto stavby: Domov Pod Lipami Smeéno — Zamek 1, 273 05 Smecno

Katastr. Uzemi: Smeé&no [750841]

Kraj: StredocCesky

Ugel stavby: Stavba pro stravovani
Charakteristika: Stavebni Upravy a udrzovaci prace

Vlastnik objektu: Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov,
150 00 Praha 5

Stavebnik: Domov Pod Lipami Smecno, poskytovatel socialnich sluzeb,
¢.p. 1,273 05 Smecéno

Projektant: MILOTA Kladno, spol. s r.o.
Hutska 1557, Kladno, 272 01
IC0:47550961, DIC:CZ47550961
Tel.: 312 829 204-5
Fax: 312 829 203
www.milota.cz
Ing. Jifi Opat, a kol.
autorizace CKAIT 0007355
obor P00 - pozemni stavby, TPOO — pozemni stavby

Celkové urbanistické a architektonickeé reseni,
urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostoroveho reseni,
Architektonickeé a stavebné technické reseni

Urbanistické feSeni zGstava stavajici, stavebni Gpravy zachovavaji raz objektu v jeho dimenzich.
Pozemek se stavbou se nachazi v Casti zameckeho parku Zamku Smeéno pod ¢.p.1 Smecno
Uzemi je stabilizované.

Tvar stfechy se neméni. Uroven a poloha hfebene stfechy zlstava stavajici.

Puavodni funkce —vydejna jidel zistava, je splnén regulativ uzemniho planu.

Navrh:

Je navrzena celkova rekonstrukce gastro-provozu v prostorach kuchyné objektu Domov Pod
Lipami Smecno.

Rekonstrukce se tyka kompletniho vybaveni kuchyné, nové elektroinstalace ve varné, rozvodu ZTI
a VZT (osazen VZT strop) . demontaz vSech zafizeni , nové napojeni na ZT| média, provedeni novych
obkladl a dlazeb

Bezbariéroveé uzivani stavby
Bezbariérové feSeni objektu je ponechano stavajici
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Technické reseni stavby

Pripravné prace a bouraci prace
Rozsah bouracich praci je Citelny z projektové dokumentace. Stavebni Upravy jsou navrzeny
tak, aby minimélné omezovaly provoz v okoli kuchyné.

Pripravné a bouraci prace budou provadény dle obvyklych zvyklosti pfi dodrzeni vSech
vyhlaSek a pfedpisu pro tyto prace, zejména predpislt o bezpecnosti a ochrané zdravi
pracovniku. Je nutno pribézné a disledné dodrzovat zakon 309/2006 Sb. ,O zajiSténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci“, nafizeni vliady 362/2005 Sb. ,O blizSich
pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu z
vySky nebo do hloubky” a vyhlasku ¢.591/2006 Sb. ,O blizSich miniméalnich pozadavcich na
BOZP na stavenistich” v platném znéni, a to v&etné citovanych predpisu.

Pfed zahajenim zajistovacich, bouracich a stavebnich praci musi dodavatel zmapovat a
zdokumentovat pribéh v8ech podzemnich inZenyrskych siti v samotném objektu. Sité musi
byt vytyCeny a fadné ochranény, aby nedoslo k jejich poruseni.

Pfi provadéni bouracich praci je nutné dodrzovat standardni bezpecnostni predpisy pro
bouraci prace, predevsim s ohledem na stabilitu bouranych konstrukci a konstrukci k nim
prilehlych. V pfipadé pochybnosti konzultovat bourani s projektantem nebo statikem.

Podminky pro provadéni bouracich a demoli¢nich praci:

Vybrany dodavatel stavby vypracuje dodavatelskou dokumentaci a podrobné
technologické postupy. Technologicky postup bourani musi byt zpracovan na zakladé
prohlidky konstrukci uréenych k vybourani. Zhotovitel stavby zpracuje a predlozi k
odsouhlaseni TDI a AD pfed zahajenim ¢&innosti navrh postupu bouracich praci vSech ¢asti
stavby (textova a vykresova ¢ast).

Obecné poznamky:

V pribéhu bouracich praci nesmi dojit k poSkozeni stavajicich nosnych konstrukci .

Vybrany dodavatel stavby vypracuje dodavatelskou dokumentaci a podrobné
technologické postupy. Technologicky postup bourani musi byt zpracovan na zakladé
prohlidky konstrukci uréenych k vybourani.

Pokud by doslo pfi bourani k jakymkoliv nenadalym pohyblm konstrukce nebo jinym
nezvyklym jevim, je povinnosti pracovnikd toto neprodlené oznamit stavbyvedoucimu,
technickému dozoru a zpracovateli projektu. V tom pFipadé je nutné zastavit okamzité bouraci
prace a konstrukci je nutno zajistit.

Bourané konstrukce budou postupné rozebirany. Nesmi dochazet ke strhavani konstrukci.

Sut bude pribézné odvazena. Nesmi dochazet k pretézovani stropnich konstrukci.

Musi byt v maximalni mife eliminovana hlu¢nost a prasnost.

V pripadé zjisténi jakychkoliv nepfedpokladanych poruch ¢€i nové vzniklych nebo objevenych
skutec€nosti, budou bouraci prace okamzité zastaveny, konstrukce budou staticky zajistény
podeprenim a nasledné bude pfivolan projektant statické casti, ktery navrhne dalsi postup praci.

Pfed zahajenim bouracich praci v dané ¢asti objektu, musi byt provedena podrobna prohlidka
konstrukci uréenych k vybourani za pfitomnosti stavbyvedouciho a stavebniho dozoru a
stanoveni inspektora BOZP.

Bouraci prace musi byt provadény v souladu s platnymi pfedpisy, zvlasté s nafizenim vlady ze
dne 12. prosince 2006 o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich Sb. 591/2006. PFi stavebni ¢innosti bude nutno dodrzovat povolené hladiny
hluku pro dané obdobi stanovené v NV ¢€.272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky
hluku a vibraci.

Pfed zpracovanim technologického postupu bourani musi byt provedena prohlidka bouraného
objektu. O provedené prohlidce - prazkumu musi byt vyhotoven zapis. V prabéhu praci nesmi
dojit k nekontrolovatelnému poruseni stability objektu nebo jeho ¢asti.
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Pfi zméné podminek v pribéhu bouracich praci se musi technologicky postup upravit tak, aby
byla vzdy zajisténa bezpecénost pfi praci. Bourani konstrukci mohou provadét jen kvalifikovani
pracovnici pod stalym dohledem odpovédného pracovnika. Sklenéné a jiné nebezpecné
ostrohranné pfedméty musi byt pfi ruénim bourani odstrafiovany, aby nebyly zdrojem Urazu.
Bourani nesmi byt pferuSeno, pokud neni zajiSténa stabilita bourané konstrukce nebo jeji ¢asti.
Konstrukéni prvky mohou byt odstranény pfi ruénim bourani jen tehdy, nejsou-li zatizeny. Ruéni
strhavani pomoci pak nebo zvedaku je zakazano. U konstrukci, u kterych neni zajisténa jejich
stabilita, je zakdzano pouzivat jednoduchych zebfiki k uvazovani lan a hakd ke strhavané &asti
konstrukce. Bouraci prace nad sebou jsou zakdzany, pokud nejsou stanoveny podminky
zabezpeceni pracovnikud v technologickém postupu. V pfipadé ohrozeni musi odpovédny
pracovnik, ktery pfimo Fidi bouraci prace, dat dohodnutym znamenim pokyn k okamzitému
opusténi pracovisté. Pod bouranymi konstrukcemi je zdkaz pohybu osob. Jejich pfistup je mozny
jen v pfipadé technologického postupu, ktery stanovi za jakych okolnosti je mozny pohyb osob
v prostoru pod bouranymi konstrukcemi. Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na
stavbé pouceni o bezpecnostnich pfedpisech pro vSechny prace, které pfichazeji do uvahy. Tato
opatfeni musi byt Fadné zajiSténa a kontrolovana. VSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané
ochranné pomucky. Na pracovisti musi byt udrzovan poradek a Cistota. Musi byt dbano ochrany
proti pozaru a protipozarni pomucky se musi udrzovat v pohotovosti. Prace na el. zafizenich smi
provadét pouze k tomu uréeny prezkouseny elektrikar. Pfipojeni elektrickych vedeni se mohou
provadeét jen za odborného dozoru PRE.

Pfi bourani bude zdsadné dodrzovano tfidéni odpadu. Veskery bourany material se bude
pribézné z objektu odstranovat. O jeho likvidaci na tomu uréenych skladkach budou ke kolaudaci
predlozeny doklady.

Na stavenisti musi byt vyvéskou ozndmena telefonni Cisla nejbliz8i pozarni stanice, prvni
pomoci a policie.

Vlastni bouraci a demontazni prace se omezi na vybourani stavajicich polopficek
(pfedpoklad cihla plnd na MC cela oblozena keramickym obkladem) v kuchyni a €asti pFicky
(pIna cihla na MC s omitkou Stukovou) ve stavajici strojovné vzt (m.¢. 11,12,13 a 14) .

Dale bude vybourana v kuchyni ker. dlazba s podkladnim lepidlem & mazaninou - pfedpoklad
do hl. 50-75 mm, €ast podlahy v m.¢€. 11,12,13 a 14 zejména v mistech po vybouranych prickach
a ¢ast podlahy od hl. rozvadéce smérem ke kuchyni, déle veSkeré drazky a vykopky pro vedeni a
zafizeni ZT|, El a VZT (podrobnéji ve vykresové ¢asti).

Dale se demontuje ¢ast podhledu v mistech kde se bude demontovat a montovat VZT potrubi
a el. trasy).

Dale bude demontovano veSkeré zafizeni gastro, Vzt, El., Ut a ZTI v prostorach kuchyné
s pfedpokladem, ze pouze UT po repasi bude opétovné namontovano a ostatni bude nové.
Podrobnéji v jednotlivych profesnich ¢astech.

Veskeré vyméry bouracich praci — suté jsou hlavné pro ocenéni ,

Fakturovat se bude dle skuteénosti.

Skutec¢né mnozstvi vybourané suté musi pred odvezenim na skladku zkontrolovat GD a
mit schvalené od TDI.

Zemni prace
Vykopové prace budou provedeny pouze pro zaklad pod vnéjsi chladici jednotku a pro vykop pro
osazeni nového el. kabele

Zaklady

Pouze zaklad z betonu prostého B25/30 pro chladici jednotku .

Hydroizolace spodni stavby
Stavebni Upravy nepocitaji s vytvofenim nové vodorovné hydroizolace, neni zasahovano do
prostor podlahy 1.NP. Pouze v mistech 1Np , kde bude vybourana vrstva podlahy az k vrstvé
hydroizolace bude stavajici hydroizolace opravena hydroizolacni stérkou (napf. ve standardu
Schomburg- Combiflex-el) - V rozpoctu je uvazovano s plnou plochou, ale bude se fakturovat dle
skutec€nosti zjiSténé na stavbé samé.
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Svislé a kompletni konstrukce
Vyzdéni novych polopfiek v prostorach kuchyné a zazdéni ¢asti mistnosti m.¢. 14
z porobetonovych tvarnic napf. ve standardu YTONG o tl. 150 mm.

Vodorovné konstrukce

Vzhledem k charakteru praci nebude provadén zasah do vodorovnych konstrukci. Pouze
bude osazen VZT strop , ktery je souc¢asti dodavka VZT technologie. Kotveni VZT stropu bude
do nosné konstrukce stropu kuchyné, ale v maximalni mife vyuzije stavajici nosny systém po
pavodni VZT.

Pfed zahajenim montéze stropu si dodavatel provedeni zkuSebni sondu do skladby stropu
nad kuchyni pro stanoveni moznosti kotveni konstrukce stropu — toto se musi zohlednit
v cenové nabidce dodavatele. Konkrétni zpasob kotveni konstrukce VZT stropu bude
upfesnén v rdmci realizace za pritomnosti TDI, GD a GP. Pro ocenéné se predpoklada
kotveni do drevénych vazniki stropu nad kuchyni. (Cca 1 zavitova ty€ pramér 10 mm délky
1,5mna 0,75 m2)

Krov a konstrukce strechy
Vzhledem k charakteru praci nebude provadén zasah do konstrukce stfechy. Pouze bude
Kotveni VZT stropu

Uprava povrcht vnéjsi - fasdda
Vzhledem k charakteru praci nebude provadén zasah do povrchl vnéjsich — fasada.
Pouze zapraveni otvorl po vedeni médii k venkovni jednotce chlazeni

Upravy vnitnich povrchu, podlahy

Omitky a ostatni povrchy stén
V mistech , kde byl odstranén ker.obklad bude podklad omitky poskozeny bouranim,
opraven. Nové omitky na novych polopfickach — pfedpoklad jednovrstva omitka pro pérobeton

Podlahy
V mistech , kde byl odstranéna ker.dlazba nebo bylo provedeno bourani pficek bude podklad

- beton.mazanina poskozend bouranim, opravena u m.¢. 13 se pfedpoklada Uprava mazanina
v ploSe otl. 75 mm.

Fakturovat se bude dle skuteénosti.

Skuteéné mnozstvi musi pred osazenim zkontrolovat GD a mit schvalené od TDI.

Osazovani vnéjsich vyplni otvora
Vzhledem k charakteru praci nebude provadén zasah vnéjSich vyplni otvord
Osazovani vnitrnich vyplni otvoru

Budou demontovany nékteré dvere v okoli kuchyné a budou osazeny 1x nové 800/1970.
Ostatni dvefe do kuchyné budou zachovany pouze se zkontroluje jejich stav a pfipadné se
provede jejich repase ¢i vymény- o tom se rozhodné az pfi vlastni realizaci .
Pro ocenéni je nutno pocitat s repasi
Leseni a stavebni vytahy
Vzhledem k charakteru praci bude pouzito lehké pracovni pojizdné leSeni

Vytahy

Vzhledem k charakteru praci nebude provadén zasah do vytahud

Kominy
Vzhledem k charakteru praci nebude provadén zasah do komin(
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Podhledy

VZT strop, demontaz a opétovna montaz stavajicich podhledll v misté vymeény VZT potrubi

Vyrobky
V bouranych pfickach budou z demontovany dvefe + zarubné, a osazeny 1 pravé dvére
800/1970 oteviravé ven

Obklady, natéry a malby

Obklady

V Rekonstruovaném prostoru bude pouzit novy keramicky obklad 150/150/7 mm bila napf.
ve standardu barva- RAKO Color TWO. Toto slouzi pro nacenéni. Dodavatel predlozi vzorky
na jejichz zakladé si investor vybere

Malby
Malba bude provedena prodySnou otéruvzdornou barvou min. standardu Primalex Plus.
Barevné feSeni bude upfesnéno investorem popfipadé se bude vychazet ze stavajiciho
odstinu -bila.
Predpoklad ve standardu PRIMALEX PLUS
Pod malbou budou provedeny pfislu§né penetrace pro dany druh malifského natéru

Tepelna izolace
Vzhledem k charakteru praci nebude tfeba FeSit tepelnou izolaci kromé dodavky tepelné a
akustické izolace okolo VZT potrubi — je soucasti dodavky VZT

Pozarni ucpavky
Veskeré prostupy pres pozarné délici konstrukce budou utésnény pozarnimi ucpavkami
nebo pozarnimi manzetami napf. (f. HILTI, PROMAT) s pozadovanou pozarni odolnosti
udanou v PBR objektu
Utésnéni prostupld musi byt provedeno v souladu s pfislusnou CSN.
Rozdéleni do pozarnich Usek( je &itelné z PBR objektu

Kotvici prvky rozvodu TZB

Kotveni VZT stropu a pomocné konstrukce pro kotveni VZT potrubi.

Cisténi budovy a ostat. casti
Predpoklada se veskery komplexni Uklid celého objektu, kde dochazelo ke stavebnim
Upravam
Samoziejmé se predpoklada i Cisténi a servisovani vSech TZB technologii. VSechny tyto
zminéné prace ohledné ¢isténi budou dodavatelem ocenény.

Stavebni fyzika: tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika/hluk, vibrace
— popis reseni

Vzhledem k charakteru praci nebude tfeba fesit stavebni fyziku at z hlediska
tepel.techniky, osvétleni, oslunéni ¢i akustiky a vibrace apod.

Dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu
Predepsané zkousky
CSN 732577 Zkouska pfidrznosti povrchové Upravy stavebnich konstrukci k podkladu

CSN 732518 Zkouska vodotésnosti povrchové Gpravy stavebnich konstrukei
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CSN 732579 Zkouska mrazuvzdornosti povrchové Upravy stavebnich konstrukci
CSN 732580 Zkouska prostupu vodnich par

Dodavatel musi pro stavbu pouzit jen takové vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po
dobu predpokladané existence stavby byla pfi bézné (drzbé zaruCena pozadovana
mechanicka pevnost, stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a
zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku a Uspora energie. Pouzité
materialy a vyrobky musi mit vlastnosti ovéfené dle par. 20 a 24a zakona ¢.30/1968 o statnim
zkuSebnictvi, ve znéni zdkona ¢.54/1987 Sb./UpIné znéni £.84/1987/, z&kona ¢€.174/1968 Sb.
o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace, ve znéni zakona €. 159/1992 Sb., zak. ¢.
47/1994 Sb. - viz par. 47 zakona 183/2006 Sb. - stavebni zakon.

V8echny pouzité materialy a vyrobky museji mit atest popfipadé prohlaSeni o shode, tyto
dokumenty budou pfedany investorovi.

PFi provadéni stavby musi byt dodrzeny technologické postupy a doporu€eni vyrobcu
popfipadé dovozcu vyrobk( a materialu.

Zavazné CSN pro tuto stavbu
Nafizeni Rady hl.m. Prahy, kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani uzemi a obecné
technické pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (Prazské stavebni pfedpisy)

srpen 2016

Nafizeni vlady ze dne 12. prosince 2006 o blizSich miniméalnich pozadavcich na bezpec€nost a
ochranu zdravi pfi praci na Vyhlaska 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby
unor 2009

Vyhlaska 398/2009 o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb Listopad 2009

Nafizeni vlady ze dne 12. prosince 2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich 591/2006 Sb . Prosinec 2006

CSN 73 0205 — Geometrické presnost ve vystavb& —Navrhovani geometrické presnosti
Bfezen 1995

CSN EN 13914-2 (73 3710) — Navrhovani, pFiprava a provadéni vnéjsich a vnitfnich omitek — Céast

2: Priprava navrhu a zékladni postupy pro vnitfni omitky unor 2006
CSN 73 0420 (730420) — Ptesnost vyty&ovani staveb Cervenec 2002
CSN EN 13670 (732400) — Provadéni betonovych konstrukei Cervenec 2010
CSN 73 0210 — Geometrické presnost ve vystavbé prosinec 1992

CSN 73 2577 (732577) — Zkouska pFidrznosti povrchové Upravy stavebnich konstrukci k podkladu
kvéten 1982

CSN 73 1901 — Navrhovani stfech — zakladni ustanoveni bfezen 2011

CSN EN ISO 12944 — Natérové hmoty, protikorozni ochrana duben 2008

CSN 73 1401 (CSN P ENV 1993-1-1) Navrhovani ocelovych konstrukci, Obecna pravidla a pravidla
pro pozemni stavby prosinec 2006

CSN 73 0600 — Ochrana staveb proti vodé&, Hydroizolace listopad 2000

CSN 73 0660 — Povlakové hydroizolace staveb prosinec 2000

CSN 74 4505 — Podlahy, spole¢na ustanovenf kvéten 2012

Vseobecné poZadavky a upozornéni
Veskeré rozmeéry konstrukci a schémat jsou uvedeny ve skladebnych rozmérech.
Dodavatelé vSech ¢asti stavby jsou povinni pfedat spolu s dokonéenim praci pfisludné
revize, vysledky tlakovych zkouSek, provozni fady, pasporty, atesty, prohlaseni o shodé a
ostatni zaruky, vztahujici se k predmétu dila dle platnych pfedpist a norem.
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Soucasti dodavky stavby jsou vedkeré pozadavky uvedené v pozarni zpravé napr.
hydranty, hasici pfistroje.

PFi provadéni stavby je nutno uc¢inné vétrat vnitfni prostory stavby a neprody$né
neuzavirat, aby byl zajistén trvaly odvod pary z vysychajicich stavebnich konstrukci a vhodné
zvolenym postupem praci zamezit pfipadnému vzniku kondenzace v konstrukcich a tim
zamezit naruseni jejich funkénosti - napf. u tepelnych izolaci, ve vnitfnich ¢astech a dutinach
stfech.

Vyrobni (dilenskd) dokumentace je soucasti dodavky dodavatele stavby.

Piesnost délkovych a vyskovych rozmérd bude v hodnotach uvedenych v CSN 73 0205.

Ve vykazech vymér a rozpoctech je nutno uvazovat s rezervou na pokryti nakladi
plynoucich z dopliujicich upfesnéni technickych feSeni, zamén materiald, atd.

Prijetim zakazky generalni dodavatel odsouhlasi dokumentaci a prohlasuje, ze materidly a
vyrobky jsou pro néj dostupné v pozadovanych terminech.

Zaménu materiall navrzenou dodavatelem vzdy po technické a technologické strance
posoudi projektant, definitivni odsouhlaseni pak provede technicky dozor investora pisemné
(zapisem ve stavebnim deniku, faxem popf. e-mailem). Jakékoli zmény nebo Upravy
technického feSeni je nutno projednat s projektantem (profesnim), hlavnim inzenyrem a
technickym dozorem investora pfed zapocetim praci a pisemné odsouhlasit s technickym
dozorem investora.

Rovnéz tak je nutno, aby se stavebni dodavatel seznamil s projekty jednotlivych profesi a
respektoval pozadavky na stavebni pfipravenosti a pfipomoce.

Generalni dodavatel je povinen seznamit vSechny subdodavatele s obsahem této zpravy a
dodrzovat vSechna ustanoveni a doporuceni.

Povérfeny z&stupce generélniho dodavatele (stavbyvedouci) zodpovida za koordinaci tras.

Dodavatelé jsou povinni prostudovat celou projektovou dokumentaci stavebni ¢asti (a
vSech profesi, které objednavéa generalni dodavatel stavby), v€etné PD pozarni ochrany
celého objektu. Zhotovitelé stavby si PBR stavajiciho objektu vyZzadaji od investora nebo
generalniho dodavatele této stavby.

Bez nevyjasnénych nesrovnalosti ¢i nesouladi v PD véetné koordinace nelze zahdjit
montazni a stavebni prace. Veskeré nesrovnalosti a koordinace je nutno predem odsouhlasit
s GP a TDL.

Bez odsouhlaseni vySe uvedenymi subjekty nelze tyto prace zahajit. Pokud tak GD
ucini, vystavuje se riziku, ze veSkeré viceprace budou pfipisovany na jeho vrub!

Za ¢innost subdodavatelll zodpovida v plné mife generalni dodavatel.

Provozni opatreni, udrzba

Po predani objektu je povinnosti generainiho dodavatele pisemné upozornit na nutnost
plnéni nasledujicich innosti:

Pravidelné je nutno prohlizet a Cistit deStové vpusti a svody.

Spravce popfipadé maijitel musi obnovovat natéry (pfedev§im ochranné natéry venkovnich
konstrukci dfevénych) a malby.

Stavbu je mozno uzivat jen béznym zplisobem a pouze k takovym Gcelim, ke kterym byla
urcena. Jednotlivé prostory uzivat pouze k v projektu uvedenym Gcelim. Ve stavbé musi byt v
zimnim obdobi zaji§téno nepretrzité temperovani, vytdpéni objektu a po celou dobu fadné
vétrat. V obdobi zahajeni vyuzivani objektu je nutno zajistit zvySené vétrani vnitfnich prostor,
aby bylo dosazeno dokonalé vyschnuti stavebnich konstrukci a béznych parametrd Grovné
vlhkosti vnitfniho prostredi.

V ramci dotvarovani, kone€ného sednuti a vysychani stavby se mohou objevit po
dokonceni a predani v nékterych mistech drobné viasové trhlinky, které nejsou na zavadu
funkénosti a bezpecnosti stavby. Tyto béZné projevy stavby se odstrani po "sednuti" stavby pfi
dal$im vnitfnim vymalovani stén.

Dodavatelé vSech ¢asti stavby jsou povinni pfedat spolu s dokonéenim praci pfislusné
revize, vysledky tlakovych zkouSek, provozni fady, pasporty, atesty, prohlaseni o shodé a
ostatni zaruky, vztahujici se k predmétu dila dle platnych pfedpisi a norem. Toto bude
samoziejmeé soucasti jejich cenové nabidky.
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Pozarni ochrana

Podrobnéji v technické zpravé PBR

Bezpecnost prace

Pfi realizaci musi byt dodrzovan projekt, vechny CSN, v&. Zékona a nafizeni vlady o
bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci (€. 309/2006 + NV 591/2006) a vSechny predpisy
souvisejici a technologické postupy dané vyrobcem jednotlivych vyrobka a materiald. V
pribéhu stavby budou provadét specialni pracovni Ukony, vyzadujici zvlastni proskoleni,
pouze osoby zpUsobilé tuto ¢innost vykonavat.

V prib&hu provozu prodejny budou rovnéZ dodrzovany vsechny prislusné CSN, vé&.
Vyhlasky o bezpecnosti a ochranné zdravi pfi praci a vSechny predpisy souvisejici.

PFi veSkerych pracich souvisejicich s touto stavbou je nutno dodrzet ustanoveni téchto
zakonu a vyhlasek:

Zakon ¢.183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni
pozdéjsich predpist

Vyhlaska ¢. 131/1998 Sb. o uUzemné planovacich podkladech a o Uzemné planovaci
dokumentaci

Sdéleni €. 433/1991 Sb. o Umluvé o bezpecnosti a ochrané zdravi ve stavebnictvi

Narizeni vlady ¢. 561/2006 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich

Vyhladka €. 77/1965 Sb. o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroja

Nafizeni vlady &. 178/1997 Sb. kterym se stanovi technické pozadavky na stavebni
vyrobky

zakonik prace €. 262/2006 Sb. a z&dkon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy

V Kladné 28.2. 2018 Vypracoval: Ing. J. OPAT
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