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SPECIFIKACE PRACÍ A MATERIÁLU - ORIENTA ČNÍ ROZPOČET

Pol.č. Název
Ref. číslo 
materiálu

Množst
ví

Materiál
Kč/jedn.

Montáž
Kč/jedn.

Mat.+montáž
Kč/jedn 

Celkem
Kč

A. Rozvad ěče

1. Úprava rozvad ěče RK1
Úprava stávajících rozv. polí 1 - 3 - materiál (odhad) 1 kpl 16 000,00 16 000,00 16 000,00

Úprava stávajících rozv. polí 1 - 3 - demontáž + montáž (odhad) 60 hod 300,00 18 000,00 18 000,00

Vypínač BC160NT305-125-L 1 ks 4 838,00 157,00 4 995,00 4 995,00

Retrofilová montážní a připojovací sada (náhrada J21U 50) 1 kpl 4 952,00 129,00 5 081,00 5 081,00

Svodič přepětí "T1+T2" 12,5 kA 340V 3P+N  1 ks 4 544,00 153,60 4 697,60 4 697,60

Pojistkový odpínač OPVP 22-3 1 ks 771,00 157,00 928,00 928,00

Posjistková vložka PV22/100A 3 ks 40,00 4,43 44,43 133,29

Jistič 32B-3 6kA 2 ks 458,00 129,00 587,00 1 174,00

Jistič 25B-3 6kA 1 ks 367,00 129,00 496,00 496,00

Jistič 20B-3 6kA 1 ks 349,00 96,40 445,40 445,40

Jistič 16B-1 6kA 11 ks 81,00 52,60 133,60 1 469,60

Jistič 10B-1 6kA 6 ks 84,00 52,60 136,60 819,60

Proudový chránič 40/4/0,03; A 1 ks 1 482,00 159,00 1 641,00 1 641,00

Proudový chránič 25/4/0,03; A 2 ks 936,00 159,00 1 095,00 2 190,00

Nulová svorkovnice 8 svorek 3 ks 58,00 114,00 172,00 516,00

Úprava rozvad ěče RK1 celkem 58 587,00

2. Rozvad ěč RK2
Řadová skříň QA, 2000 x 800 x 500 mm, IP40, vč. dveří, podstavce 
a horního krytu s ventilací, vnitřní výbavy; přípojnic, montážních 
držáků a lišt, čelních a bočních krytů atd.

1 kpl 40 002,00 1 710,00 41 712,00 41 712,00

Jistič BH630NE305 s nadproudovou spouští SE-BH-0630-MTV8 + 
napěťovou spouští SV-BHD-X230 + připojovací sada

1 ks 20 884,00 274,00 21 158,00 21 158,00

Svodič přepětí "T1+T2" 12,5 kA 340V 3P+N  1 ks 4 544,00 153,60 4 697,60 4 697,60

Řadový pojistkový odpínač FH000-3A/T 1 ks 894,00 172,00 1 066,00 1 066,00

Posjistková vložka PNA000/160A 3 ks 95,00 4,43 99,43 298,29

Pojistkový odpínač OPVP 10-1 1 ks 72,00 157,00 229,00 229,00

Posjistková vložka PV10/6A 1 ks 20,00 4,43 24,43 24,43

Jistič 80B-3 10kA 3 ks 3 167,00 157,00 3 324,00 9 972,00

Jistič 63B-3 10kA 1 ks 2 074,00 129,00 2 203,00 2 203,00

Jistič 40B-3 10kA 6 ks 963,00 129,00 1 092,00 6 552,00

Jistič 32B-3 10kA 1 ks 796,00 129,00 925,00 925,00

Jistič 25B-3 10kA 4 ks 631,00 96,40 727,40 2 909,60

Jistič 16B-3 10kA 1 ks 541,00 96,40 637,40 637,40

Jistič 10B-3 10kA 1 ks 580,00 96,40 676,40 676,40

Jistič 10C-3 10kA 2 ks 709,00 96,40 805,40 1 610,80

Jistič 16B-1 10kA 1 ks 118,00 52,60 170,60 170,60

Jistič 10C-1 10kA 1 ks 176,00 52,60 228,60 228,60

Stykač ST253-12-A230 3/0 + spínač PS-ST100X-C10 3 ks 480,00 145,00 625,00 1 875,00

Stykač ST253-25-A230 3/0 + spínač PS-ST100X-C10 1 ks 895,00 174,00 1 069,00 1 069,00

Stykač ST503-40-A230 3/0 + spínač PS-ST100X-C10 4 ks 1 577,00 189,00 1 766,00 7 064,00

Stykač ST1003-65-A230 3/0 + spínač PS-ST100X-C10 6 ks 2 597,00 255,00 2 852,00 17 112,00

Stykač ST1003-80-A230 3/0 + spínač PS-ST100X-C10 1 ks 3 081,00 279,00 3 360,00 3 360,00

Stykač ST1003-95-A230 3/0 + spínač PS-ST100X-C10 3 ks 3 885,00 279,00 4 164,00 12 492,00

Stop tlačítko "Hříbek červený" s aretací na žlutém podlkadě 1 ks 252,00 196,00 448,00 448,00

Hlavní ochranná ekvipotenicální svorkovnice MET 1 ks 430,00 337,00 767,00 767,00

Ukončení kabelu 1-YY 240 3 ks 157,00 157,00 471,00

Ukončení kabelu 1-YY 120 1 ks 105,00 105,00 105,00

Svorky, spojovací a montážní materiál vč. mont. 1 kpl 7 000,00

Zapojení rozvaděče, zprovoznění (odhad) 1 kpl 14 684,00

Rozvad ěč RK2 celkem 161 518,00

3. Spínací sk říň RO

Zapuštená rozvodnicová skříň RZG-Z-2T40, průhledné dveře, IP40, 1 kpl 702,00 299,00 1 001,00 1 001,00

Spínač MSO-20-1 19 ks 238,00 56,20 294,20 5 589,80

Světelné návěští, Ue AC 230 V, barva červená 19 ks 258,00 53,20 311,20 5 912,80

Spojovací a montážní materiál vč. mont. 1 kpl 330,00

Připojení, zprovoznění 1 kpl 963,00

Spínací sk říň RO celkem 13 797,00
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4. Pojistková sk říň RIS 4 - úprava

Demontáž stávajícího vývodu (odhad) 4 hod 300,00 300,00 1 200,00

Vyčištění a oprava skříně 4 hod 300,00 300,00 1 200,00

Ukončení kabelu 1-YY 240 3 ks 157,00 157,00 471,00

Ukončení kabelu 1-YY 120 1 ks 105,00 105,00 105,00

Pojistková vložka PNA2 350A gG 3 ks 176,00 4,43 180,43 541,29

Spojovací a montážní materiál vč. mont. 1 kpl 150,00

Připojení, zprovoznění 1 kpl 276,00

Pojistková sk říň RIS 4 - úprava celkem 3 944,00

Rozvad ěče celkem 237 846,00

B. Instala ční materiál

1. Spínač schodišťový, řazení 6 bílý komplet UNICA MGU3.203.18 5 ks 148,00 46,80 194,80 974,00

2. Spínač schodišťový, řazení 6+6 bílý komplet  UNICA MGU3.213.18 6 ks 226,00 93,30 319,30 1 915,80

3. Spínač křížívý, řazení 7 - 1 modul  bílý komplet  UNICA * MGU3.105.18 6 ks 196,00 52,60 248,60 1 491,60

4.
STOP pro zapuštěnou montáž, červená barva, s aretovanou 
polohou vypnuto, 1/1 LEGRAND

695 49 1 ks 1 073,00 52,60 1 125,60 1 125,60

5. Rámeček pro zapuštěnou montáž LEGRAND 696 81 1 ks 59,00 90,60 149,60 149,60

6. Zásuvka 230V/16A, IP 44 zapuštěná bílá 27 ks 223,00 140,00 363,00 9 801,00

7. Krabice rozbočná s víčkem a svorkami (odhad) 12 ks 62,50 120,25 182,75 2 193,00

8. Krabice rozbočná na povrch IP66 (odhad) 30 ks 68,30 187,00 255,30 7 659,00

9. Krabice přístrojová KP 67/3 45 ks 16,50 24,48 40,98 1 844,10

10. ekvipotenciální svorkovnice EPS 2 3 ks 379,80 269,00 648,80 1 946,40

11. Krabice KT 250/1 3 ks 243,00 197,00 440,00 1 320,00

12. Kabelový žlab drátěný 60x60 60 m 82,10 122,00 204,10 12 246,00
13. Kabelový žlab drátěný 60x100 33 m 104,30 122,00 226,30 7 467,90
14. Kabelový žlab drátěný 60x150 15 m 120,60 137,00 257,60 3 864,00
15. Kabelový žlab drátěný 60x200 15 m 149,20 151,00 300,20 4 503,00
16. Kabelový žlab drátěný 60x300 12 m 204,60 166,00 370,60 4 447,20
17. Nástěnný / stropní držák 100 mm 62 ks 123,00 58,40 181,40 11 246,80
18. Nástěnný / stropní držák 150 mm 10 ks 150,60 58,40 209,00 2 090,00
19. Nástěnný / stropní držák 200 mm 10 ks 174,70 58,40 233,10 2 331,00
20. Nástěnný / stropní držák 300 mm 8 ks 226,40 58,40 284,80 2 278,40
21. Šroubová spojka žlabu 135 ks 41,00 41,00 5 535,00
22. Montážní deska DZMD/B (odhad) 30 ks 36,60 10,40 47,00 1 410,00
23. Kabelová lávka KL 85x200 S 15 m 488,90 133,00 621,90 9 328,50

24. Kabelová lávka KL 85x500 S 9 m 555,60 154,00 709,60 6 386,40

25. Spojka S85x200 16 ks 34,70 34,70 555,20

26. Spojka boční horizontální BSKH 85 KS 6 ks 103,40 103,40 620,40

27. Třmen závěsný CTS 200 9 ks 174,70 115,20 289,90 2 609,10

28. Stěnový úchyt kabelové lávky KLSU 8 ks 24,80 32,40 57,20 457,60

29. Stropní závěs KL 12 ks 59,00 32,40 91,40 1 096,80

30. Třmenová příchytka kabelu 220 ks 29,00 29,00 6 380,00

31. Instalační trubka SUPER Monoflex 1240 36 m 23,20 25,50 48,70 1 753,20

32. Instalační trubka SUPER Monoflex 1232 28 m 17,40 25,50 42,90 1 201,20

33. Instalační trubka SUPER Monoflex 1225 40 m 11,30 25,50 36,80 1 472,00

34. Drobný montážní materiál vč. mont. 1 kpl 5 386,00

Instala ční materiál - celkem 125 090,00

* Jednomodulové spínače křížové budou instalovány po 2 => vznikne řazení 7+7

C. Osvětlení 

1. A1 - Svítidlo LED 2x14W zavěšené - dodávka VZT 3 ks 234,00 234,00 702,00

2.
A1N - Svítidlo LED 2x14W s nouzovým modulem zavěšené - 
dodávka VZT

4 ks 254,00 254,00 1 016,00

3. A2 - Svítidlo LED 2x49W zavěšené 20 ks 234,00 234,00 4 680,00

4.
A2N - Svítidlo LED 2x49W s nouzovým modulem zavěšené - 
dodávka VZT

7 ks 254,00 254,00 1 778,00

5. B - Svítidlo LED 27W COSMO APEX 1060, IP65 2 ks 2 317,00 234,00 2 551,00 5 102,00

6.
P1 - Nouzové svítidlo Monitor1  IP65 1,2W LED, s piktogramem 
vlastní AKU 1h

1 ks 2 006,00 112,00 2 118,00 2 118,00

7. Přepojení stávajících světelných okruhů (odhad) 8 hod 300,00 300,00 2 400,00

8. Drobný montážní materiál vč. mont. 1 kpl 890,00

Osvětlení - celkem 18 690,00
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D. Kabely, vodi če
1. CYKY(J) 3x1,5 411 m 12,10 23,50 35,60 14 631,60

2. CYKY(O) 3x1,5 32 m 12,10 23,50 35,60 1 139,20

3. CYKY(O) 4x1,5 152 m 17,90 29,50 47,40 7 204,80

4. CYKY(J) 5x1,5 195 m 19,80 29,50 49,30 9 613,50

5. CYKY(O) 5x1,5 148 m 19,80 29,50 49,30 7 296,40

6. CYKY(J) 19x1,5 64 m 100,40 34,80 135,20 8 652,80

7. CYKY(J) 3x2,5 346 m 19,50 29,50 49,00 16 954,00

8. CYKY(J) 5x2,5 33 m 31,90 29,50 61,40 2 026,20

9. CYKY(J) 5x4 59 m 54,30 31,50 85,80 5 062,20

10. CYKY(J) 5x6 119 m 79,30 31,50 110,80 13 185,20

11. CYKY(J) 4x10 * 40 m 99,30 34,80 134,10 5 364,00

12. CYKY(J) 5x10 179 m 127,00 34,80 161,80 28 962,20

13. CYKY(J) 5x16 32 m 207,50 41,30 248,80 7 961,60

14. 1-CYKY(J) 4x25 95 m 223,20 41,30 264,50 25 127,50

15. 1-YY 240 72 m 201,50 58,30 259,80 18 705,60

16. 1-YY 120 zlžl 24 m 260,60 41,30 301,90 7 245,60

17. Vodič CYA 50 35 m 110,80 29,50 140,30 4 910,50

18. Vodič CYA 25 48 m 60,30 29,50 89,80 4 310,40

19. Vodič CYA 16 30 m 60,30 29,50 89,80 2 694,00

20. Vodič CY10 15 m 20,90 29,50 50,40 756,00

21. Vodič CY6 (odhad) 170 m 12,70 29,50 42,20 7 174,00

22. Ukončení kabelu do 240mm2 nastřelením kabelového oka 6 ks 90,60 283,00 373,60 2 241,60

23. Ukončení kabelu do 120mm2 nastřelením kabelového oka 2 ks 52,40 215,00 267,40 534,80

24. Prořez 5% 6 405,00

25. Drobný montážní materiál vč. mont. 1 kpl 6 730,00

Kabely, vodi če - celkem 199 117,90

* Kabel bude použit v případě, že investror rozhodne o výměně stávajícího přívodu k rozvaděči RM3

E. Ostatní práce (odhad)
1. zednické přípomoci 1 kpl 29 000,00
2. demontáž stávající elektroinstalace 80 hod 300,00 24 000,00

3. přesun hmot 1 kpl 15 000,00
4. doprava 1 kpl 20 000,00
5. ostatní nespecifikované / nepředvídatelné položky 10% 63 000,00
6. koordinace s investorem 16 hod 300,00 4 800,00
7. koordinace s ostatními profesemi-příprava pro BePo 24 hod 300,00 7 200,00
8. revize 1 kpl 12 000,00
9. autorský dozor, dokumentace skut. provedení 1 kpl 10 000,00
10. ekologická likvidace odpadu 1 kpl 20 000,00

Ostatní práce - celkem 205 000,00

SILNOPROUD CELKEM bez DPH (zaokrouhleno) 785 700,00

DPH 21% 164 997,00
SILNOPROUD CELKEM v č. DPH 950 697,00
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