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SPECIFIKACE PRACÍ A MATERIÁLU

Pol.č. Název
Ref. číslo 
materiálu

Množst
ví

Materiál
Kč/jedn.

Montáž
Kč/jedn.

Mat.+montáž
Kč/jedn 

Celkem
Kč

A. Rozvad ěče

1. Úprava rozvad ěče RK1
Úprava stávajících rozv. polí 1 - 3 - materiál (odhad) 1 kpl

Úprava stávajících rozv. polí 1 - 3 - demontáž + montáž (odhad) 60 hod

Vypínač BC160NT305-125-L 1 ks

Retrofilová montážní a připojovací sada (náhrada J21U 50) 1 kpl

Svodič přepětí "T1+T2" 12,5 kA 340V 3P+N  1 ks

Pojistkový odpínač OPVP 22-3 1 ks

Posjistková vložka PV22/100A 3 ks

Jistič 32B-3 6kA 2 ks

Jistič 25B-3 6kA 1 ks

Jistič 20B-3 6kA 1 ks

Jistič 16B-1 6kA 11 ks

Jistič 10B-1 6kA 6 ks

Proudový chránič 40/4/0,03; A 1 ks

Proudový chránič 25/4/0,03; A 2 ks

Nulová svorkovnice 8 svorek 3 ks

Úprava rozvad ěče RK1 celkem

2. Rozvad ěč RK2
Řadová skříň QA, 2000 x 800 x 500 mm, IP40, vč. dveří, podstavce 
a horního krytu s ventilací, vnitřní výbavy; přípojnic, montážních 
držáků a lišt, čelních a bočních krytů atd.

1 kpl

Jistič BH630NE305 s nadproudovou spouští SE-BH-0630-MTV8 + 
napěťovou spouští SV-BHD-X230 + připojovací sada

1 ks

Svodič přepětí "T1+T2" 12,5 kA 340V 3P+N  1 ks

Řadový pojistkový odpínač FH000-3A/T 1 ks

Posjistková vložka PNA000/160A 3 ks

Pojistkový odpínač OPVP 10-1 1 ks

Posjistková vložka PV10/6A 1 ks

Jistič 80B-3 10kA 3 ks

Jistič 63B-3 10kA 1 ks

Jistič 40B-3 10kA 6 ks

Jistič 32B-3 10kA 1 ks

Jistič 25B-3 10kA 4 ks

Jistič 16B-3 10kA 1 ks

Jistič 10B-3 10kA 1 ks

Jistič 10C-3 10kA 2 ks

Jistič 16B-1 10kA 1 ks

Jistič 10C-1 10kA 1 ks

Stykač ST253-12-A230 3/0 + spínač PS-ST100X-C10 3 ks

Stykač ST253-25-A230 3/0 + spínač PS-ST100X-C10 1 ks

Stykač ST503-40-A230 3/0 + spínač PS-ST100X-C10 4 ks

Stykač ST1003-65-A230 3/0 + spínač PS-ST100X-C10 6 ks

Stykač ST1003-80-A230 3/0 + spínač PS-ST100X-C10 1 ks

Stykač ST1003-95-A230 3/0 + spínač PS-ST100X-C10 3 ks

Stop tlačítko "Hříbek červený" s aretací na žlutém podlkadě 1 ks

Hlavní ochranná ekvipotenicální svorkovnice MET 1 ks

Ukončení kabelu 1-YY 240 3 ks

Ukončení kabelu 1-YY 120 1 ks

Svorky, spojovací a montážní materiál vč. mont. 1 kpl

Zapojení rozvaděče, zprovoznění (odhad) 1 kpl

Rozvad ěč RK2 celkem

3. Spínací sk říň RO

Zapuštená rozvodnicová skříň RZG-Z-2T40, průhledné dveře, IP40, 1 kpl

Spínač MSO-20-1 19 ks

Světelné návěští, Ue AC 230 V, barva červená 19 ks

Spojovací a montážní materiál vč. mont. 1 kpl

Připojení, zprovoznění 1 kpl

Spínací sk říň RO celkem
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4. Pojistková sk říň RIS 4 - úprava

Demontáž stávajícího vývodu (odhad) 4 hod

Vyčištění a oprava skříně 4 hod

Ukončení kabelu 1-YY 240 3 ks

Ukončení kabelu 1-YY 120 1 ks

Pojistková vložka PHNA2 350A gG 3 ks

Spojovací a montážní materiál vč. mont. 1 kpl

Připojení, zprovoznění 1 kpl

Pojistková sk říň RIS 4 - úprava celkem 0,00

Rozvad ěče celkem

B. Instala ční materiál

1. Spínač schodišťový, řazení 6 bílý komplet UNICA MGU3.203.18 5 ks

2. Spínač schodišťový, řazení 6+6 bílý komplet  UNICA MGU3.213.18 6 ks

3. Spínač křížívý, řazení 7 - 1 modul  bílý komplet  UNICA * MGU3.105.18 6 ks

4.
STOP pro zapuštěnou montáž, červená barva, s aretovanou 
polohou vypnuto, 1/1 LEGRAND

695 49 1 ks

5. Rámeček pro zapuštěnou montáž LEGRAND 696 81 1 ks

6. Zásuvka 230V/16A, IP 44 zapuštěná bílá 27 ks

7. Krabice rozbočná s víčkem a svorkami (odhad) 12 ks

8. Krabice rozbočná na povrch IP66 (odhad) 30 ks

9. Krabice přístrojová KP 67/3 45 ks

10. ekvipotenciální svorkovnice EPS 2 3 ks

11. Krabice KT 250/1 3 ks

12. Kabelový žlab drátěný 60x60 60 m
13. Kabelový žlab drátěný 60x100 33 m
14. Kabelový žlab drátěný 60x150 15 m
15. Kabelový žlab drátěný 60x200 15 m
16. Kabelový žlab drátěný 60x300 12 m
17. Nástěnný / stropní držák 100 mm 62 ks
18. Nástěnný / stropní držák 150 mm 10 ks
19. Nástěnný / stropní držák 200 mm 10 ks
20. Nástěnný / stropní držák 300 mm 8 ks
21. Šroubová spojka žlabu 135 ks
22. Montážní deska DZMD/B (odhad) 30 ks
23. Kabelová lávka KL 85x200 S 15 m

24. Kabelová lávka KL 85x500 S 9 m

25. Spojka S85x200 16 ks

26. Spojka boční horizontální BSKH 85 KS 6 ks

27. Třmen závěsný CTS 200 9 ks

28. Stěnový úchyt kabelové lávky KLSU 8 ks

29. Stropní závěs KL 12 ks

30. Třmenová příchytka kabelu 220 ks

31. Instalační trubka SUPER Monoflex 1240 36 m

32. Instalační trubka SUPER Monoflex 1232 28 m

33. Instalační trubka SUPER Monoflex 1225 40 m

34. Drobný montážní materiál vč. mont. 1 kpl

Instala ční materiál - celkem

* Jednomodulové spínače křížové budou instalovány po 2 => vznikne řazení 7+7

C. Osvětlení 

1. A1 - Svítidlo LED 2x14W zavěšené - dodávka VZT 3 ks

2.
A1N - Svítidlo LED 2x14W s nouzovým modulem zavěšené - 
dodávka VZT

4 ks

3. A2 - Svítidlo LED 2x49W zavěšené 20 ks

4.
A2N - Svítidlo LED 2x49W s nouzovým modulem zavěšené - 
dodávka VZT

7 ks

5. B - Svítidlo LED 27W COSMO APEX 1060, IP65 2 ks

6.
P1 - Nouzové svítidlo Monitor1  IP65 1,2W LED, s piktogramem 
vlastní AKU 1h

1 ks

7. Přepojení stávajících světelných okruhů (odhad) 8 hod

8. Drobný montážní materiál vč. mont. 1 kpl

Osvětlení - celkem
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D. Kabely, vodi če
1. CYKY(J) 3x1,5 411 m

2. CYKY(O) 3x1,5 32 m

3. CYKY(O) 4x1,5 152 m

4. CYKY(J) 5x1,5 195 m

5. CYKY(O) 5x1,5 110 m

6. CYKY(J) 19x1,5 64 m

7. CYKY(J) 3x2,5 346 m

8. CYKY(J) 5x2,5 33 m

9. CYKY(J) 5x4 59 m

10. CYKY(J) 5x6 119 m

11. CYKY(J) 4x10 * 35 m

12. CYKY(J) 5x10 179 m

13. CYKY(J) 5x16 32 m

14. 1-CYKY(J) 4x25 95 m

15. 1-YY 240 72 m

16. 1-YY 120 zlžl 24 m

17. Vodič CYA 50 35 m

18. Vodič CYA 25 48 m

19. Vodič CYA 16 30 m

20. Vodič CY10 15 m

21. Vodič CY6 (odhad) 170 m

22. Ukončení kabelu do 240mm2 nastřelením kabelového oka 6 ks 283,00

23. Ukončení kabelu do 120mm2 nastřelením kabelového oka 2 ks 215,00

24. Prořez 5%

25. Drobný montážní materiál vč. mont. 1 kpl

Kabely, vodi če - celkem

* Kabel bude použit v případě, že investror rozhodne o výměně stávajícího přívodu k rozvaděči RM3

E. Ostatní práce (odhad)
1. zednické přípomoci 1 kpl
2. demontáž stávající elektroinstalace 80 hod
3. přesun hmot 1 kpl
4. doprava 1 kpl
5. ostatní nespecifikované / nepředvídatelné položky 10%
6. koordinace s investorem 16 hod
7. koordinace s ostatními profesemi-příprava pro BePo 24 hod
8. revize 1 kpl
9. autorský dozor, dokumentace skut. provedení 1 kpl
10. ekologická likvidace odpadu 1 kpl

Ostatní práce - celkem

SILNOPROUD CELKEM bez DPH (zaokrouhleno)

DPH 21%

SILNOPROUD CELKEM v č. DPH
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