nazev stavby

REKONSTRUKCE STRAVOVACIHO PROVOZU
Domov Pod Lipami Smecno

misto stavby investor
Zamek 1, 273 05 Smecno | Domov Pod Lipami Smetno, poskytovarel social.sluzeb, Zamek 1, 273 05 Smetno
generalni projektant zpracovatel autorizace
MILOTA Kladno sl < co

pupské 57 Ing. Tomas Lebr
m I o O . Jarosl. Kociana 1734, Kladno 2
IFo4TB50%61 CKAIT 0008736
it TR lota. tomas@lebr.cz; tel: 774 224 289
PROJEKCNI KANCELAR el 312 629 202

tislo zakazky 843 tislo zakazky zpracovatele

revize datum | hlavni inZenyr projektu

ING. JIRI OPAT |

odpovédna osoba: podpis

ING. Tomas$ Lebr 1

vypracoval podpis

ING. Tom&s$ Lebr |

kontroloval podpis

stupef dokumentace . , kod
DOKUMENTACE JEDNOSTUPNOVA D)

tast

D - DOKUMENTACE STAVEB

stavebni objekt

S0-01

profesni dil

05 - ELEKTROTECHNICKA ZARIZENI SILNOPROUD

nazev prilohy T II - k - _'_k

datum méritko format paré
0372018 1:50 L ox AL

tast [ objekt [ dil [ piiloha revize

DI. . .05.08




Ing. Tomas Lebr Domov Pod Lipami — rekonstrukce stravovaciho provozu 03/2018
silnoprouda elektroinstalace - technicka specifikac e
SPECIFIKACE PRACI A MATERIALU
Ref. ¢&islo MnozZst Materidl Montdz  Mat.+montaz Celkem
Pol.c. Nazev materialu vi Ké&/jedn. Ké&/jedn. Ké/jedn K&

A Rozvad éce

1. Uprava rozvad éée RK1
Uprava stavajicich rozv. poli 1 - 3 - material (odhad) 1 kpl
Uprava stavajicich rozv. poli 1 - 3 - demontaz + montaZ (odhad) 60 hod
Vypina¢ BC160NT305-125-L 1 ks
Retrofilova montazni a pfipojovaci sada (ndhrada J21U 50) 1 kpl
Svodi¢ prepéti "T1+T2" 12,5 kA 340V 3P+N 1 ks
Pojistkovy odpina¢ OPVP 22-3 1 ks
Posjistkova viozka PV22/100A 3 ks
Jisti¢ 32B-3 6kA 2 ks
Jisti¢ 25B-3 6kA 1 ks
Jisti¢ 20B-3 6kA 1 ks
Jistic 16B-1 6kA 11 ks
Jisti¢ 10B-1 6kA 6 ks
Proudovy chrani¢ 40/4/0,03; A 1 ks
Proudovy chrani¢ 25/4/0,03; A 2 ks
Nulova svorkovnice 8 svorek 3 ks
Uprava rozvad éée RK1 celkem

2. Rozvad é¢ RK2
Radové skiifi QA, 2000 x 800 x 500 mm, IP40, v&. dvefi, podstavce
a horniho krytu s ventilaci, vnitfni vybavy; pfipojnic, montaznich 1 kpl
drzak a list, ¢elnich a boc¢nich krytu atd.
Jisti¢ BH630NE305 s nadproudovou spoqéﬁ SE-BH-0630-MTV8 + 1 ks
napétovou spousti SV-BHD-X230 + pfipojovaci sada
Svodi¢ prepéti "T1+T2" 12,5 kA 340V 3P+N 1 ks
Radovy pojistkovy odpinag FH000-3A/T 1 ks
Posjistkova vlozka PNA0O00/160A 3 ks
Pojistkovy odpina¢ OPVP 10-1 1 ks
Posjistkova vlozka PV10/6A 1 ks
Jisti¢ 80B-3 10kA 3 ks
Jisti¢ 63B-3 10kA 1 ks
Jisti¢ 40B-3 10kA 6 ks
Jisti¢ 32B-3 10kA 1 ks
Jisti¢ 25B-3 10kA 4 ks
Jisti¢ 16B-3 10kA 1 ks
Jisti¢ 10B-3 10kA 1 ks
Jisti¢ 10C-3 10kA 2 ks
Jisti€ 16B-1 10kA 1 ks
Jisti¢ 10C-1 10kA 1 ks
Styka¢ ST253-12-A230 3/0 + spina¢ PS-ST100X-C10 3 ks
Styka¢ ST253-25-A230 3/0 + spina¢ PS-ST100X-C10 1 ks
Styka¢ ST503-40-A230 3/0 + spina¢ PS-ST100X-C10 4 ks
Styka¢ ST1003-65-A230 3/0 + spina¢ PS-ST100X-C10 6 ks
Styka¢ ST1003-80-A230 3/0 + spina¢ PS-ST100X-C10 1 ks
Styka¢ ST1003-95-A230 3/0 + spina¢ PS-ST100X-C10 3 ks
Stop tlacitko "Hfibek ¢erveny" s aretaci na Zlutém podlkadé 1 ks
Hlavni ochranna ekvipotenicalni svorkovnice MET 1 ks
Ukonéeni kabelu 1-YY 240 3 ks
Ukonéeni kabelu 1-YY 120 1 ks
Svorky, spojovaci a montazni material vé. mont. 1 kpl
Zapojeni rozvadéce, zprovoznéni (odhad) 1 kpl
Rozvad é¢ RK2 celkem

3. Spinaci sk fin RO
ZapusStena rozvodnicova skfift RZG-Z-2T40, prahledné dvere, IP40, 1 kpl
Spina& MS0O-20-1 19 ks
Svételné navésti, Ue AC 230 V, barva ¢ervend 19 ks
Spojovaci a montazni material v€. mont. 1 kpl
Pfipojeni, zprovoznéni 1 kpl

Spinaci sk fin RO celkem
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Ing. Tomas Lebr Domov Pod Lipami — rekonstrukce stravovaciho provozu 03/2018
silnoprouda elektroinstalace - technicka specifikac e

Ref. ¢islo MnoZst Material Montaz  Mat.+montaz Celkem
Pol.c. Nazev materialu vi Ké&ljedn. Ké&/jedn. Ké/jedn K&
4.  Pojistkova sk Fin RIS 4 - Gprava
Demontéaz stavajiciho vyvodu (odhad) 4 hod
Vycisténi a oprava skfiné 4 hod
Ukonéeni kabelu 1-YY 240 3 ks
Ukonéeni kabelu 1-YY 120 1 ks
Pojistkova vlozka PHNA2 350A gG 3 ks
Spojovaci a montazni material v¢. mont. 1 kpl
Pfipojeni, zprovoznéni 1 kpl
Pojistkova sk Fifi RIS 4 - Gprava celkem I 0.00I
Rozvad é€e celkem | |
B. Instala €ni material
1. Spina¢ schodistovy, fazeni 6 bily komplet UNICA MGU3.203.18 5 ks
2. Spina¢ schodistovy, fazeni 6+6 bily komplet UNICA MGU3.213.18 6 ks
3. Spinac kfizivy, fazeni 7 - 1 modul bily komplet UNICA * MGU3.105.18 6 ks
4 ;S);Sriysr\?y;izl::i?;lf_ rEn(c;gt:’z\l Dcervena barva, s aretovanou 695 49 1 Ks
5 Ramecek pro zapusténou montaz LEGRAND 696 81 1 ks
6.  Zasuvka 230V/16A, IP 44 zapusténa bila 27 ks
7.  Krabice rozboéna s vickem a svorkami (odhad) 12 ks
8.  Krabice rozbo¢na na povrch IP66 (odhad) 30 ks
9. Krabice pfistrojova KP 67/3 45 ks
10. ekvipotencialni svorkovnice EPS 2 3 ks
11. Krabice KT 250/1 3 ks
12.  Kabelovy Zlab dratény 60x60 60 m
13.  Kabelovy Zlab dratény 60x100 33 m
14. Kabelovy Zlab dratény 60x150 15 m
15.  Kabelovy Zlab dratény 60x200 15 m
16. Kabelovy Zlab dratény 60x300 12 m
17.  Nasténny / stropni drzak 100 mm 62 ks
18. Nasténny / stropni drzak 150 mm 10 ks
19. Nasténny / stropni drzak 200 mm 10 ks
20. Nasténny / stropni drzak 300 mm 8 ks
21.  Sroubova spojka Zlabu 135 ks
22.  Montazni deska DZMD/B (odhad) 30 ks
23. Kabelova lavka KL 85x200 S 15 m
24. Kabelové lavka KL 85x500 S 9 m
25. Spojka S85x200 16 ks
26. Spojka boé¢ni horizontalni BSKH 85 KS 6 ks
27. Timen zavésny CTS 200 9 ks
28. Sténovy Uchyt kabelové lavky KLSU 8 ks
29. Stropni zavés KL 12 ks
30. TFmenova prichytka kabelu 220 ks
31. Instala¢ni trubka SUPER Monoflex 1240 36 m
32. Instala¢ni trubka SUPER Monoflex 1232 28 m
33. Instala¢ni trubka SUPER Monoflex 1225 40 m
34. Drobny montaZzni material vé. mont. 1 kpl
Instala éni materiél - celkem | |

* Jednomodulové spinace kfizové budou instalovany po 2 => vznikne fazeni 7+7

C. Osv étleni

1. Al - Svitidlo LED 2x14W zavéSené - dodavka VZT 3 ks

2 ALN - Svitidlo LED 2x14W s nouzovym modulem zavésené - 4 ks
dodavka VZT

3. A2 - Svitidlo LED 2x49W zavéSené 20 ks

4 A2N - Svitidlo LED 2x49W s nouzovym modulem zavésené - 7 ks
dodavka VZT

5. B - Svitidlo LED 27W COSMO APEX 1060, IP65 2 ks

6. P1 - Nouzové svitidlo Monitorl IP65 1,2W LED, s piktogramem 1 ks
vlastni AKU 1h

7. Prepojeni stavajicich svételnych okruht (odhad) 8  hod

8.  Drobny montazni material vé. mont. 1 kpl
Osveétleni - celkem | |
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Ing. Tomas Lebr Domov Pod Lipami — rekonstrukce stravovaciho provozu 03/2018
silnoprouda elektroinstalace - technicka specifikac e
Ref. ¢&islo MnozZst Materiél Montdz  Mat.+montaz Celkem
Pol.c. Nazev materialu vi Ké&ljedn. Ké&/jedn. Ké/jedn K&

D. Kabely, vodi €e
1. CYKY(QJ) 3x1,5 411 m
2. CYKY(O) 3x1,5 32 m
3. CYKY(O) 4x1,5 152 m
4. CYKY(J)5x1,5 195 m
5. CYKY(O) 5x1,5 110 m
6. CYKY(J) 19x1,5 64 m
7.  CYKY() 3x2,5 346 m
8. CYKY(J)5x2,5 33 m
9. CYKY(J) 5x4 59 m
10. CYKY(J) 5x6 119 m
11. CYKY(J) 4x10 * 35 m
12.  CYKY(J) 5x10 179 m
13. CYKY(J) 5x16 32 m
14. 1-CYKY(J) 4x25 9% m
15. 1-YY 240 72 m
16. 1-YY 120 zlZl 24 m
17. Vodi¢ CYA 50 35 m
18. Vodi¢ CYA 25 48 m
19. Vodi¢ CYA 16 30 m
20. Vodi¢ CY10 15 m
21. Vodi¢ CY6 (odhad) 170 m
22. Ukonceni kabelu do 240mm2 nastrelenim kabelového oka 6 ks 283,00
23. Ukonceni kabelu do 120mm2 nastielenim kabelového oka 2 ks 215,00
24. Profez 5%
25. Drobny montazni material vé. mont. 1 kpl

Kabely, vodi €e - celkem

* Kabel bude pouzit v pfipadé, Ze investror rozhodne o vyméné stavajiciho pfivodu k rozvadéci RM3

E. Ostatni prace (odhad)
1. zednické pfipomoci 1 kpl
2. demontaz stavajici elektroinstalace 80 hod
3. pfesun hmot 1 kpl
4. doprava 1 kpl
5. ostatni nespecifikované / nepfedvidatelné polozky 10%
6.  koordinace s investorem 16 hod
7. koordinace s ostatnimi profesemi-pfiprava pro BePo 24 hod
8. revize 1 kpl
9. autorsky dozor, dokumentace skut. provedeni 1 kpl
10. ekologicka likvidace odpadu 1 kpl

Ostatni prace - celkem

SILNOPROUD CELKEM bez DPH (zaokrouhleno)

DPH 21%

SILNOPROUD CELKEM v €. DPH
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