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v Zpracovany stupen odpovida projektu pro provedeni stavby a k tomuto U¢elu ma byt
Q Rez ? dokumentace také pouZzita. Nejedna se o dokumentaci vyrobni / dilenskou.

Dodavatel stavby je povinen pfi realizaci pracovat v koordinaci s dodavateli ostatnich
1:50 dotenych profesi a interiérového vybaveni.

PFesné propojeni instalaci vzduchotechniky a chlazeni realizovanych v ramci dodavky
stavby s prvky dodavek bude podrobné feSeno ve vyrobni dokumentaci stavby i dodavek.
Dodavatelé obou ¢asti jsou povinni spolupracovat na vypracovani této dokumentace.
Finalni vyrobni dokumentace bude pfed zapoc€etim vyroby pfedloZena investorovi ke
schvaleni.

V pfipadé, Ze bude pro objednatele nebo budouciho dodavatele néktera ¢ast
nesrozumitelna nebo nejednoznacna, musi byt generalni projektant vyzvan k jejimu
dopInéni nebo podani vysvétleni.

V pfipadé nesouladu skute€nosti na misté stavby s Udaji uvazovanymi v PD, dodavatel
stavby v dostate¢ném predstihu a pfed objednanim prisluSnych materiala a vyrobku

kontaktuje zpracovatele PD pro podani vysvétleni a dopracovani.
ﬁ ﬁ V pfipadég, Ze se uvadéné skutecnosti v pribéhu provadéni stanou neplatnymi, nemohou
@ w ﬂ byt navrzena opatfeni automaticky pouzita, ale projektant musi byt vyzvan k aktualizaci
01.08
S o 250+

W technického névrhu.
+4,000 Dokumentaci je nutné pouzit jako celek véetné vSech jejich ¢asti(tedy i véetné technickych

e zprav)- v pripadé nesrovnalosti, rozpornych nebo nejednoznacnych informaci v jednotlivych
Castech projektové dokumentace musi byt jeji zpracovatel vyzvan k doplnéni, vysvétleni
nebo Upravé. Zejména musi byt dodrZzeny podminky stanovené v pozarné bezpecnostnim
feSeni stavby!
PFi realizaci je nutno postupovat v souladu s technologickymi postupy, technickymi
materialy vyrobcu / dodavatelt materialt pro jednotlivé Casti stavby a pfislusnymi
technickymi normami platnymi v CR.
Pfi realizaci je pfedepsano dodrzet prislusné technické postupy a typové detaily vyrobcu
materialu, které jsou k dispozici napf. na webovych strankach téchto dodavateld .
Dodavatelem musi byt odborna firma, kterd ma s podobnymi pracemi zkuSenosti a ktera se
sama obeznamila se vdemi okolnostmi této zakazky a zahrnula je do nabizené ceny.

01.03 | | | Sougasti ceny musi byt veskeré naklady véetné pfipomoci, aby cena byla koneéna a

| | | zahrnovala celou dodavku akce. Dodavatel ruci za to, Ze v nabizené cené jsou navrzeny

veSkeré potiebné konstrukce, prvky, zafizeni a potfebné vykony a Ze vSechny pocetni

ukony jsou provedeny spravné. V pfipadé chybnych vypodtl plati cena, ktera je vyhodnéjsi

pro investora. Dodavka akce se predpoklada v€etné kompletni montaze, vesSkerého

- souvisejiciho doplfikového, podruzného a montazniho materialu tak, aby celé zafizeni bylo

- funk&ni a splfiovalo vSechny predpisy, které se na né vztahuiji.

PFi zpracovani nabidky je nutné vychazet ze vSech ¢asti dokumentace (tj. technickych

ﬁ ﬁ "ﬁ ‘.ﬁ ﬁ ﬂ ﬁ ﬁ zprav, seznamu pozic, vykresové dokumentace, katalogu vyrobcl a specifikace materialu).
\ 3 / \ 05 / \ 05 / \ 05 / \ 04 / \ 04 / \ 04 / \ 03 / Pouhym ocenénim specifikovaného materialu neni mozné vypracovat kvalitni nabidku.

Povinnosti dodavatele je pfekontrolovat specifikaci materialu a pfipadny chybé&jici material
nebo vykony doplnit a ocenit.

Q Re 7 3 Soucasti cenové nabidky bylo i vytipovani poloZek, které mohou byt znovu vyuZity (tj.
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demontovany a osazeny na hovém misté). Tyto poloZky museji byt odborné demontovany,
1:50 uskladnény v k tomu vhodnych podminkach a opétovné odborné namontovany.

Je tfeba dbat na to, Ze provadéna Uprava nesmi omezit provoz zbytku arealu - tj. pfi
bouracich pracich a demontazich je nutno postupovat s maximalni opatrnosti, aby se
zabranilo poSkozeni potfebnych rozvodu, konstrukci...

Veskeré prostupy skrz pozarni stény/ stropy/ pfiCky museji byt pozarné utésnény - viz
projekt PBR.
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