
Zpracovaný stupeň odpovídá projektu pro provedení stavby a k tomuto účelu má být
dokumentace také použita. Nejedná se o dokumentaci výrobní / dílenskou.
Dodavatel stavby je povinen při realizaci pracovat v koordinaci s dodavateli ostatních
dotčených profesí a interiérového vybavení.
Přesné propojení instalací vzduchotechniky a chlazení realizovaných v rámci dodávky
stavby s prvky dodávek bude podrobně řešeno ve výrobní dokumentaci stavby i dodávek.
Dodavatelé obou částí jsou povinni spolupracovat na vypracování této dokumentace.
Finální výrobní dokumentace bude před započetím výroby předložena investorovi ke
schválení.
V případě, že bude pro objednatele nebo budoucího dodavatele některá část
nesrozumitelná nebo nejednoznačná, musí být generální projektant vyzván k jejímu
doplnění nebo podání vysvětlení.
V případě nesouladu skutečnosti na místě stavby s údaji uvažovanými v PD, dodavatel
stavby v dostatečném předstihu a před objednáním příslušných materiálů a výrobků
kontaktuje zpracovatele PD pro podání vysvětlení a dopracování.
V případě, že se uváděné skutečnosti v průběhu provádění stanou neplatnými, nemohou
být navržená opatření automaticky použita, ale projektant musí být vyzván k aktualizaci
technického návrhu.
Dokumentaci je nutné použít jako celek včetně všech jejích částí(tedy i včetně technických
zpráv)- v případě nesrovnalostí, rozporných nebo nejednoznačných informací v jednotlivých
částech projektové dokumentace musí být její zpracovatel vyzván k doplnění, vysvětlení
nebo úpravě. Zejména musí být dodrženy podmínky stanovené v požárně bezpečnostním
řešení stavby!
Při realizaci je nutno postupovat v souladu s technologickými postupy, technickými
materiály výrobců / dodavatelů materiálů pro jednotlivé části stavby a příslušnými
technickými normami platnými v ČR.
Při realizaci je předepsáno dodržet příslušné technické postupy a typové detaily výrobců
materiálů, které jsou k dispozici např. na webových stránkách těchto dodavatelů .
Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se
sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny.
Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a
zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně jsou navrženy
veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní
úkony jsou provedeny správně. V případě chybných výpočtů platí cena, která je výhodnější
pro investora. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého
souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo
funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technických
zpráv, seznamu pozic, výkresové dokumentace, katalogů výrobců a specifikace materiálu).
Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku.
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál
nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí cenové nabídky bylo i vytipování položek, které mohou být znovu využity (tj.
demontovány a osazeny na novém místě). Tyto položky musejí být odborně demontovány,
uskladněny v k tomu vhodných podmínkách a opětovně odborně namontovány.
Je třeba dbát na to, že prováděná úprava nesmí omezit provoz zbytku areálu - tj. při
bouracích pracích a demontážích je nutno postupovat s maximální opatrností, aby se
zabránilo poškození potřebných rozvodů, konstrukcí...
Veškeré prostupy skrz požární stěny/ stropy/ příčky musejí být požárně utěsněny - viz
projekt PBŘ.
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D - Dokumentace staveb

Huťská 1557
MILOTA Kladno

272 01 Kladno

www.milota.cz

IČO:47550961

Tel.: 312 829 202

spol. s r.o.

04

kontroloval

vypracoval

SO-01

Domov  Pod Lipami Smečno

DJ

843

REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO PROVOZU

04 - Vzdcuhotechnická zařízení a chlazení

Ing. Václav Voborník
Na Svahu 1092, Kosmonosy
tel./e-mail: 603 485 875 / techpro@seznam.cz

TECHNIKA PROSTŘEDÍ
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