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POZNAMKY:
Zpracovany stuper odpovida projektu pro provedeni stavby a k tomuto Ucelu méa byt
Rez 10 dokumentace také pouzita. Nejedna se o dokumentaci vyrobni / dilenskou.

Dodavatel stavby je povinen pfi realizaci pracovat v koordinaci s dodavateli ostatnich

@ 150 @ Rez 11 dotéenych profesi a interiérového vybaveni.

PFesné propojeni instalaci vzduchotechniky a chlazeni realizovanych v ramci dodavky
1:50 stavby s prvky dodavek bude podrobné feSeno ve vyrobni dokumentaci stavby i dodavek.
Dodavatelé obou ¢asti jsou povinni spolupracovat na vypracovani této dokumentace.
Finalni vyrobni dokumentace bude pfed zapocetim vyroby pfedloZena investorovi ke
schvaleni.

V pfipadé, Ze bude pro objednatele nebo budouciho dodavatele néktera ¢ast
nesrozumitelna nebo nejednoznacna, musi byt generalni projektant vyzvan k jejimu
dopInéni nebo podani vysvétleni.

V pfipadé nesouladu skute€nosti na misté stavby s Udaji uvazovanymi v PD, dodavatel
stavby v dostate¢ném predstihu a pfed objednanim pfisluSnych materiald a vyrobku
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+4,000 +4,000
2NP,

onp NP,

+4,000

L kontaktuje zpracovatele PD pro podani vysvétleni a dopracovani.

1250+ m_ 0100 | V pfipadé, Ze se uvadéné skutecnosti v pribéhu provadéni stanou neplatnymi, nemohou
| byt navrzena opatfeni automaticky pouzita, ale projektant musi byt vyzvan k aktualizaci
Bz technického pévrhu. ] o o o o o
: 4% Dokumentaci je nutné pouzit jako celek véetné vSech jejich ¢asti(tedy i véetné technickych
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zprav)- v pripadé nesrovnalosti, rozpornych nebo nejednoznacnych informaci v jednotlivych
¢astech projektové dokumentace musi byt jeji zpracovatel vyzvan k doplnéni, vysvétleni
nebo Upravé. Zejména musi byt dodrzeny podminky stanovené v pozarné bezpecnostnim
feSeni stavby!
PFi realizaci je nutno postupovat v souladu s technologickymi postupy, technickymi
‘ | | materialy vyrobcu / dodavateli materialt pro jednotlivé ¢asti stavby a pfislusnymi
‘ | | technickymi normami platnymi v CR.
01.03 ‘ 0013 | | ‘ ‘ Pfi realizaci je pfedepsano dodrzet pfislusné technické postupy a typové detaily vyrobcu
materialu, které jsou k dispozici napf. na webovych strankach téchto dodavatel .
0.000 ‘ ‘ 0.000 Dodavatelerr] m_usi bytvodb_orné firma, _kt(?ré mé:s podobnymi prgcemi zku}éenqsti a ktera se
e ’ ‘ ‘ Line ’ sama obeznamila se vSemi okolnostmi této zakazky a zahrnula je do nabizené ceny.
- R Soucasti ceny musi byt veSkeré naklady v€etné pfipomaoci, aby cena byla kone¢na a
- — — - - - - - fReZN - RN ﬂ —_— = - —— —— - - — — - - - - = zahrnovala celou dodavku akce. Dodavatel ruci za to, Ze v nabizené cené jsou navrzeny
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w 05 04 W W W veékeré potfebné konstrukce, prvky, zafizeni a potfebné vykony a Ze véechny pocetni '
ukony jsou provedeny spravné. V pfipadé chybnych vypodtu plati cena, ktera je vyhodnéjsi
pro investora. Dodavka akce se predpoklada v&etné kompletni montaze, veskerého
souvisejiciho doplfikového, podruzného a montazniho materialu tak, aby celé zafizeni bylo

Q Rez 12 Rez 13 funkéni a splhiovalo vSechny pfedpisy, které se na né vztahuiji.
3 4

PFi zpracovani nabidky je nutné vychazet ze vSech ¢asti dokumentace (tj. technickych
1:50 zprav, seznamu pozic, vykresové dokumentace, katalogu vyrobcl a specifikace materialu).

Pouhym ocenénim specifikovaného materialu neni mozné vypracovat kvalitni nabidku.
Povinnosti dodavatele je pfekontrolovat specifikaci materialu a pfipadny chybé&jici material
nebo vykony doplnit a ocenit.
Soucasti cenové nabidky bylo i vytipovani polozek, které mohou byt znovu vyuZity (tj.
demontovany a osazeny na hovém misté). Tyto poloZky museji byt odborné demontovany,
uskladnény v k tomu vhodnych podminkach a opétovné odborné namontovany.
Je tfeba dbat na to, Ze provadéna Uprava nesmi omezit provoz zbytku arealu - tj. pfi
bouracich pracich a demontazich je nutno postupovat s maximalni opatrnosti, aby se
zabranilo poSkozeni potfebnych rozvodu, konstrukci...
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el e l\O/re(z;I;Etr?DE%)stupy skrz pozarni stény/ stropy/ pficky museji byt pozarné utésnény - viz

nézev stavby

REKONSTRUKCE STRAVOVACIHO PROVOZU
Domov Pod Lipami Smecno

- misto stavby investor
111 Zamek 1, 273 05 Smecno Domov Pod Lipami Smecno, poskytovarel social.sluzeb, Zamek 1, 273 05 Smetno
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