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1 IdenƟfikační údaje 

Stavba: 

- Název stavby:  III/00325 Jažlovice + most ev.č. 00325-2 

- Místo stavby:  Středočeský kraj, Jažlovice 

- Katastrální území: Modletice u Dobřejovic [627682], Jažlovice [745537] 

- Druh stavby:  rekonstrukce 

- Stavební objekt: SO 101 – Komunikace od km 0,00750 do km 1,69781 

 

Objednatel:   Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. 

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov 

IČO: 00066001 

 

Zpracovatel SO:  Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 

Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4 

IČO: 61853267 

 

Stupeň PD:   Dokumentace pro zadání stavby (DZS) 

 

Zakázkové číslo:  3149/08 

 

2 Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

2.1 Základní údaje o objektu 

Předmětem zpracování této čásƟ projektové dokumentace je rekonstrukce vozovkových vrstev 

na sil. III/00325 v průmyslové oblasƟ východně od D1. Úpravy vozovky byly stanoveny na základě 

diagnosƟckého průzkumu. Vozovka v rekonstruovaném úseku silnice III/00325 bude zesílena novými 

konstrukčními podkladními, ložnými a obrusnými vrstvami na místě odfrézovaných stávajících vrstev při 

mírných úpravách nivelety ve stávajících šířkách vozovky. V souvislosƟ s ơm budou upraveny výškově i 

stávající vpusƟ a šoupata. 

Jedná se o silnici III/00325, která je vedena v intravilánu s návrhovou rychlosơ 50 km/h a zajišťuje 

přístup k velkému množství skladových a průmyslových areálů umístěným podél průmyslové zóny u 

dálnice D1 a dále slouží tato silnice k místní dopravě mezi ModleƟcemi a Jažlovicemi. 
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2.2 Směrové a výškové řešení 

Směrové vedení je navrženo tak, aby co nejlépe kopírovalo stávající stav, jelikož šířky komunikace 

je nutno ponechat stávající, musí se zachovávat i osa komunikace. Začátek úseku je v km 0,00750 

provozního staničení sil. III/00325 v okružní křižovatce se sil. II/101, konec úseku je pak v km 1,697807 

na pracovní spáře již dříve upravované čásƟ vozovky. Celková délka úpravy je 1690,307 m. Průběh 

směrového vedení je obsažen v následující tabulce: 

 

SMĚROVÉ VEDENÍ - SIL. III/00325 - SO 101 

staničení od staničení do parametr   hodnota   
0,000000 0,034623 přímá L =  34,623 m 
0,034623 0,097143 směrový oblouk - levý R =  73,034 m 
0,097143 0,098509 přímá L = 1,366 m 
0,098509 0,139570 směrový oblouk - levý R =  244,117 m 
0,139570 0,169026 přímá L = 29,456 m 
0,169026 0,241440 směrový oblouk - pravý R =  363,493 m 
0,241440 0,341002 přímá L = 99,562 m 
0,341002 0,409985 směrový oblouk - pravý R =  216,714 m 
0,409985 0,546813 přímá L = 136,828 m 
0,546813 0,548517 směrový oblouk - pravý R =  500,000 m 
0,548517 0,662369 přímá L = 113,852 m 
0,662369 0,667365 směrový oblouk - pravý R =  500,000 m 
0,667365 0,766528 přímá L = 99,163 m 
0,766528 0,766532 směrový oblouk - levý R =  500,000 m 
0,766532 0,832350 přímá L = 65,818 m 
0,832350 0,837370 směrový oblouk - levý R =  500,000 m 
0,837370 0,901849 přímá L = 64,479 m 
0,901849 0,911195 směrový oblouk - pravý R =  500,000 m 
0,911195 0,973355 přímá L = 62,160 m 
0,973355 0,978609 směrový oblouk - levý R =  500,000 m 
0,978609 1,017033 přímá L = 38,424 m 
1,017033 1,022450 směrový oblouk - levý R =  500,000 m 
1,022450 1,152067 přímá L = 129,617 m 
1,152067 1,152851 směrový oblouk - pravý R =  500,000 m 
1,152851 1,254876 přímá L = 102,025 m 
1,254876 1,259678 směrový oblouk - pravý R =  500,000 m 
1,259678 1,290416 přímá L = 30,738 m 
1,290416 1,295513 směrový oblouk - levý R =  500,000 m 
1,295513 1,348216 přímá L = 52,703 m 
1,348216 1,353510 směrový oblouk - pravý R =  500,000 m 



 III/00325 Jažlovice + most ev.č. 00325-2 
SO 101 – Komunikace od km 0,00750 do km 1,69781 

DZS 
__________________________________________________________________________________ 

 

APIS, s.r.o. Strana 5 z 12 ŘÍJEN 2025 

1,353510 1,368445 přímá L = 14,935 m 
1,368445 1,377210 směrový oblouk - levý R =  500,000 m 
1,377210 1,431061 přímá L = 53,851 m 
1,431061 1,491660 směrový oblouk - levý R =  105,423 m 
1,491660 1,525625 směrový oblouk - levý R =  90,125 m 
1,525625 1,567725 směrový oblouk - levý R =  174,442 m 
1,567725 1,697805 přímá L = 130,080 m 
 

Výškové řešení je navrženo tak, aby co nejlépe kopírovalo stávající stav.  Niveleta bude pouze 

drobně navýšena a vyrovnána v rámci podélného profilu v řádu cenƟmetrů tak, aby možné dobré 

napojení na četné vjezdy a obruby dle původního stavu. Průběh výškového řešení má pak následující 

podobu: 

VÝŠKOVÉ VEDENÍ - SIL. III/00325 - SO 101 

staničení od staničení do parametr   hodnota   
0,000000 0,080620 přímá s = -3,917 % 
0,080620 0,240500 údolnicový oblouk R = 3 300,000 m 
0,240500 0,255900 přímá s = 0,928 % 
0,255900 0,265098 vrcholový oblouk R = 3 500,000 m 
0,265098 0,332066 přímá s = 0,665 % 
0,332066 0,434724 vrcholový oblouk R = 8 500,000 m 
0,434724 0,507361 přímá s = -0,543 % 
0,507361 0,532013 údolnicový oblouk R = 5 000,000 m 
0,532013 0,538850 přímá s = -0,050 % 
0,538850 0,564650 vrcholový oblouk R = 3 300,000 m 
0,564650 0,564650 přímá s = -0,832 % 
0,564650 0,584895 údolnicový oblouk R = 1 500,000 m 
0,584895 0,716855 přímá s = 0,478 % 
0,716855 0,748279 vrcholový oblouk R = 2 900,000 m 
0,748279 0,939272 přímá s = -0,606 % 
0,939272 1,002994 údolnicový oblouk R = 5 600,000 m 
1,002994 1,028276 přímá s = 0,532 % 
1,028276 1,091504 údolnicový oblouk R = 6 000,000 m 
1,091504 1,170190 přímá s = 1,586 % 
1,170190 1,194672 vrcholový oblouk R = 20 000,000 m 
1,194672 1,237505 přímá s = 1,463 % 
1,237505 1,384331 vrcholový oblouk R = 2 000,000 m 
1,384331 1,499667 přímá s = -5,878 % 
1,499667 1,573403 údolnicový oblouk R = 1 300,000 m 
1,573403 1,585192 přímá s = -0,206 % 
1,585192 1,598528 vrcholový oblouk R = 1 600,000 m 
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1,598528 1,613707 přímá s = -1,040 % 
1,613707 1,622149 údolnicový oblouk R = 1 300,000 m 
1,622149 1,671291 přímá s = -0,390 % 
1,671291 1,675783 vrcholový oblouk R = 6 300,000 m 
1,675783 1,697805 přímá s = -0,462 % 

 

2.3 Příčné uspořádání 

Příčné uspořádání silnice III/00325 vychází z kategorie S 7,5, tedy 2 jízdní pruhy s šířkou 3,0 m a 

vodící proužek šířky 0,25 m. Celkově je ale šířkové uspořádání velmi proměnné s nestandardní kategorií 

vzhledem k později dobudovaným četným vjezdům do přilehlých průmyslových areálů, místy i 

s přídatnými pruhy, silnice se tak ocitá v průmyslové zástavbě s intravilánových charakterem. Od km cca 

1,350 přechází silnice na šířkovou kategorii bližší S 6,5, tedy 2 jízdní pruhy s šířkou 2,75 m. Tyto šířky je 

nutno vzhledem k okrajovým podmínkám zachovat. Kromě četných sjezdů a rozjezdů navazuje na 

šířkové uspořádání pár autobusových zastávek v km cca 0,160 a v km cca 0,800. 

Příčné sklony vozovky vychází ze stávajících příčných sklonů tak, aby bylo možné zachovat 

napojení na všechny rozjezdy a obruby a další okrajové podmínky. Stávající stav se pouze drobně upraví 

v rámci vyrovnání nivelety a příčného sklonu tak, aby byl v celé délce úseku dodržen minimální výsledný 

sklon vozovky. 

Na zpevněnou krajnici navazuje nezpevněná krajnice, která bude obnovena v normové šířce 0,75 

m bez svodidla v tl. 0,15 m z recyklátu 0/22, místy je vozovka upnuta do obrub, v prostoru 

autobusových zastávek i s chodníkem. 

Místy je z hlediska zajištění dobrého odvodnění a z důvodu přechodu různých typů krytů vozovky 

navržen silniční betonový obrubník ABO 2-15 do betonového lože, s výškou nášlapu +2-5 cm, pro 

možnost přejeơ a zároveň odvodu vody podél obruby. Umístění obrub i jejich délka je patrná ze 

situačních výkresů. 

 

2.4 Zemní těleso 

Vzhledem k tom, že je tato část upravována pouze frézováním a novou pokládkou asfaltových 

vrstev a nezasahuje se do podloží vozovky, nevzniká zde nutnost rozsáhlých zemních prací. Kromě 

úpravy nezpevněné krajnice v čásƟ trasy je vozovka upnuta do obrub, kde nejsou uvažovány žádné 

změny silničního tělesa. 
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U příkopů navazujících na nezpevněnou krajnici se provede pouze pročištění a ponechají se 

stávající sklony svahů. 

 

2.5 Konstrukce vozovky 

Na základě závěrů elaborátu „DiagnosƟka vozovky a návrh opravy silnice č. III/00325 v úseku 

II/101 – Jažlovice“ byl zvolen způsob zesílení stávající vozovky: 

Hodnocený úsek vykazuje prakƟcky vyčerpanou zbytkovou dobu životnosƟ pro stávající dopravní 

zaơžení 1598 TNV/24 hod v obou směrech a vyžaduje prosté zesílení 140 mm asfaltovým betonem. 

Úsek je porušen hloubkovou korozí přecházející ve výtluky, zasahujícími místy i ložní vrstvu, 

opravovanými nátěry a asfaltovou směsí. Dále se vyskytují trhliny únavové, trhliny při krajích vozovky a 

trhliny z nespojení a stáří obrusné vrstvy a rozpadu ložní vrstvy. Konstrukce vozovky není dimenzována 

na současné dopravní zaơžení. Zvláště podkladní vrstvy vozovky vykazují velmi nízké moduly pružnosƟ. 

I při provedení recyklace podkladních vrstev vychází značné zvýšení nivelety. Podloží vozovky vykazuje 

nadprůměrnou kvalitu. 

Navrhuje se odstranit konstrukční vrstvy vozovky v tloušťce 350 mm, provést zhutnění podloží 

vozovky a položit následující konstrukční vrstvy: 

 

KONSTRUKCE VOZOVKY DLE DIAGNOSTIKY   

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11S PMB 25/55-60; 40 mm; ČSN EN 13108-5 ed.2, ČSN 736121 
POSTŘIK SPOJOVACÍ KATIONAKT. EMULZÍ PS-CP; 0,35 kg/m2; ČSN EN 13108, ČSN 736129 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16S PMB 25/55-60; 60 mm; ČSN EN 13108-1 ed.2, ČSN 736121 
POSTŘIK SPOJOVACÍ KATIONAKT. EMULZÍ PS-CP; 0,35 kg/m2; ČSN EN 13108, ČSN 736129 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22S 50/70; 70 mm; ČSN EN 13108-1 ed.2, ČSN 736121 
POSTŘIK INFILTRAČNÍ KATIONAKT. EMULZÍ PI-C; 0,45 kg/m2; ČSN EN 13108, ČSN 736129 
VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM SC C8/10; 180 mm; ČSN EN 14227-1, ČSN 736124-1 

CELKEM min. 350 mm 
 

Návrh konstrukce vozovky odpovídá dopravnímu zaơžení zjištěnému z průzkumů dopravního 

sčítání včetně zohlednění klimaƟckých podmínek a vrtaných sond v rámci diagnosƟky konstrukce 

vozovky. Konstrukce vozovky odpovídá typu D0-N-4-TDZ II, PI dle katalogu vozovek v dodatku č. 1 TP 

170 pro třídu dopravního zaơžení II, návrhovou úroveň porušení vozovky D0 a typ podloží PI. 

Zemní pláň bude zhutněna tak, aby na ní bylo dosaženo hodnoty staƟckého modulu přetvárnosƟ 

Edef,2 min = 90 MPa, Edef,2/Edef,1≤2,5 (bude ověřeno staƟckou zatěžovací zkouškou). V případě 

neúnosného podloží stanoveného na základě zkoušek bude provedena sanace ŠDA 0/32 v tl. min. 300 
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mm. Na vrstvě SMA bude proveden zdrsňující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4, v mn. 1,5 

kg/m2. 

Napojení na stávající konstrukci vozovky bude provedeno podélným překryơm vrstev v délce 0,5 

m a příčným překryơm vrstev v délce 0,25 m. 

 

2.6 Odvodnění 

Komunikace je v čásƟ opatřené silničními obrubami odvodněna přes uliční vpusƟ do dešťové 

kanalizace, v úsecích bez obrub pak přes okraj krajnice do silničních příkopů nebo betonových žlabů, 

které jsou přes vpust opět napojeny do kanalizace nebo do terénu.  

Lze říci že část komunikace s občasnými obrubami končí v km 1,350 na přechodu mezi šířkovými 

kategoriemi, dále je pak odvodnění vedeno do otevřených příkopů a žlabů. Pod vjezdy do areálů jsou 

otevřené příkopy a žlaby převedeny hospodářskými propustky o světlosƟ DN 300 až 500 mm. V rámci 

rekonstrukce komunikace budou silniční příkopy a žlaby i s jejich propustky pročištěny k zajištění jejich 

funkce. Obdobně v úsecích komunikace s obrubami budou stávající uliční vpusƟ výškově upraveny, 

pročištěny a v případě jejich špatného stavebního stavu budou zřízeny nové. U čtyř vpusơ v km, 0,961, 

km 0,973, km 1,052 a km 1,106 dojde ke stranovému posunu více ke kraji vozovky, tedy bude původní 

vpust vybourána a osazena nová. Dále bude třeba osazení dvou nových vpusơ v km 0,339 a v km 0,628 

a napojení přes přípojku do stávající kanalizace, neboť zde nelze zajisƟt odvodnění vozovky jiným 

způsobem. Další dvě nové vpusƟ s vývodem pomocí zasakovací drenáže do příkopu budou osazeny 

v km 0,195 a v km 0,223. 

Místy je z hlediska zajištění dobrého odvodnění a z důvodu přechodu různých typů krytů vozovky 

navržen silniční betonový obrubník ABO 2-15 do betonového lože. 

 

2.7 Křižovatky a křížení 

Tato část komunikace se na začátku úseku odpojuje z okružní křižovatky se sil. II/101, přičemž 

rozjezd této okružní křižovatky není v úpravách zahrnut, na konci trasy se pak komunikace plynule 

napojuje na stávající pracovní spáru již dříve upravované čásƟ vozovky. V tomto úseku se nachází velké 

množství rozdílných typů sjezdů do průmyslových areálů, z nichž pouze dva jsou dopravním značením 

vyznačené jako křižovatka. Tento stav zůstane zachován.  
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2.8 Bezpečnostní zařízení a ostatní vybavení a příslušenství komunikace 

Komunikace je vybavena standardním bezpečnostním zařízením, v rámci stavby bude využito 

směrových sloupků. Směrové sloupky užité na stavbě budou vyrobeny z plastových hmot jako typ D3. 

Sloupky budou rozmístěny dle ČSN 73 6101 a navrženy dle TP 58 a ČSN EN 12899-3. Na začátku úseku 

pak bude vyměněn náběh svodidla H1 navazující na opěrnou zeď v délce 12 m. 

 

3 Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně užiơ v dokumentaci 

Jednotlivé průzkumy jsou součásơ související dokumentace. 

 

4 Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Objekt SO 101 bude probíhat v koordinaci s ostatními objekty stavby. Stavba bude probíhat za 

uzavřeného silničního provozu se zavedením objízdné trasy viz SO 180. 

S dalšími stavebními objekty řady 200 a 300 tento objekt souvisí už nepřímo, neboť se nenachází 

ve stejném řešeném prostoru. 

Stavební objekt souvisí s SO 102 hlavně z hlediska koordinace dopravních opatření, kdy je výrazně 

doporučeno provést SO 102 s dalšími navazujícími objekty v předsƟhu přes pracemi na SO 101. 

 

5 Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

Zpevněné plochy jsou popsány v odstavci 2.5 Konstrukce vozovky. 

 

6 Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění 

Očekávaný vodní režim je pro násypové úseky nejméně příznivý (kapilární). 

Povrchové srážkové vody odtečou gravitačně příčným a podélným sklonem vozovky do 

odvodňovacích zařízení. Více viz odstavec 2.6 Odvodnění. 
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7 Návrh dopravních značek, dopravních zařízení 

Veškeré dopravní značení musí být prováděno dle aktuálně platných předpisů, norem, 

technických podmínek, PPK. Dle podmínky investora bude veškeré svislé dopravní značení vyměněno 

za nové, pokud zasahuje do řešeného prostoru a není jednoznačně součásơ areálových prostorů a 

komunikací. 

Svislé dopravní značení musí být provedeno v souladu s TP 65, TP 100, TP 169, Vzorových listů 

staveb pozemních komunikací VL 6, část 6.1 – Svislé dopravní značky. Vodorovné dopravní značení musí 

být provedeno podle TP 65, TP 133, Vzorových listů staveb pozemních komunikací VL 6, část 6.1 – 

Vodorovné dopravní značky. Provedené předznačení schválí před vlastní pokládkou technický dozor 

stavby. Před uvedením stavby do provozu bude požádáno zhotovitelem o stanovení místní úpravy 

provozu. 

 

7.1 Svislé dopravní značení 

Svislé dopravní značení bude osazeno dle přiložené situace. Součásơ situace je i vodorovné 

dopravní značení. 

Materiál dopravního značení bude z lisovaného s dvojím ohybem pozinkovaného plechu s plnými 

rohy a samolepící folií v reflexivní úpravě se světelně technickými vlastnostmi třídy 2. Běžné značení 

bude umístěno na profilovaných sloupcích o průměru 60 mm z ocelových žárově zinkovaných trubek s 

osazením do demontovatelných patek.  Spojovací materiál bude z nekorodujícího materiálu. Dopravní 

značení větších rozměrů bude umístěno na typizovaných příhradových konstrukcích – viz R-plány a PPK. 

Umístění značení a jejich výškové osazení na úrovní krajnice bude provedeno podle PPK a TP. 

Dopravní značení musí být v souladu s následujícími předpisy: TP 65, TP 100, TP 169, Vzorové listy 

pozemních komunikací VL 6. 

 

7.2 Vodorovné dopravní značení 

Vodorovné dopravní značení bude na úsecích s nově položenou obrusnou vrstvou provedeno 

dvoufázově, nejprve se provede barvou, následně, po vyzrání asfaltu, plastem. 

Bude použita bílá barva. Provedení z hlediska přesnosƟ, hodnoty činitele jasu musí odpovídat 

ČSN EN 14 36. Použitá barva musí odpovídat Katalogu 2012 – Schválené výrobky oblast vodorovného 

dopravního značení. Materiály a provedení VDZ budou v souladu s aktuální verzí předpisů. 
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Veškeré čáry, ale i dopravní sơny budou provedeny z materiálů s dlouhou životnosơ (plastové). 

Pro zajištění dobré viditelnosƟ, především v noci a za deště, musí být veškeré čáry a dopravní sơny 

reflexivní a budou provedeny plastem v hladké úpravě (nehlučné). 

8 Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby 

Stavbu objektu je potřeba provádět v úzké koordinaci se souvisejícími stavebními objekty 

(zejména přeložkami inženýrských síơ a stavbami mostního objektu). 

Postup výstavby viz přílohu B.8 – Zásady organizace výstavby. Obecně je potřeba dodržovat 

následující zásady: 

 Před zahájením stavby kontaktovat jednotlivé správce a nechat veškeré inženýrské sítě 

vytýčit.  

 Průběhy ostatních inženýrských sítí, kde by mohlo dojít ke styku (viz ochranná pásma), 

budou ověřeny kopanými sondami. 

 Ochrana jednotlivých sítí bude řešena při účasti správců těchto sítí. 

 Veškeré sítě, kde došlo ke kolizi, budou předány správci a předání bude potvrzeno ve 

stavebním deníku. 

 Stavba, resp. jednotlivé stavební objekty budou prováděny dle schváleného 

harmonogramu zhotovitele, který zohlední návaznosti jednotlivých objektů. 

 Zemní práce a postup prací volit s ohledem na klimatické podmínky tak, aby nedošlo ke 

zhoršení geotechnických vlastností zemin. 

 Zajistit odvedení vody ze zemního tělesa. 

 

9 Vazba na případné technologické vybavení 

Technologické vybavení není navrženo. 
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10 Přehled provedených výpočtů a konstatování o staƟckém ověření 

rozhodujících dimenzí a průřezů 

K určení prostorového řešení trasy byl využit soŌware RoadPAC a AutoCAD. Výstup je uveden v 

příloze Souřadnice hlavních bodů v rámci tohoto SO. Z hlediska průjezdnosƟ jsou zachovány stávající 

šířkové parametry. 

Konstrukce vozovky byla navržena dle diagnosƟky. 

 

11 Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 

souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopnosơ 

pohybu a orientace 

Jedná se o rekonstrukci silnice III. třídy, které jsou veřejné přístupné pozemní komunikace určené 

k užiơ i cyklisty a chodci a dle šířkového uspořádání ČSN 73 6110 mohou být v intravilánu vybavovány 

přidruženým prostorem pro chodce a cyklisty. Tento přidružený prostor v první čásƟ v oblasƟ 

průmyslové zóny nebude rekonstrukcí dotčen, úpravy se budou odehrávat na stávajícím zpevnění, kde 

nejsou zvláštní opatření navrhována. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze v říjnu 2025 Ing. Karel Křížek 

 


