
SO 302-PŘELOŽKA VODOVODU
PE 90/8,2, DÉLKA 33,30 m

SO 301-PROVIZORNÍ PŘELOŽKA
VODOVODU PE 90/8,2, DÉLKA 31,6 m
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HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
HRANICE PARCEL

OSTATNÍ:

LEGENDA:
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ:

HRANICE STAVBY
HRANICE VĚCNÝCH BŘEMEN

KANALIZACE PODZEMNÍ 1.SčV
VODOVOD PODZEMNÍ 1.SčV

SDĚLOVACÍ KABEL PODZEMNÍ - ČEZ
VEDENÍ NN NADZEMNÍ - ČEZ
VEDENÍ NN PODZEMNÍ - ČEZ
VEDENÍ VN NADZEMNÍ - ČEZ
VEDENÍ VN PODZEMNÍ - ČEZ
STL PLYNOVOD PODZEMNÍ - GasNet
NTL PLYNOVOD PODZEMNÍ - PPD
STL PLYNOVOD PODZEMNÍ - PPD
VTL PLYNOVOD PODZEMNÍ - PPD
SDĚLOVACÍ KABEL PODZEMNÍ - QUANTCOM
SDĚLOVACÍ KABEL PODZEMNÍ - T-MOBILE

SDĚLOVACÍ KABEL NADZEMNÍ - CETIN
SDĚLOVACÍ KABEL NEPROVOZOVANÝ - CETIN
SDĚLOVACÍ KABEL METALICKÝ PODZEMNÍ - CETIN
SDĚLOVACÍ KABEL OPTICKÝ PODZEMNÍ - CETIN
RADIOVÉ VEDENÍ - CETIN

BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO VTL PLYNOVODU
OCHRANNÉ PÁSMO VTL PLYNOVODU

PŘELOŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:
PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VODOVODU
PŘELOŽKA VODOVODU

VNITŘNÍ KRESBA POZEMKU

MĚŘÍTKO:ST.PROJ.:

FORMÁTŮ A4:

DATUM:

PŘÍLOHA:

KRAJ: OKRES:

ATELIÉR PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.
OHRADNÍ    24B
140 00 PRAHA 4
IČ: 61853267

tel: 241 481 215
e-mail: apis@apis-sro.eu
www: www.apis-sro.eu

ZAK. ČÍSLO:

OBJEDNATEL:

AKCE:

ZHOTOVITEL:

VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

HL. INŽENÝR PROJEKTU:
Ing. Karel KŘÍŽEK

Ing. Viktor NEJEDLÝ
Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

3

1:250 2

III/00325 Jažlovice + most ev.č. 00325-2

3149/08

HIP:

Ing. Karel KŘÍŽEK

HLAVNÍ ZHOTOVITEL:

SDRUŽENÍ SPOLEČNOSTÍ
APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC

STŘEDOČESKÝ PRAHA-VÝCHOD

Výškový systém: BpvSouřadnicový systém: S-JTSK

OT
ICE

MODLETICE

ČÍSLO OBJEKTU:

Ing. Zbyšek SEDLÁČEK

Ing. Zbyšek SEDLÁČEK

RUŠENÝ VODOVOD PODZEMNÍ 1.SčV

SITUACE301,302
Provizorní přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

ŘÍJEN 2025

DZS


