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VYPOCET KUBATUR

SO 301 - Provizorni prelozka vodovodu PE 90

Vykop ryhy Vytlaéena zemina
Stani¢eni PR hloubka hloubka Sitka Délka vykop |[Stérkopiskovy| §térkopiskovy | vytlatena zem | vytlatena vybourani | zahoz
ryhy vykopu ryhy useku podsyp obsyp potrubim zemina vozovky
1,00 1,70 [m] [m] [m] [m°] [m°] [m°] [m°] [m°] [m°] [m°]
1,70 0,90 9,00 11,34 0,81 3,182 0,059 4,05 2,430
8,00 1,70
8,00 0,00
0,00 0,60 18,00 0,00 1,08
26,00 0,00
26,00 1,70
1,70 1,20 5,60 9,41 0,67 3,05 0,036 3,76 2,016
31,60 1,70
zaCatek sonda 2,00 1,00 3,00 6,00 0,20
vyhledavaci sondy 2,00 1,50 1,00 2,00 6,00 0,15
konec sonda 2,00 1,00 3,00 6,00 0,20
CELKEM | 38,75 3,11 6,24 0,09 7,81 4,45 7,29




Vykaz vymeér

SO0 301 - Provizorni prelozka vodovodu dn 90

jednotky vymeéry
zemni prace
rozebrani asfalt. vozoky tl. 0,3m m3 4,45
vykop ryhy- hloubky do 4,0 m-tf.| m3 20,75
vykop sond na vyhledani potrubi m3 18
obsyp potrubi Stérkopiskem a zasyp ryhy v komunikaci m3 6,24
loZe pod potrubi Stérkopiskové m3 3,11
oprava pirekopu silnice tl. 0,3m m2 15,00
potrubi montaz i demontaz
potrubi PE 90 m 31,6
jiSténa spojka PE/pfiruba 90 ks 2
lemovy nakruzek s toCivou pfirubou DN 90 ks 15
trouba litinova pfirubova FF 80 - 1000 mm ks 2
koleno litinové pfirubové Q 90 - 80 ks 3
koleno litinové pfirubové patkové N 90 - 80 ks 2
navrtavaci pas 90/32 s ventilem ks 1
demontaz potrubi m 31,6
Soupé vodarenské DN 80 PN 16 pfirubové ks 2
zemni souprava Soupatkova
poklop Soupatkovy ks 2
navrtavaci pas 90/32 pro odvzdusnéni potrubi s ventilem ks 1
tlakova zkouska ks 1
proplach a dezinfekce potrubi m 31,6
propoj na stavajici vodovod ks 2
signalni folie Sife 300 mm m 31,6
signalni vodi¢ Y 2,5mm? m 31,6
kotevni bloky betonové 0,03 m® ks 2
podbetonovani armatur 0,025 m3 ks 2
vyfez nebo vysek na potrubi ks 2
ochrana potrubi vedeného po vozovce - geotextilie 0,6 m 18
VytlaGena zemina celkem m3 9,45
podsypem m3 3,11
Stérkopiskovym obsypem m3 6,24
potrubim m3 0,10
vykop celkovy m3 38,75
odvoz na skladku - veSkera vytlaCena zemina m3 7,29
odvoz vytéZené vozovky a potrubi na skladdku nebezpe¢ného odpadu m3 4,45
zahoz m3 7,29

naklady na nahradni zasobovani vodou

nahrada za spotfebovanou vodu pfi vypousténi potrubi




VYPOCET KUBATUR

SO 302 - Prelozka vodovodu PE 90

Vykop ryhy Vytlaéena zemina
Staniceni hloubka hloubka Sitka Délka vykop |Stérkopiskovy| Stérkopiskovy | vytlaéena zem | vytlagena zahoz
ryhy vykopu ryhy useku podsyp obsyp potrubim zemina vykopkem
1,50 1,70 [m] [m] [m] [m°] [m°] [m°] [m°] [m°] [m°]

1,80 0,90 7,40 11,99 0,67 2,616 0,048 3,33

5,90 1,90
=70 331 2,61 1,00 1,80 4,69 0,18 0,708 0,012 0,90
! ! 3,22 1,00 0,50 1,61 0,05 0,197 0,003 0,25

8,20 3,13

8,20 1,71
1070 171 1,71 1,20 2,50 5,13 0,30 1,300 0,500 2,10
11’45 1’69 1,70 1,20 0,75 1,53 0,09 0,390 0,150 0,63
’ ! 1,82 1,20 1,00 2,18 0,12 0,520 0,200 0,84

12,45 1,94
2,36 1,20 1,67 4,73 0,20 0,868 0,334 1,40

14,12 2,78

14,12 2,68
2,69 1,20 0,70 2,26 0,08 0,38 0,005 0,47

14,82 2,70
2,23 1,20 3,94 10,52 0,47 2,15 0,026 2,65

18,76 1,75
1,74 1,00 2,14 3,72 0,21 0,97 0,014 1,20

20,90 1,73
1,97 0,90 3,40 6,01 0,31 1,39 0,022 1,71

24,30 2,20
2,19 0,90 2,70 5,32 0,24 1,10 0,018 1,36

27,00 2,18
1,92 0,90 5,65 9,76 0,51 2,30 0,037 2,85

32,65 1,66
1,67 0,90 2,50 3,75 0,23 1,02 0,016 1,26

35,15 1,67
hydrant H1 1,70 1,70 1,00 2,00 3,40 0,17 0,90 0,037 1,11
odkaleni H2 3,40 3,40 1,10 2,50 9,35 0,37 2,10 0,059 2,53
hydrant H3 1,67 1,67 1,00 2,00 3,34 0,17 2,10 0,037 2,30
zaCatek sonda 2,00 1,00 3,00 6,00 0,20 0,20
vyhledavaci sq 4,00 1,50 1,00 2,00 12,00 0,15 0,15
konec sonda 2,00 1,00 3,00 6,00 0,20 0,20

CELKEM| 113,29 4,92 21,01 1,52 27,44 85,85




Vykaz vymeér

SO 302 - Prelozka vodovodu dn 90 vymeéry
jednotky |prelozka
zemni prace
priplatek za ztiZzeni vykopu v blizkosti vedeni m3 20
vykop ryhy- hloubky do 4,0 m-tf.| m3 113,29
vCetné vykopu sond na vyhledani potrubi
obsyp potrubi Stérkopiskem m3 21,01
loZe pod potrubi Stérkopiskové m3 4,92
potrubi
potrubi PE 90 m 33,65
lemovy nakruzek s toCivou pfirubou DN 80 ks 18
chrani¢ka PE 315/28,6 s uzaviracimi manzetami m 5,56
ulozeni potrubi v chrani€ce na kluznych podpérach m 5,56
trouba litinova pfirubova FF 80 - 1000 mm ks 1
trouba litinova prirubova kracena FF 80 - 200 mm ks 6
T kus litinovy 80/80 ks 3
koleno litinové pfirubové Q 90 - 80 ks 2
koleno litinové pfirubové patkové N 90 - 80 ks 5
koleno litinové FFK 30° - 80 ks 3
koleno litinové FFK 45° - 80 ks 5
koleno litinové FFK 60° - 80 ks 2
demontaz potrubi PE 90 SO 301+ ¢ast SO 302 m 55
Soupé vodarenské DN 80 PN 16 pfirubové ks 3
zemni souprava Soupatkova a poklop Soupatkovy ks 3
hydrant zemni DN 80 v¢etné poklopu ks 3
orientacni ty¢ v lomovém bodé a u armatur ks 3
skruz betonova DN 1000/500 ks 1
orientacni tabulka ks 3
tlakova zkouSka ks 1
proplach a dezinfekce potrubi m 33,65
propoj na stavajici vodovod ks 2
signalni folie Sife 300 mm m 35
signalni vodi¢ Y 2,5mm? m 35
kotevni bloky betonové 0,03 m° ks 10
podbetonovani armatur 0,025 m3 ks 6
vyfez nebo vysek na potrubi ks 0
Vytlaéena zemina celkem m3 27,45
podsypem m3 4,92
Stérkopiskovym obsypem m3 21,01
potrubim m3 1,52
vykop celkovy m3 113,29
odvoz na skladku - veSkera vytlatena zemina m3 27,45
zahoz m3 85,84

naklady na nahradni zasobovani vodou

nahrada za spotfebovanou vodu pfi vypousténi potrubi




