

III/00325 Jažlovice + most ev.č. 00325-2

č. zak. 3149/08

SEZNAM PŘÍLOH:

DZS

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. 8. *Zásady organizace výstavby*

C SITUAČNÍ VÝKRESY

C. 1.	<i>Situace širších vztahů</i>	<i>1 : 10 000</i>
C. 2. 1.	<i>Katastrální situační výkres - díl 1</i>	<i>1 : 1 000</i>
C. 2. 2.	<i>Katastrální situační výkres - díl 2</i>	<i>1 : 250</i>
C. 3. 1.	<i>Koordinální situace - díl 1</i>	<i>1 : 1 000</i>
C. 3. 2.	<i>Koordinální situace - díl 2</i>	<i>1 : 250</i>

D DOKUMENTACE OBEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D. 1.	SO 100 - Objekty pozemních komunikací
D. 1. 1.	<i>SO 101 - Komunikace od km 0,00750 do km 1,69781 - úsek formou běžné údržby</i>
D. 1. 2.	<i>SO 102 - Komunikace u mostu ev.č. 00325-2</i>
D. 1. 3.	<i>SO 103 - Přejíždě dopravní značení (DIO)</i>
D. 2.	SO 200 - Mostní objekty a zdi
D. 2. 1.	<i>SO 200 - Demolice mostu</i>
D. 2. 2.	<i>SO 201 - Most přes potok</i>
D. 3.	SO 300 - Vodohospodářské objekty
D. 3. 1.	<i>SO 301 - Provizorní přeložka vodovodu</i>
D. 3. 2.	<i>SO 302 - Přeložka vodovodu</i>
D. 8.	SO 800 - Objekty úpravy území
D. 8. 1.	<i>SO 801 - Náhradní výstavba</i>

E DOKLADOVÁ ČÁST

F SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE