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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Stavba:   II/106 Kr
 
Stavební objekt:  SO 
 
Katastrální území: Kr
 
Objednatel: St
 Zborovská 81/11
 150 21, Praha 5
 IČ
 DI
  
Zhotovitel:   Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o.
    140 00 Praha 4, Ohradní 24B
    IČ
    DI
    Tel.:
    Web:
    Email:
  
Stupeň projektové dokumentace:
     
 
Zakázkové číslo:   
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

NÍ ÚDAJE OBJEKTU 

II/106 Krňany, obchvat 

SO 020 – Příprava území 

Krňany (okres Benešov); 674516 

Středočeský kraj, krajský  
Zborovská 81/11 
150 21, Praha 5 
IČ:  65993390 
DIČ:  CZ65993390   
   
Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o.
140 00 Praha 4, Ohradní 24B 
IČ:  61853267   
DIČ:  CZ61853267 
Tel.:  241 481 215 
Web:  www.apis-sro.eu 
Email:  martin.dvorak@apis-sro.eu  

tové dokumentace:  Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
  (DÚR) 

  3279/08 
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Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí  



 
 
 

APIS s.r.o. 

2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE Z
NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

2.1 Základní údaje o objektu

 
V rámci stavebního objektu bude sejmuta ornice 
určené na rekultivaci a ohumusování budou uloženy na 
v rámci ostatních objektů. Dále bude provedeno odstran

2.2 Sejmutí ornice 
Sejmutí ornice je uvažováno v
ornice bude v potřebném množství uložena na mezideponii a následn
k opětovnému ohumusování v
záboru do 1 roku bude po výstavb
 
Přebytek kvalitní ornice bude využit dle „Dohody o využit
investor stavby s odběratelem ornice
max. 2 m a řádně ošetřena. 
 
Při snímání ornice v tl. větší
výzkum snímány hladkou lžící po vrstvách tl. 10 cm.
 

� Celková skrývka humózní zeminy
� Ohumusování svahů komunikace
� Přebytek humózní zeminy

 
� Skrývka humózní zeminy v

2.3 Odstranění dřevin 
Odstranění dřevin vyplývá z 
jednotlivé dřeviny určené k vykácení. Vykácení se týká ploch trvalého a do
 
Součástí vykácení stromů je povinností zhotovitele p
 
Stromy, které by mohly být ohroženy stavební 

3 VYHODNOCENÍ PR
UŽITÍ V DOKUMENTACI

V rámci projektové přípravy byl zpracován dendrologický a
součástí souvisící dokumentace.
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TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM 
ŘEŠENÍ 

údaje o objektu 

bude sejmuta ornice z ploch trvalého záboru. 
a ohumusování budou uloženy na mezideponii s následným využitím 

Dále bude provedeno odstranění dřevin. 

uvažováno v plochách trvalého záboru a dočasného záboru
ebném množství uložena na mezideponii a následn

tovnému ohumusování v rámci ostatních objektů této stavby. V př
záboru do 1 roku bude po výstavbě navrácena zpět. 

bude využit dle „Dohody o využití ornice zeminy“, kterou uzav
ratelem ornice. Uložená ornice bude ukládána na hromady do výše 

ětší než 30 cm budou další vrstvy s ohledem na archeologický 
výzkum snímány hladkou lžící po vrstvách tl. 10 cm. 

Celková skrývka humózní zeminy   11 274 m3 
ů komunikace   2 030 m3 

ebytek humózní zeminy    9 244 m3 

Skrývka humózní zeminy v rámci DZ  1474 m3 

 dendrologického průzkumu, kde jsou podrobn
vykácení. Vykácení se týká ploch trvalého a doč

 je povinností zhotovitele předat dřevo dle rozhodnutí o kácení.

Stromy, které by mohly být ohroženy stavební činností, budou ochráněny bedn

PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETN
DOKUMENTACI 

pravy byl zpracován dendrologický a pedologický prů
ástí souvisící dokumentace. 
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NÍM 

záboru. Ornice a podorničí 
následným využitím 

asného záboru. Sejmutá 
ebném množství uložena na mezideponii a následně využita 

případě dočasného 

í ornice zeminy“, kterou uzavře 
Uložená ornice bude ukládána na hromady do výše 

ohledem na archeologický 

zkumu, kde jsou podrobně specifikovány 
vykácení. Vykácení se týká ploch trvalého a dočasného záboru. 

evo dle rozhodnutí o kácení. 

bedněním. 

ETNĚ JEJICH 

pedologický průzkum, které jsou 
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4 VZTAHY OBJEKTU
KOORDINACE S DALŠÍMI STAVBAMI

SO 020 – Příprava území předchází samotné realizaci jednotlivých objekt
se skládá ze dvou hlavních činností a to kácení 
 
 
 
V Praze v březnu 2022  
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OBJEKTU K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY A 
DALŠÍMI STAVBAMI 

ředchází samotné realizaci jednotlivých objektů
činností a to kácení dřevin a sejmutí ornice.  

      Ing. Martin Dvo
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AVBY A 

edchází samotné realizaci jednotlivých objektů. Příprava území 

Ing. Martin Dvořák 


