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1 IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

Stavba: [1/106 Kriany, obchvat
Stavebni objekt: SO 020 — Pfiprava uzemi
Katastralni zemi: Krilany (okres BeneSov); 674516
Objednatel: Stredocesky kraj, krajsky
Zborovska 81/11
150 21, Praha 5
IC: 65993390
DIC: CZ65993390
Zhotovitel: Ateliér projektovani inzenyrskych staveb s.r.o.
140 00 Praha 4, Ohradni 24B
IC:. 61853267
DIC: CZ61853267
Tel.: 241 481 215
Web: WWW.apis-sro.eu
Email: martin.dvorak@apis-sro.eu
Stupeni projektové dokumentace: Dokumentace pro vydani tzemniho rozhodnuti
(DUR)
Zakéazkové cislo: 3279/08
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2 STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM
NAVRZENEHO RESENI

2.1 Zakladni udaje o objektu

V ramci stavebniho objektu bude sejmuta ornice z ploch trvalého zaboru. Ornice a podornici
ur¢ené na rekultivaci a ohumusovani budou uloZeny na mezideponii s naslednym vyuzitim
v ramci ostatnich objektd. Dale bude provedeno odstranéni dfevin.

2.2 Sejmuti ornice

Sejmuti ornice je uvazovano v plochach trvalého zdboru a doCasného zaboru. Sejmuta
ornice bude v potfebném mnozstvi ulozena na mezideponii a nasledné vyuzita
k opétovnému ohumusovani v ramci ostatnich objektl této stavby. V pfipadé do€asného
zaboru do 1 roku bude po vystavbé navracena zpét.

Prebytek kvalitni ornice bude vyuZit dle ,Dohody o vyuZiti ornice zeminy®, kterou uzavfe
investor stavby s odbératelem ornice. UloZena ornice bude ukladana na hromady do vyse
max. 2 m a fadné oSetrena.

Pfi snimani ornice v tl. vétsi nez 30 cm budou dalSi vrstvy s ohledem na archeologicky
vyzkum snimany hladkou IZici po vrstvach tl. 10 cm.

» Celkova skryvka humozni zeminy 11 274m?®
=  Ohumusovani svaht komunikace 2030 m°
= Pfebytek humdzni zeminy 9244 m°
»  Skryvka humézni zeminy v ramci DZ 1474 m°

2.3 Odstranéni drevin

Odstranéni drevin vyplyva z dendrologického prizkumu, kde jsou podrobné specifikovany
jednotlivé dieviny uréené k vykaceni. Vykaceni se tyka ploch trvalého a doasného zaboru.

Soucasti vykaceni stromul je povinnosti zhotovitele pfedat dfevo dle rozhodnuti o kaceni.

Stromy, které by mohly byt ohroZzeny stavebni ¢innosti, budou ochranény bednénim.

3 VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU, VCETNE JEJICH
UZITI V DOKUMENTACI

V ramci projektové pfipravy byl zpracovan dendrologicky a pedologicky prazkum, které jsou
soucasti souvisici dokumentace.
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4 VZTAHY OBJEKTU K QSTATNiM OBJEKTUM STAVBY A
KOORDINACE S DALSIMI STAVBAMI

SO 020 — Priprava Uzemi predchazi samotné realizaci jednotlivych objektd. Pfiprava uzemi
se sklada ze dvou hlavnich €innosti a to kaceni dfevin a sejmuti ornice.

V Praze v bfeznu 2022 Ing. Martin Dvorak
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