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BILANCE ZEMIN A ORNICE

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Stavba:   II/106 Kr
 
Katastrální území: Kr
 
Objednatel: St
 Zborovská 81/11
 150 21, Praha 5
 IČ
 DI
  
Zhotovitel:   Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o.
    140 00 Praha 4, Ohradní 24B
    IČ
    DI
    Tel.:
    Web:
    Email:
  
Stupeň projektové dokumentace:
     
 
Zakázkové číslo:   
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BILANCE ZEMIN A ORNICE 

NÍ ÚDAJE 

II/106 Krňany, obchvat 

Krňany (okres Benešov); 674516 

Středočeský kraj, krajský  
Zborovská 81/11 
150 21, Praha 5 
IČ:  65993390 
DIČ:  CZ65993390   
   
Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o.
140 00 Praha 4, Ohradní 24B 
IČ:  61853267   
DIČ:  CZ61853267 
Tel.:  241 481 215 
Web:  www.apis-sro.eu 
Email:  martin.dvorak@apis-sro.eu  

 projektové dokumentace:  Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
  (DÚR) 

  3279/08 

II/106 Krňany, obchvat 
DÚR   

březen 2022 

Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. 

  

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí  



 
 
 

APIS, s.r.o. 

2 BILANCE 

Bilance vychází z výměr kubatur rozhodujících stavebních objekt
komunikací). Vlastnosti zemních materiál
F.8.1) 
 
Návrh skrývky kulturních vrstev p
průzkumu (příloha F.8). 

2.1 Návrh skrývky kulturních

Humózní zemina skrytá z ploch trvalého bude z
zemního tělesa komunikace. V
navrácena zpět. Přebytek humózní zeminy bude využit dle „Dohody o využití humózní 
zeminy“, kterou uzavře investor s
 

� Skrývka humózní zeminy
� Ohumusování svahů komunikace
� Přebytek humózní zeminy

 
� Skrývka humózní zeminy v

2.2 Orientační bilance zemin rozhodujících objekt

V následující tabulce jsou uvedeny
Podrobnější zpracování a roz
projektových stupních dokumentace.
 
 

SO 

101 Přeložka silnice II/106
121 Připojení v km 0,124
122 Připojení v km 
181 Oprava stávající silnice II/106

celkem
 
 
 
V Praze v březnu 2022  
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r kubatur rozhodujících stavebních objektů (objekty pozemních 
komunikací). Vlastnosti zemních materiálů jsou popsány v závěrech Př

Návrh skrývky kulturních vrstev půdy byl proveden na základě výstup

kulturních vrstev 

ploch trvalého bude z části využitá pro zpětné ohumusování svah
. V případě dočasného záboru do 1 roku bude po výstavb

ebytek humózní zeminy bude využit dle „Dohody o využití humózní 
e investor s odběratelem zeminy a předloží ji orgánu ochrany ZPF.

krývka humózní zeminy v rámci TZ   11 274 m
ů komunikace    2 030  m

ebytek humózní zeminy     9 244 m

Skrývka humózní zeminy v rámci DZ   1 474 m

ní bilance zemin rozhodujících objektů stavby 

následující tabulce jsou uvedeny orientační objemy zemin rozhodujících objekt
ozdělení dle druhu a třídy materiálu bude provedeno v

projektových stupních dokumentace. 

název 
výkop  násyp nedostatek

m3 m3 
eložka silnice II/106 23027 4375 
ipojení v km 0,124 734 3 
ipojení v km 0,640 807 62 

Oprava stávající silnice II/106 2210 1161 

celkem 26777 5601 

         

II/106 Krňany, obchvat 
DÚR   

březen 2022 

ů (objekty pozemních 
rech PřGTP (příloha F.8, 

 výstupů pedologického 

tné ohumusování svahů 
asného záboru do 1 roku bude po výstavbě 

ebytek humózní zeminy bude využit dle „Dohody o využití humózní 
edloží ji orgánu ochrany ZPF. 

m3 
m3 
m3 

m3 

objemy zemin rozhodujících objektů stavby. 
ídy materiálu bude provedeno v dalších 

přebytek/ 
nedostatek 

m3 
18652 
730 
744 

1049 

21175 

   Ing. Martin Dvořák 


