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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Gzemi

Navrhovany obchvat se nachazi mezi 7. a 9. kilometrem silnice 11/106 severné od obce Kriiany.
Stavba se nachdzi v nezastavéném Uzemi. Nejbliz$i zastavbou je zemédélsky objekt nachazejici se
priblizné 100 m jizné od obchvatu. V blizkosti stavby se rovnéz nachazi obecni fotbalové hfisté.

Uzemi v okoli navriené stavby je soucasné vyuZivdno zejména k zemédé&lskym uceltim,
konkrétné slouzi jako pastviny pro skot.

V prostoru navrhovaného obchvatu se nenachazi zddné vodni toky, vodotece ani vodni plochy.

b) Udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim, vefejnopravni smlouvou o umisténi stavby,
Uzemnim souhlasem

Dokumentace je vsouladu svydanym Gdzemnim rozhodnutim (spisova znacka
SZ 103987/2022/KUSK USR/FB). Rozhodnuti bylo vydano dne 26. 5. 2023 pod &. j. 060211/2023/KUSK
a nabylo pravni moci dne 4. 7. 2023 pod ¢. j. 094497/2023/KUSK.

NiZe jsou uvedeny podminky plynouci z Uzemniho rozhodnuti véetné jejich vyporadani
v dokumentaci DSP:

= Zamér bude proveden a umistén dle DUR
o Dokumentace tuto podminku splfiuje
= Budou respektovany podminky vyjadreni a zavaznych stanovisek dotéenych organ( a
spravcu IS
o Dokumentace tuto podminku splfiuje

c) Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Uzemniho planovani,
vCetné informace o vydané Uzemné planovaci dokumentaci

Projektova dokumentace byla vypracovana v souladu s poslednim vydanim Uzemniho planu
obce Kriiany (03/2020). Trasa byla v celém svém rozsahu navriena v koridoru vymezeném zminénym
uzemnim planem.

d) Geologickd, geomorfologickd a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojl nerostl a
podzemnich vod

Uzemi nalezi do geomorfologické provincie Ceska vysocina, soustavy (subprovincie) Cesko —
moravské, podsoustavy (oblasti): Stfedoceska pahorkatina, celku BeneSovska pahorkatina a podcelku
Jilovska vrchovina, okrski Rabyriskd vrchovina — mednicka ¢ast, Kamenoprivozska pahorkatina. Z
hlediska typl reliéfu se vieSeném uUzemi uplatnuji jednotky vrchovinné a pahorkatinné, které se
vyznacuji roz¢lenénym reliéfem. Zajmové Gzemi ma rovinaty charakter a jeho povrch se pohybuje na
koté 365 az375 mn. m.

Klimatické poméry

Klimaticky patfi zajmové uzemi do oblasti MT10 a MT11 (Quitt, 1971). Tato oblast se vyznacuje
tim, Ze jaro je mirné teplé a kratké, Iéto je dlouhé, teplé a suché, podzim je mirné teply a kratky, zima
je mirné tepld, velmi sucha a kratka.
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Prdmérna teplota vzduchu za obdobi let 1931-1990 je 10 °C, nejteplejsi mésic je Cervenec,
nejchladnéjsi je leden. Primérné srazky ve vegetacnim obdobi ¢ini 350-450 mm, v zimnim obdobi 200-
250 mm.

Hydrogeologické poméry

Dle hydrogeologického ¢lenéni spada zajmové Gzemi do hydrogeologického rajénu 6320 —
Krystalinikum v povodi Stfedni Vitavy.

= Podzemni voda

PodloZi je tvofeno magmatickymi horninami, tedy prostfedi malo propustné. Lze
predpokladat mistné svrchni navétralé prostfedi s puklinovou vodou, ovsem zatésnéné jilovym
nadlozim, tedy malou vydatnost. Hladinu podzemni vody lze také ocekavat v nivnim sedimentu u
udoli Kriianského potoka. V prlibéhu vrtnych praci vSak nebyla zastizena narazena a ani ustalena
hladina podzemni vody.

= Povrchovd voda

Celé zajmové Uzemi ohraniCuje ze zapadni strany feka Vitava, presnéji Usek mezi v.n. Slapy a
v.n. Stéchovice. Ze severni strany je Gzemi ohranieno fekou Sazavou. Jizné od zajmové oblasti se
nachdzi drobna vodotec, konkrétné Kriiansky potok (ID 1-02-51-802).

Zdroje nerosttl

V zéjmové oblasti nejsou Ceskou geologickou sluibou evidovany 7adna dlini dila a
poddolovana Gzemi.

Geologické poméry Sirsiho zajmového tzemi

Z hlediska geologického podlo#i se fe$ené Uzemi nachazi vsoustavé Ceského masivu —
krystalinikum a prevariské paleozoikum, moldanubickd oblast. Uzemi je tvofeno magmatickymi
horninami (granodiorit, tonalit, kfemenny diorit — dominuji granodiority). Jimi prorazeji Zzilné horniny,
pfi zdpadni hranici oblasti jsou do granitoidd vnoreny drobné kry rohovct, metakvarcitl a migmatit(.
V zadpadni ¢asti zajmového Uzemi se vyskytuje pruh sediment( (prachovce) nalezZejicich k Stéchovické
skupiné proterozoika Barrandienu.

V celém rozsahu zdjmového Uzemi je predkvartérni podklad prekryt deluvidlnimi sedimenty
charakteru piscitych hlin, piscitych jila, jilG, hlin, pisku s proménlivym obsahem jemnozrnné frakce a
deluvidlnimi sutémi charakteru stérku s proménlivym obsahem jemnozrnné frakce.

Nejsvrchnéjsi ¢ast pokryvu tvofi v misté polnich pozemkl humozni horizont a v trase
stavajicich komunikaci navazky.

e) vycet a zavéry provedenych prlzkumd a méfeni — geotechnicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, korozni prlzkum, geotechnicky prlzkum materidlovych nalezist (zemnik(),
stavebné-historicky prizkum apod., souhrnny prehled zjiSténych skutecnosti s
vyhodnocenim jejich vlivu na feSeni stavby, doporuceni pro geotechnicky a geodeticky
monitoring

Nasledujici odstavce vtomto bodu zpravy byly vynaty z prilohy F.8 — Podrobny geologicky
prizkum. Uplné informace o geologickych pomérech v zdjmovém Uzemi jsou souldsti této piilohy
dokumentace. Podrobnosti o vrtu vblizkosti SO 201 podava pfiloha F.8.1 — Podrobny
inZenyrskogeologicky prizkum.
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Geotechnické poméry (Clenéni télesa hlavni trasy dle druhu a geotechnickcyh pomérii)

Zarez vkm 0,000 -0,410

V km 0,000 az cca 0,150 se bude vyskytovat jilovity Stérk G5GC (geotechnicky typ Q4), ktery je
svym strukturnim sloZzenim podminecné vhodny k pfimému poutZiti do aktivni zény bez Upravy.

Pti kontrolnich zkouskach bude nutné dosahnout pro dany typ podlozi Plll CBRsar = 15 %, ktery
pfi laboratorni zkou$ce nebyl dosaZen a zarover mira zhutnéni podle PS musi byt > 100 % PS (CSN 73
6133 Tabulka 10a nejmensi mira zhutnéni D = 100% PS). Zde bude nutné provést mechanickou nebo
chemickou Upravu, aby téchto podminek bylo dosaZzeno do hloubky 0,5 m pod plan. Dale pfi kontrolni
silni¢ni zatéZovaci zkousce bude nutné postupovat dle podminky uvedené v TP170 cast A.4.3.2, tj.
pomér modulu pretvarnosti z druhé zatézovaci vétve Edef,2 a modulu pretvarnosti z prvni zatéZzovaci
vétve Edef,1 musi byt < 2,5 a zarover Edef,2 > 45 MPa (CSN 73 6133 tabulka 11). V pfipadé nedosazeni
pomeéru unosnosti CBR > 15 % bude nutna Uprava tloustky horni vrstvy podloZi dle TP170 Tabulka A.4.

V km 0,150 az 0,410 se v aktivni zoné silnice bude vyskytovat jil se stfedni plasticitou F6CI
(geotyp Q2), ktery je svym strukturnim sloZzenim nevhodny k pfimému pouZiti bez Upravy. Zde bude
nutné provést chemickou (napf. 1-2 % nehaseného vapna), mechanickou Upravu, popt. provést
nahrazeni 0,5 m mocné vrstvy vhodnym materialem. Realizované Upravy bude nutné laboratornimi a
terénnimi zkouskami ovéfrit.

Tézené jilovité stérky jsou podminecné vhodné k pfimému pouZiti bez Upravy do nasypovych
téles, oproti tomu téZené stfedné plastické jily jsou do télesa nasypu nevhodné k pfimému pouZiti bez
Upravy.

Svahy zarezu je mozné navrhnout v jednotném normovém sklonu ne strmé;jsim nez 1:2.

PFi provadéni zemnich praci a vystavbé komunikace bude nutna pfitomnost geotechnického
dozoru. Svahy zarezu je doporuceno chranit dlazdénymi nadsvahovymi pfikopy, popf. rigoly.

Tézené jilovité Stérky a stfedné plastickeé jily budou podminecné vhodné k pfimému poufziti bez
Upravy do nasypu.

Nasyp vkm 0,410-0,720

V km 0,410 aZ km cca 0,440 se v podloZi ndsypu bude vyskytovat jil se stfedni plasticitou F6CI
(geotyp Q2), ktery je svym strukturnim sloZzenim nevhodny k pfimému poutZiti bez Upravy. Zde bude
nutné provést chemickou (napf. 1-2 % nehaseného vapna), mechanickou Upravu, popt. provést
nahrazeni 0,5 m mocné vrstvy vhodnym materialem. Realizované Upravy bude nutné laboratornimi a
terénnimi zkouskami ovéfit. V podloZi nasypu je nutné na upravenych ¢i nahrazenych zeminach
dosdhnout nejmensi miru zhutnéni D > 92%.

V km 0,440 az km 0,720 se vyskytuji piscité jily FACS a piscité hliny F3MS spadajici do geotypu
Q1. Zeminy jsou podminecné vhodné k pfimému pouZiti do podloZi ndsypu bez Upravy a je na nich
v podloZi nasypu do hloubky 0,5 m dle CSN 736133 vy7adovéna nejmensi mira zhutnéni D= 92 % PS. Za
stavajicich vlhkostnich pomért budou vySe poZadované nejmensi miry zhutnéni dosaZeny, kdy
deluvialni sedimenty vykazuji maximalni koeficient zhutnéni pfi zjiSténé prirozené vihkosti D =92 %PS.

V okoli km cca 0,560 neni vylouceno, Ze se v podloZi nasypu budou vyskytovat hlinité pisky
S4SM (geotyp Q3), které jsou podminecné vhodné k pfimému pouZiti do podloZi ndsypu bez Upravy a
je na nich v podloZi nasypu do hloubky 0,5 m dle CSN 73 6133 vyZadovana nejmensi mira zhutnéni D=
92 % PS.
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V km cca 0,454 je projektovan mostni objekt — podchod pro skot. V pfechodovych oblastech
most-nasyp je dle CSN 73 6244 Tabulka A.1 vyZadovana pro geotyp Q1 nejmensi mira zhutnéni D =
95 % PS.

Pfi provadéni zemnich praci a vystavbé komunikace je nutnda pfitomnost geotechnického
dozoru. Svahy nasypu je doporuceno navrhovat v jednotném normovém sklonu ne strméjsim nez 1:2,5.

Zarezvkm 0,720-0,917

V km 0,720 az km cca 0,730 se bude vyskytovat deluvialni pis¢ita hlina S4SM (geotyp Q1), ktery
je svym strukturnim sloZzenim podminecné vhodny k pfimému poufZiti do aktivni zony bez Upravy.

V km 0,730 az km cca 0,750 a vkm 0,800 aZz 0,840 bude aktivni zona zarezu tvorena zcela
zvétralym granodioritem charakteru jilovitého pisku (Pal) av km 0,750 az km 0,800 se bude vyskytovat
velmi zvétraly granodiorit (Pa2), ktery se pfi stavebnich a zakladovych pracich bude rozpadat do
jilovitého pisku. V km 0,840 az 0,917 se bude vyskytovat deluvidlni piscCity jil FACS (Q1).

Vyse uvedené geotechnické typy jsou svym strukturnim sloZzenim podminecné vhodné
k pfimému pouziti do aktivni zony bez Upravy. Pti kontrolnich zkouskach bude nutné dosahnout pro
dany typ podloZi Pl CBRsar > 15 % a zarover mira zhutnéni podle PS musi byt > 100 % PS (CSN 73 6133
Tabulka 10a nejmensi mira zhutnéni D = 100% PS). Dale pfti kontrolni silni¢ni zatéZovaci zkousce bude
nutné postupovat dle podminky uvedené v TP170 cast A.4.3.2, tj. pomér modulu pretvarnosti z druhé
zatéZovaci vétve Edef,2 a modulu pretvarnosti z prvni zatéZovaci vétve Edef,1 musi byt < 2,5 a zaroven
Edef,2 > 45 MPa (CSN 73 6133 tabulka 11). V pfipadé nedosazeni poméru tnosnosti CBR > 15 % bude
nutna Uprava tloustky horni vrstvy podlozi dle TP170 Tabulka A.4.

Svahy zarezu je mozné navrhnout v jednotném normovém sklonu ne strméjsim nez 1:2.

PFi provadéni zemnich praci a vystavbé komunikace bude nutna pfitomnost geotechnického
dozoru. TéZené zeminy a horniny svym strukturnim sloZzenim budou podmineéné vhodné k pfimému
pouziti ndsypu bez Upravy.

Podchod pro skot v km cca 0,403

Mostni objekt je zde umistén, aby byl umoznén pohyb pasouciho se skotu mezi pastvinami.

Z vysledkll provedenych praci popsanych vramci prilohy F.8.1 plyne, Ze v prostoru
planovaného mostu se pod humadzni pis¢itou hlinou mocnou 0,20 cm nachazi pevny piscity jil o
mocnosti asi 3,00 m. Jil do podloZi pfechazi do stfednozrnného stfedné ulehlého hlinitého pisku s
ojedinélymi relikty a Ulomky granodioritu o velikosti do 5 cm. V hloubce 3,80 m (okolo koty 365,30 m
n. m.) pisek prechazi do zcela zvétralého granodioritu s velmi nizkou pevnosti. Vyrazny narust pevnosti
horniny s hloubkou neptfedpokldddme. Dle CSN P 73 1005 byly pokryvnym zeminam pfifazeny symboly
MSO, CS a SM, podloznimu granodioritu tfida R5. Dlouhodobou hladinu podzemni vody na lokalité
ocekavame v hloubce vice nez 10,00 m pod terénem. Povrchovy horizont plutonu je dle klasifikace
Jetela (1973) obvykle dosti slabé aZ slabé propustny, s orienta¢ni hodnotou soucinitele filtrace k = 1.10-
6 m.s-1.

V prostoru mostu byl proveden korozni prlizkum a z hlediska geoelektrickych veli¢in je
hodnoceno zemni prostfedi v misté objektu mostniho objektu lll. koroznim stupném — agresivita
zvysena.

Hodnoty obsahl chemicky agresivnich sloucenin tuhého prostfedi vykazuji neagresivni
prostfedi na beton a velmi nizkou agresivitu prostredi (sirany, chloridy) na ocel.
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Hydrogeologické zhodnoceni

Hydrogeologické zhodnoceni spocivalo, vzhledem k nezastizeni hladiny podzemni vody
v przkumnych vrtech, v zhodnoceni nesaturované zény vzhledem k ptipadnému zaméru vsakovani
zachycené destové vody, na pracovné vypazenych mélkych prizkumnych vrtech.

Vystavba obchvatu nebude mit dle provedeného prazkumu Zadny vliv na mistni
hydrogeologicky rezim. V pripadé zasakovani vody do nesaturované zény nelze vzhledem k znacnému
podilu piscité slozky v mistnich sedimentech pfedpokladat vyrazné mechanické zmény zemin vlivem
zavodnéni.

Pedologicky prizkum

V ramci pedologického prizkumu bylo v trase projektované silnice 11/106 provedeno celkem 9
pedologickych sond. Planovanou stavbou dojde k zaboru pld spadajicich do 1. az 5. tfidy ochrany ZPF.

S pfihlédnutim k hloubce humadzniho horizontu zastizenych v pedologickych sondach a
malému produkénimu vyznamu pld je navrZeno provedeni skryvky humdzniho horizontu v jedné
vrstvé vcéetné plid spadajicich do 1. a 2. t¥idy ochrany ZPF. Mocnost skryvky se pohybuje v rozmezi od
25do 45 cm.

Korozni priizkum

Padni koroze je zplsobena fyzikdlnimi a chemickymi vlivy prostfedi, mikroorganismy a
elektrickymi (bludnymi) proudy. Bludné proudy jsou elektrické proudy unikajici z elektrickych zafizeni
nedostatecné izolovanych vii¢i zemi nebo pouZivajicich zemé jako zpétného vodice. Sifi se cestou
nejmensiho odporu pudnim prostfedim, kolejemi, inZzenyrskymi sitémi az do vzdalenosti mnoha
kilometri od zdroje.

Bludné proudy zpUsobuji v katodické ¢asti konstrukce zménu mechanickych vlastnosti oceli —
korozni praskani a v anodické oblasti zeslabeni materidlu diky elektrolytickému rozpousténi. Navic
dochazi v této oblasti k rozrusovani betonu tvorbou koroznich zplodin, které maji vétsi objem nez
plGvodni material.

Na zakladé geoelektrickych velicin a rozptylu méfenych hodnot je zemni prostfedi v misté
objektu SO 201 — Podchod pro skot v km 0,454 hodnoceno lll. stupném korozni agresivity (agresivita
zvysena).

Rozptylova studie

Jak je patrno zvyhodnoceni a zavéru Rozptylové studie, nedojde vlivem zaméru stavby
v uvaZzovaném roce 2046 k prekroceni limitnich hodnot sledovanych veli¢in (pridmérné roc¢ni a
maximalni hodinové koncentrace oxidu dusicitého; priimérné ro¢ni koncentrace benzenu; priimérné
rocni a maximalni denni koncentrace suspendovanych castic PMig; primérné rocni koncentrace
suspendovanych ¢asti PMys; primérné rocni koncentrace benzo[alpyrenu).

Hlukova studie

V dUsledku odsunuti tranzitni dopravy mimo zastavbu dojde ke zlepSeni hlukovych pomért
v obci. Pro dodrzeni hygienického limitu pro hluk z komunikace Il. tfidy v denni i no¢ni dobé pro rok
2046 neni potfeba na obchvatu zvlastnich protihlukovych opatfeni. Naopak pfi zachovani stavajiciho
stavu by tento limit byl ptekroéen. Také pfi vystavbé budou dodrzeny prislusné hygienické limity.
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f)  Ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisd — pamatkova rezervace, pamatkova zona,
zvlasté chranéné Uzemi, poddolované Uzemi, ochranna pasma vodnich zdrojd a ochranna
pasma vodnich dél a prvkd Zivotniho prostfedi — soustava chranénych Uzemi Natura 2000,
zaplavové Uzemi, stavajici ochranna a bezpecnostni pasma apod. (rozsah dotceni, podminky
pro zasah, zplUsob ochrany nebo Uprav, vliv na stavebné-technické feseni stavby),

V zajmovém Uzemi se nenachazi Zadné chranéné ptirodni prvky. Dle vyjadieni Krajského Gradu
Stredoceského kraje ze dne 8. 12. 2020 lze v souladu s ustanovenim §45i zdkona ¢. 114/1992 Sb.
vyloucdit vyznamny vliv zdméru stavby na predméty ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych

lokalit nebo ptacich oblasti v plisobnosti Krajského Gradu.

V zdjmovém Uzemi je uvadéna zminka o kulturni pamatce (zapsané v roce 1965 do statniho
seznamu nemovitych kulturnich/archeologickych pamatek, rejst. ¢. USKP 20582/2-269) Cesta plavecka
stezka, kterd by méla vést v Gvozu severné od projektovaného obchvatu. Dle mistniho prizkumu
provedeného projektantem lze konstatovat, Ze redlné tato stezka v zdjmové lokalité neni patrna a neni
v terénu nijak vyznacena. Trasa obchvatu je vSak navrzena tak, aby se plose zminéné pamatky v celém
svém rozsahu vyhnula, plocha pamatkové chranéného Uzemi je vyznacéena v koordinacni situaci.

Stavajici ochranna pasma dle pftislusnych legislativ:

Ochrannd pdsma silnic a dalnic dle zdkona ¢. 13/1997 Sb. §30:

= Sinice Il. a lll. tfidy

15 m od osy vozovky

Ochrannd pasma stavajicich vedeni, jejichz vystavba probéhla pred rokem 1994, dle zdkona ¢.

79/1957 Sb.:

Elektro nadzemni vedenf
= Napéti nad 1 kV do 35 kV vcéetné
= Napéti nad 400 kV

10 m od krajniho vodice
25 m od krajniho vodice

Ochranné pasmo vedeni V413 (Ceps) dle zdkona &. 79/1957 Sb.: 25 m

Ochrannd pdsma stavajicich vedeni dle zdkona ¢. 458/2000 Sb. §46:

Elektro nadzemni vedenf
= Napéti nad 1 kV do 35 kV véetné

= Napéti nad 35 kV do 110 kV véetné

= Napéti nad 110 kV do 220 kV véetné
= Napéti nad 220 kV do 400 kV véetné
= Napéti nad 400 kV

= Zavésné kabelové vedeni 110 kV
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7 m od krajniho vodie (vodice bez
izolace)

2 m od krajniho vodice (vodice s izolaci
zakladni

1 m od krajniho vodice (zavésna
kabelova vedeni)

12 m od krajniho vodice (vodice bez
izolace)

5 m od krajniho vodice (vodice s izolaci
zakladni)

15 m od krajniho vodice
20 m od krajniho vodice
30 m od krajniho vodice
2 m od krajniho vodice
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= Zafizeni vlastni telekom. Sité drzitele licence 1 m od krajniho vodice

Elektro podzemni vedeni
= Sdélovaci kabelova vedeni mistni a dalkova 1,5 m od krajniho kabelu
= Silnoprouda vedeni do 110 kV vcetné 1 m po obou stranach krajniho

Podzemni vedeni sdélovaci, dle zdkona 127/2005 Sb.

= Sdélovaci kabelova vedeni mistni a dalkova 1,5m od plasté krajniho kabelu po
obou stranach kabelu

g) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém tzemi. Ceskou geologickou sluzbou nejsou evidovana 7adna
dlini dila, poddolovanad Uzemi ani svahové nestability. Historicky bylo Uzemi vyuZivano jako
zemédélska pada.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Pfedmétna stavba prochdzi pozemky, které jsou v soucasné dobé vyuzivany jako zemédélska
puda. Destové vody budou v pribéhu stavebnich praci odvadény do okolniho terénu. Po dokonceni
stavby bude srazkova voda ze vSech zpevnénych ploch odvadéna do silni¢nich pfikopl podél
komunikace, které vyustuji v pfikopu s pfehrazkami v km 0,580. Odtud bude voda volné, ovsem i
redukované, vytékat do prilehlého terénu.

Priblizné v km 0,433 se dle osobni prohlidky nachazi vyschld betonovd jimka, kterd bude
zasazena silnicnim télesem, zde vedenym v nasypu. Dle zpracovatele POGTP se nejedna o studnu
(podzemni voda nebyla v zajmové oblasti zastizena), na trase nejsou dle LPIS evidovdna ani melioracni
zafizeni. Objekt bude zalit betonem.

i) PoZadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin

Béhem stavby nedojde k demolicim ani asanacim. Pfi stavbé dojde k pokdaceni drevin dle
dendrologického prizkumu a souhlasu ziskaného vramci predchoziho stupné projektové
dokumentace (DUR).

j) Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo
pozemk( urcéenych k plnéni funkce lesa

Stavba je v celém svém rozsahu situovana v katastralnim Uzemi Kriany (674516). Pfi stavbé
dojde k zaborlim pldy spadajici do zemédélského pldniho fondu. Jednotlivé parcely a plochy zabor(
jsou podrobné feSeny v pfiloze F.5 — Zaborovy elaborat. Podklad pro vynéti ze ZPF byl zpracovan pro
predchdazejici stuperi projektové dokumentace (DUR) na zdkladé kterého vydal Krajsky urad
Stfedoceského kraje pod €. j. 063852/2022/KUSK souhlas k trvalému vynéti zemédélské pady ze ZPF.

Zabirané plochy ZPF:

= Trvaly zabor 2,819 ha
= Docasny zabor do 1 roku 4,181 ha (nepodléha vynéti ze ZPF)

APIS s.r.o. Strana 10 z 38 SRPEN2025



A 11/106 KRNANY, OBCHVAT
PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY
apis B — SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

k) Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé)

V ramci pripravy projektové dokumentace byly od jednotlivych spravcl vyziskany pribéhy
stavajicich inZzenyrskych siti. Pfelozky vyvolané stavbou jsou feSeny v rdmci samostatnych stavebnich
objekta.

Pfijezd na stavenisté bude mozny po stavajici silni¢ni siti. Napojeni na zdroje elektrické energie
a vody zajisti dodavatel stavby po dohodé pfipojenim na mistni zdroje, popfipadé dovozem a
elektrocentralami.

[) Vécné a Casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice

Pfedmétna stavba neni spojena s dalSimi souvisejicimi investicemi, se kterymi by musela byt
koordinovana a byla tak casové omezena.

m) Seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Dotcené pozemky jsou uvedeny v pfiloze F.5 — Zaborovy elaborat.

n) Seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pdsmo

Dle zakona ¢. 13/1997 Sb. se ochrannym pasmem na silnici Il. tfidy rozumi prostor ohraniceny
svislymi plochami vedenymi do vysky 50 m a ve vzdalenosti 15 m od osy vozovky.

Seznam pozemkd(, na kterych vznikne ochranné pasmo:

528/13, 528/46, 528/47, 528/48, 528/49, 528/50, 528/52, 528/53, 528/55, 528/57, 528/59,
528/61, 528/64, 528/65, 528/67, 528/68, 528/70

Na ostatnich dotcenych parceldch se jiz nachazi ochranné pasmo stavajiciho vedeni
silnice 11/106.

o) Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvofeni

PFi provadéni zemnich praci vétsiho rozsahu (nasypy, zafezy) je nutna pfitomnost geotechnika
a provadéni sledovani zemnich téles dle doporucéeni uvedenych v PoGTP. V pribéhu stavby je nutné
sledovat dosazeni predepsanych parametri dle kontrolniho a zkusebniho planu sestaveného
dodavatelem a odsouhlaseného TDS.

p) MozZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Viz odstavec k) této kapitoly.

2. Celkovy popis stavby

2.1 Celkova koncepce rfeseni stavby

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich soucasném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci; idaje o dotéené komunikaci

Jednd se o novostavbu obchvatu obce Kriiany na silnici 11/106 zahrnujici vystavbu mostniho
objektu a stavebni Gpravy pfipojeni stavajicich ¢asti silnice 11/106 vedoucich do obce na projektovany
obchvat. Soucasti stavby je téZ oprava Useku stavajici silnice 11/106 v rozsahu od konce stani¢eni hlavni
trasy po rozhrani katastralnich Uzemi Kriiany a Hostéradice.
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b) Ucel uzivani stavby

v

Stavba bude uZivana dle zdkona ¢. 13/1997 Sb., O pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

c) Trvald nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalého charakteru.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby
a technickych poZzadavkl zabezpeclujicich bezbariérové uzZivani stavby nebo souhlasu s
odchylnym resenim z platnych predpist a norem

Na stavbu nebyly vydany Zadné vyjimky z technickych poZzadavkd na stavby a technickych
pozadavk(l zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby ani souhlasy s odchylnym resenim z platnych
predpist a norem.

e) ZpUsob vyporadani podminek a pozadavkd vyplyvajicich ze stavebniho povoleni
VsSechny nasledujici podminky ze stavebniho povoleni budou pfi vystavbé dodrzeny.

1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovérené ve stavebnim Fizeni,
kterou vypracoval Ateliér projektovani inzenyrskych staveb s. r. o., ICO 618 53 267,
Ohradni 24b, 140 00 Praha 4, hlavni inZenyr projektu Ing. Viktor Nejedly, CKAIT
0012029; ptipadné zmény nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni specialniho
stavebniho uradu.

2) Stavebnik ozndmi obecnimu stavebnimu Ufadu termin zahdjeni stavby.

3) Stavebnik oznami specidlnimu stavebnimu uUradu tyto faze vystavby pro kontrolni
prohlidky stavby:

e ZaloZeni smérovych obloukd.
e Pfed uvedenim stavby do provozu.
e Po dokonceni veskerych praci na stavbé — zavérecnd prohlidka.

4) Stavba bude dokoncena do 4 let od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

5) Stavbu smi provadét pouze opravnéna organizace. Stavebnik je pred zahdjenim
vystavby povinen pisemné oznamit obecnimu stavebnimu ufadu termin zahdjeni
vystavby, a ddle nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét (8
152 odst. 3 zdkona o Uzemnim planovani a stavebnim radu).

6) Stavebnik bude stavbu realizovat pouze na pozemcich, ke kterym mu vzniklo vlastnické
pravo nebo pravo zalozené smlouvou provést stavbu nebo opatfeni anebo pravo
odpovidajici vécnému bfemenu k pozemku.

7) Stavebnik je ve smyslu ustanoveni S 152 odst. 4 zdkona o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu povinen zajistit technicky dozor stavebnika nad provadénim stavby.
Soucasné bude zajistén autorsky dozor hlavniho projektanta nad souladem provadéné
stavby s ovérenou projektovou dokumentaci.

8) Stavebnik zajisti vytyCeni prostorové polohy stavby podle ovérené dokumentace
organem nebo organizaci k tomu oprdvnénou.
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9) Stavebnik zajisti vytyCeni vesSkerych inZenyrskych siti na stavenisti prfed zahdjenim
stavby. Pracovnici zhotovitel( musi byt s timto vytyéenim prokazatelné seznameni.
10) Stavebnik nejméné 15 dnl pred zahajenim stavebnich praci ozndmi spravcim
dotcenych inZenyrskych siti ¢i vedeni termin jejich provadeéni, v nezbytném pripadé si
vyzada jejich odborny dozor. Stavebnik bude pfi provadéni stavebnich praci v blizkosti
inzenyrskych siti ¢i vedeni respektovat predem stanovené pozadavky jejich spravcl
uvedené ve vyjadrenich, které jsou rovnéz nedilnou soucasti dokladové C(asti
projektové dokumentace:
¢ Obec Kriany, Kriiany €. p. 3, 257 44 Netvofice
e CETIN a.s., Ceskomoravskd 2510/19, 190 00 Praha
o CEPS, a.s., Elektrarenska 774/2, 101 00 Praha
« CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8, 405 02 Dé&&in

Pfed zapocetim stavebnich praci stavebnik provéri platnost uvedenych vyjadfeni a v
pfipadé nutnosti zajisti jejich aktualizaci.

11) Vyskytnou-li se pti provadéni vykopl inZzenyrské sité ¢i vedeni v projektu nezakreslené,
musi byt dalsi provadéni stavby prizplisobeno skute¢nému stavu za dozoru prislusnych
spravcl téchto inZenyrskych siti ¢i vedeni, aby nedoslo k jejich naruseni nebo
poskozeni.

12) Stavebnik zajisti, aby pfi provadéni stavby byly dodrieny predpisy tykajici se
bezpecnosti prace a technickych zafizeni, zejména natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

13) Stavebnik zajisti vzajemnou vécnou a casovou koordinaci realizace jednotlivych
stavebnich objektl pfedmétné stavby a souvisejicich investic.

14) Stavebnik zajisti, aby pro prfesun hmot v ramci stavby byla prednostné vyuzivana trasa
budovaného obchvatu. Stavebnik zamezi pohybu vozidel stavby a stavebnich strojl
mimo stanovené trasy ¢i ur¢ené odstavné plochy.

15) Stavebnik zajisti pravidelné cisténi a kropeni komunikaci, pouzZivanych pro ucely
stavby, zejména v prostoru vyjezd( ze stavby. U vyjezdl na pozemni komunikace
stavebnik rovnéz zajisti ucinna opatreni k cisténi vozidel, aby komunikace nebyly
nadmérné znecistovany (ve smyslu ustanoveni platnych pravnich predpis(, zejména §
19 a § 28 zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpisa).

16) Po dobu vSech etap realizace stavby stavebnik zajisti moznost pfijezdu a pristupu ke
vsem pozemklm i objektim, které se nachazeji v blizkosti stavenisté. Pripadné
kratkodobé omezeni prijezdu stavebnik v€as projedna s vlastniky, pfip. uzivateli téchto
nemovitosti; pfijezd pro sanitni a hasi¢ské vozy musi byt zajistén trvale. Je rovnéz tfeba
zajistit trvaly pristup spravca siti (zafizeni) do prostoru jejich umisténi v pripadé
havarie.

17) Stavebnik pred zahajenim stavebnich praci projednd s pfislusSnym silnicnim sprdvnim
Uradem, s dotéenymi obcemi a s pfrislusnou Krajskou hygienickou stanici trasy
staveniStni dopravy a pfipadné objizdné trasy.

18) Po dokonceni stavby stavebnik zajisti uvedeni pozemnich komunikaci poskozenych
prokazatelné vlivem stavenistni dopravy do odpovidajiciho stavebné technického
stavu, a to v dohodé s jednotlivymi vlastniky (spravci) dotéenych pozemnich
komunikaci. Nasledné stavebnik predmétné pozemni komunikace protokolarné preda
jejich vlastnikdm (spravcim).
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19) Pfi stavebnich pracich bude stavebnik dbat na obecnou ochranu rostlin a Zivocicht (§
5 zékona ¢. 114/1992 Sbh., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist).
Stavebnik zajisti, aby pfi provadéni stavebnich praci nedochdzelo k nadmérnému
Uhynu rostlin a zranovani nebo Uhynu Zivocichl, eventualné k ni¢eni mist jejich
biotopu. Béhem vystavby zajisti stavebnik tzv. ekologicky dozor.

20) Vzrostlé dreviny v blizkosti stavby budou pfi stavebnich pracich vhodnym zplsobem
chranény pred poskozenim. Pti realizaci zaméru bude postupovadno v souladu s
normou CSN 839061 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Ochrana stromd,
porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

21) Stavebnik zajisti takova opatfeni, aby v prlbéhu stavebnich praci nedoslo ke
kontaminaci pldy ¢i ke znedisténi povrchovych a podzemnich vod, a to zejména
ropnymi latkami. Na stavenisti nesmi byt skladovany latky ohroZujici jakost nebo
zdravotni nezavadnost vod a lehce odplavitelny material.

22) Stavebnik zajisti takova opatfeni, aby v rdmci realizace stavby bylo v maximalni mozné
mife eliminovano znecisténi ovzdusi. Jedna se zejména o zamezeni Sifeni sekundarni
prasnosti z provozu mobilnich zdrojl a stavebnich mechanism( do okoli, a také siteni
prasnosti souvisejici s presunem sypkych materiall (napf. zkrapéni stavenisté a sypké
hmoty pod plachtami).

23) Pfi manipulaci se suchymi substraty a pfi dopravé vhodnymi technickymi opatfenimi
(omyvani vozidel pred vyjezdem ze stavenisté, transport stavebni suti v potrubich, v
maximalni mife vyuZivat uzaviené kontejnery, oplachtovani loZného prostoru
automobilll pfi prevozu sypkych prasnych materialQ, uzaviené shozy pro manipulaci
se stavebni suti, pfipadna vhodna forma zvlhcovani potencialnich zdroji prasnosti)
minimalizovat sekundarni prasnost.

24) V pribéhu realizace stavby zajisti stavebnik odpovidajici podminky pro radné
odvodnéni stavenisté. Provadéni stavebnich praci nesmi negativné ovlivnit odtokové
pomeéry v dané lokalité, v opacném pripadé zajisti stavebnik ndpravna opatreni na sviij
naklad. Prebytecnda zemina bude skladovana tak, aby nemohlo dojit k jejimu
erozivnimu smyvu.

25) Na viditelném misté zajisti stavebnik vyvéseni tabule (obdoba stitku viz ustanoveni §
18d vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi pravé tzemniho rozhodovani, izemniho
opatfeni a stavebniho fadu), na které bude uvedeno oznaceni stavby, oznaceni
stavebnika, oznaceni zhotovitele, oznaceni stavebniho ufadu, ktery stavbu povolil,
¢islo jednaci stavebniho povoleni a datum nabyti pravni moci, termin dokonceni
stavby atd.

27) Stavebnik zajisti plnéni pozadavk( relevantnich k povolované stavbé uvedenych ve
vyjadrenich Krajského uUradu SK, odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, k ovéreni
souladu obsahu stanoviska k posouzeni vlivli provedeni zdméru na Zivotni prostredi ze
dne 26.01.2024 ¢. j. 159347/2023/KUSK a doplnéné dne 13.03.2024 ¢. j.
159347/2024/KUSK.

28) Stavebnik zajisti plnéni pozadavk( relevantnich k povolované stavbé uvedenych
v souhlasném souhrnném vyjadfeni MéU Benesov, odboru Zivotniho prostfedi, ze dne
12.01.2024 ¢. j. MUBN/15445/2024/00PLH.

29) Stavebnik zajisti plnéni poZadavkl souhlasu Krajské hygienické stanice ze dne
19.01.20234, ¢. j. KHSSC 04599/2024 v souladu s § 77 odst. 1 zdkona 258/2000 Sh., o
ochrané verejného zdravi a0 zméné nékterych souvisejicich zdkonl, ve znéni
pozdéjSich predpistll, kdy se souhlas vaZe na splnéni podminky: pro vydani kladného
zavazného stanoviska ke kolaudaénimu souhlasu bude doloZen protokol méreni hluku
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z dopravy na komunikaci (obchvatu) v souladu s poZadavky § 30 zdkona 258 a § 12
nafizenivlady 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci,
ve znéni pozdéjsich predpisu.

30) PFi ndvrhu objizdnych tras v rdmci akce zajisti stavebnik plnéni pfipominek Policie CR,
Uzemni odbor Praha venkov — JIH, DI, ze dne 29.12.2023 &. j. KRPS/320185-2/CJ-2023-
011406.

31) Stavebnik dodrzi poZadavky spravce povodi Povodi Vitavy, s. p., ze dne 04.03.2024 zn.
PVL 16703/2024/240-P1, kdy stavebni ¢innosti nesmi ohrozit jakost povrchovych i
podzemnich vod, a to zejména zavadnymi latkami.

32) Stavebnik dodrzi podminku souhlasného zavazného stanoviska MO, Sekce majetkové,
ze dne 07.12.2023 ¢. j. MO 951784/2023-1322, tedy oznameni pfipadné uzavirky ¢i
omezeni komunikace ¢. 11/106, v¢. navrienych objizdnych tras, 3 tydny predem.

33) Stavebnik dodrzi podminky obce Krfiany — ochranu historického vodovodu na
pozemku parc. ¢. 350/1 v k. U, Hostéradice, ktery vede az k obytné zastavby v
Kriianech. Dale zajisti nahradni vysadbu. Stanoviska obce ze dne 19.10.2022 <. j.
537/22/0U a ze dne 05.02.2024 ¢. j. 00063/24/Kr.

34) Stavebnik zajisti plnéni pozadavk( relevantnich k povolované stavbé uvedenych
v souhlasném stanovisku vlastnika technické infrastruktury (prenosové soustavy)
CEPS, a. s.vydané dne 15.01.2024 pod zn. 00368/2024/TSV a 00370/2024/SV.

35) Stavebnik zajisti plnéni pozadavk( relevantnich k povolované stavbé uvedenych ve
vyjadreni k existenci sité elektronickych komunikaci a jejich ochrané spolecnosti CETIN,
a.s., ze dne 11.01.2024 ¢. j. 8402/24.

36) Stavebnik zajisti plnéni pozadavk( relevantnich k povolované stavbé uvedenych ve
vyjadieni k existenci nadzemniho vedeni a jeho ochrané spoleénosti CEZ Distribuce, a.
s., ze dne 15.01.2024 zn. 001142210709.

37) Nejpozdéji v provadéci projektové dokumentaci stavebnik vyfesi podminku KSUS, p.
0., ze dne 31.01.2024 ¢. . 26/24/KSUS/OI/FIA, a to prelozku nadzemniho vedeni VN
CEZ.

f) Celkovy popis koncepce feSeni stavby véetné zakladnich parametrd stavby — ndvrhova
rychlost, provozni staniceni, Sitkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni,
nova ochranna pasma a chranénd Uzemi apod.

Obchvat je navrien na navrhovou rychlost 70 km/h. Oproti zdkladni normové navrhové
rychlosti 90 km/h byla v souladu s pfislusnym ustanovenim normy snizena o 20 km/h z divodu
stisnénych pomérd danych konfiguraci Gzemi, umisténim dle Gzemniho planu a parametr( navazujicich
usekd stavaijici silnice 11/106.

Sitkové uspoFadani obchvatu odpovida navrhové kategorii $7,5/70.

g) U zmén stavajicich staveb Udaje o jejich soucasném stavu; zavéry stavebné-technického
prazkumu, pfipadné stavebné-historického a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci

Netyka se této stavby.

h) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist — kulturni pamatka apod.

Samotna stavba neni chranéna podle jinych pravnich predpisu.
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i) Zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, tfida energetické narocnosti budov
apod.

Stavba nemd naroky na spotfebu medii a hmot. Odpady jsou feSeny v ramci samostatné
pfilohy F.7 — Projekt odpadového hospodafrstvi.

j) Zakladnipredpoklady vystavby — ¢asové Udaje o realizaci stavby (zahajeni stavby, dokonceni
stavby, uvadéni do provozu), ¢lenéni na etapy, predpokladand doba realizace

Termin zahdjeni stavebnich praci je zavisly na délce trvani stavebniho fizeni a feSeni
majetkopravnich zalezitosti. Pokud nedojde k neocekdvanym komplikacim, mohla by byt stavba
uvedena do provozu v roce 2026.

Stavba probéhne vcelku. Pouze z divodu mozZnosti uvedeni ¢asti stavby do predcasného
uzivani bude stavba rozdélena na 2 etapy, které vsak budou realizovany v ramci jedné stavby/sezony.
Nejdrive se vybuduje Usek zahrnujici prvni kfiZovatku v km 0,124, ktery bude uveden do predcasného
uzivani, dale pak zbyvajici Usek zahrnujici druhou kfizovatku v km 0,640, mostni objekt a opravu Useku
silnice 11/106. Vedeni objizdnych tras po dobu vystavby jednotlivych Usekd je pfedmétem SO 182 —
Dopravni opatfeni. Rozdélenim na etapy bude ¢asteéné mozné vyuzivat silnici 11/106 pro pfistup do
obce.

k) Zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkusebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uZivani stavby — Udaje o
postupném predavani c¢asti stavby do uZivani, které budou samostatné uvadény do
zkuSebniho provozu, zdlvodnéni potieb uzivani stavby pfed dokoncenim celé stavby

V zajmu zachovani alespori Casteéné prljezdnosti silnice 11/106 smérem do Kriian bude
kfizovatka v km 0,124, kterd je soucasti prvni etapy, urCena k pred¢asnému uzivani az do doby
dokonceni celé stavby.

[) Orientacni naklady stavby

Celkové orientacni naklady stavby pro stuperi PDPS ¢ini 55 mil. K¢ bez DPH.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) Urbanismus — dzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Celkové vedeni trasy obchvatu je vsouladu s platnym Uzemnim planem obce Kriany
(03/2020). Svym polohopisnym a vyskovym vedenim bude stavba v maximalni moiné mire
zac¢lenéna do okolni krajiny, aby bylo Zivotni prostfedi jeji vystavbou i naslednym provozem
zasazeno, pokud mozZno co nejméné.

b) Architektonické reseni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné reseni

Obchvat je navrien dle platnych predpisli, za poufZiti standardnich koncepcnich feSeni.
Komunikace bude s krytem z asfaltovych hutnénych vrstev, ¢ela propustk budou odlaZzdéna lomovym
kamenem. Most (podchod pro skot) bude proveden z pohledového betonu.
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2.3 Celkové technické reseni

a) Popis celkové koncepce stavebné technického resSeni po skupinadch objektl nebo
jednotlivych objektech vcéetné Udajl o statickych vypocltech prokazujicich, Ze stavba je
navrzena tak, aby navrhové zatiZzeni na ni plsobici nemélo za nasledek poskozeni stavby
nebo jeji ¢asti nebo nepfipustné pretvoreni

Je navrzeno zlepseni podlozi hydraulickymi pojivy, Uprava podminecné vhodného materialu do
nasypu nebo aktivni zény. Konstrukce vozovky vychazi z dopravniho zatiZeni a dalSich rozhodujicich
vstupl pro navrh vozovky, skladba je navrzena dle TP 170. Dle vyjadieni zpracovatele PoGTP neni nutné
provadét stabilitni vypocet.

Popis jednotlivych stavebnich objektl je uveden v dalsich kapitolach této zpravy a v ¢asti D —
Dokumentace objektd.

b) Celkova bilance narok( véetné jejich zdlvodnéni viech druhi energii, tepla a teplé uzitkové
vody, podminky zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvyseni technického
maxima

Stavba nebude mit pfi svém provozu Zadné ndroky na energie, teplo, teplou uZitkovou vodu,
zvySeny odbér elektrické energie ¢i zvysSeni technického maxima.

c) Celkova spotieba vody

Stavba nebude mit pti svém provozu zadné naroky na spotiebu vody.

d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi, zplsob nakladani s vyziskanym
materidlem

PFi vystavbé budou vznikat prevazné ostatni odpady skupiny 17 — Stavebni a demoli¢ni odpady.
V souvislosti s minimalizaci téchto naklad(l dojde k Uspofe stavebnich nakladd. Vyznamnéjsi podil
odpadll z vystavby budou také tvorfit odpady z kaceni zelené. Dalsi odpady jsou predem tézko
kvalifikovatelné. Odpady jsou klasifikovany dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., Vyhlaska o Katalogu odpadi a
posuzovani vlastnosti odpada.

Zpusob naklddani s odpadem je stanoven zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny predpokladané odpady vzniklé béhem vystavby:

Kéd druhu a Kategorie
podskupiny Nazev odpadu
odpadu
odpadu
0801 Odpady zvyroby, zpracovani, distribuce, pouZivani a N/O
odstranovani barev a laku
120101 Piliny a tfisky Zeleznych kovu 0]
120103 Piliny a tfisky neZeleznych kovl 0]
120113 Odpady ze svarovani 0]
1301 Odpadni hydraulické oleje N
1302 Odpadni motorové, prevodové a mazaci oleje N
13 07 Odpady kapalnych paliv N
1501 Obaly (vCetné oddélené sbiraného komunadlniho N/O
obalového odpadu
1502 Absorpcni Cinidla, filtraéni materidly, Cistici tkaniny a N/O
ochranné odévy
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16 0103 Pneumatiky 0]
170101 Beton 0]
17 01 06 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a N
keramickych vyrobkd obsahujici nebezpecné latky
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a ]
keramickych vyrobkd neuvedenych pod cislem 17 01 06
170201 Drevo 0]
17 02 02 Sklo 0]
170203 Plasty 0]
1702 04 Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo N
nebezpecénymi latkami znecisténé
170301 Asfaltové smési obsahujici dehet N
170302 Asfaltové smési neuvedené pod cCislem 17 03 01 0]
17 04 02 Hlinik 0]
1704 04 Zinek 0]
17 04 05 Zelezo a ocel 0
17 04 07 Smésné kovy 0]
17 04 09 Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami N
170503 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N
17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod cislem 17 05 03 0]
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod 0]
Cisly 1709 01, 17 09 02, 17 09 03
200201 Biologicky rozlozitelny odpad 0]
200202 Zemina a kameny 0]
200203 Jiny biologicky nerozloZitelny odpad 0]
200301 Smésny komunalni odpad 0]
200303 Uliéni smetky 0]
2003 07 Objemny odpad 0]

V nasledujici tabulce jsou uvedeny dalsi odpady, které budou vznikat ve fazi provozu,

predevsim pfi uklidu a udrzbé komunikace (uklid vozovky, zimni Udrzba, sekani travy kolem prikopd,

sefezavani drevin aj.)

Kéd
druhu a , Kategorie
podskupiny Ndzev odpadu odpadug
odpadu
05 01 05 Uniklé (rozlité) ropné latky N
0801 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce, pouzivani a N/O
odstranovani barev a lakl
08 02 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani 0]
ostatnich natérovych hmot (véetné keramickych
materiald)
1502 Absorpcni Cinidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny a N/O
ochranné odévy
160103 Pneumatiky 0]
160104 Autovraky N
17 02 03 Plast o]
17 04 05 Zelezo a ocel 0]
170504 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 0]
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200201 Biologicky rozlozitelny odpad 0
200202 Zemina a kameny 0]
200203 Jiny biologicky nerozloZitelny odpad 0]
200303 Uliéni smetky 0]

e) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni vefejné komunikacni sité

Stavba nebude mit pti svém provozu zadné ndroky na kapacity verejnych siti komunikacnich
vedeni ani elektronického komunikacniho zafizeni vefejné komunikacni sité.

2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Soucasti stavby nejsou chodniky ani cesty pro pési. Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou
¢. 398/2009 Sb.

2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
a) zakladni poZadavky na bezpecnost

Jedna se o bezpecnost pfi provozovani dopravy po navrzené komunikaci. Ta je zajisténa
predevsim dodrZzenim norem a predpisu, které urcuji navrhové prvky projektovanych komunikaci:

= (SN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

= (SN 73 6102 Projektovani kfizovatek

= (SN 73 6109 Projektovani polnich cest

= (SN 73 6133 N&vrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
= (SN 73 6201 Projektovani mostnich objekt(

= DalSi oborové predpisy

b) seznam zakladnich legislativnich pfedpist k zajisténi BOZP a PO na stavenisti

= Zéakon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakonl

= zdkon ¢.65/2017 Sb., o ochrané zdravi pred skodlivymi G¢inky navykovych latek, ve znéni
pozdéjsich predpisu

= Zakon €. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii zpGsobenych vybranymi nebezpeénymi
chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zékona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich
poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpist, (zakon o prevenci zavaznych havarii)

= Zakon €. 373/2011 Sh., o specifickych zdravotnich sluzbach, ve znéni pozdéjsich predpist

= Zakon €. 372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbach, ve znéni pozdéjsich predpist

= Zikon ¢.350/2011 Sb., o chemickych latkdach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zakonU (chemicky zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisl

= Zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti préci, ve
znéni pozdéjsich predpisl

= Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist

= Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpist

= Zakon ¢. 361/2000 Sh., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakonu
(zakon o silniénim provozu), ve znéni pozdéjsich predpist

= Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist
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= Zakon €. 247/2000 sb., o ziskavani a zdokonalovani odborné zpusobilosti k fizeni motorovych
vozidel a 0 zménach nékterych zakon, ve znéni pozdéjsich predpisl

= Zakon ¢.22/1997, o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist

= Zéakon €¢.111/1994 Sb., o silniéni dopravé, ve znéni pozdéjsich predpist

= Zakon €. 133/1985 Sh., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisl

= Nafizeni vlady ¢. 194/2022 Sbh., o pozadavcich na odbornou zplsobilost k vykonu ¢innosti na
elektrickych zafizenich a na odbornou zplisobilost v elektrotechnice

= Nafizenivlady €. 193/2022 Sb., o vyhrazenych technickych zdvihacich zafizenich a pozadavcich
na zajisténi jejich bezpecnosti

= Nafizeni vlady ¢. 192/2022 Sb., o vyhrazenych technickych tlakovych zatizenich a pozadavcich
na zajisténi jejich bezpecnosti

= Nafizenivlady €. 191/2022 Sb., o vyhrazenych technickych plynovych zatizenich a poZzadavcich
na zajisténi jejich bezpecnosti

= Nafizeni vlady ¢&.190/2022 Sb., ovyhrazenych technickych elektrickych zafizenich
a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti

= nafizeni vlady €. 60/2022 Sb., o sazbach poplatk(l za odbornou ¢innost povérené organizace
v oblasti bezpecnosti provozu vyhrazenych technickych zafizeni

= Nafizeni vlady ¢.390/2021 Sb., o blizsich podminkach poskytovani OOPP, mycich, Cisticich
a dezinfekénich prostredki

= Nafizeni vlady ¢.63/2018 Sb., ozruseni nékterych natizeni vlady v oblasti technickych
pozadavkl na vyrobky

= Nafizeni vlady ¢.¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek
a znaceni a zavedeni signalll

= Nafizeni vlady ¢.¢.339/2017 Sb., oblizSich pozadavcich na zpusob organizace prace
a pracovnich postupt pfi praci v lese a na pracovistich obdobného charakteru

= Nafizeni vlady ¢. 291/2015 Sb., o ochrané zdravi pfed neionizujicim zarenim

= Nafizeni vlady ¢.276/2015 Sb., o odskodnovani bolesti a ztizeni spole¢enského uplatnéni
zpUsobené pracovnim Urazem nebo nemoci z povolani, ve znéni pozdéjsich predpis(

= Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi Géinky hluku a vibraci, ve
znéni pozdéjsich predpisl

= Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence Urazd, hlaseni a zasilani zaznamu o drazu,
ve znéni NV ¢. 170/2014 Sh.

= Nafizeni vlddy ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpist

= Nafizeni vlady ¢.592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zplsobilosti, ve znéni NV ¢. 136/2016 Sb.

= Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni NV ¢. 136/2016 Sb.

= Nafizeni vlady €. 589/2006 Sb., kterym se stanovi odchylna Uprava pracovni doby a doby
odpocinku zaméstnancl v dopravé, ve znéni pozdéjsich predpisl

= Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

= Nafizeni vlady ¢.101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

= Nafizenivlady ¢. 406/2004 Sb., o blizsich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v prostredi s nebezpecim vybuchu
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Nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostredky

Nafizeni vladdy ¢.27/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich
postupt, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci souvisejici s chovem zvirat

Nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpelny provoz
a pouzivani strojq, technickych zafizeni, pfistrojd a naradi

Nafizeni vlady ¢. 290/1995, kterym se stanovi seznam nemoci z povolani, ve znéni pozdéjsich
predpisl

Vyhlaska ¢.61/2018 Sb., oseznamu nebezpelénych chemickych latek, smési a prachd
a podminkdch nakladani s nebezpecnymi chemickymi latkami a smésmi a podminkach vykonu
¢innosti spojenych s nebezpecnou expozici prachi

Vyhlaska €. 229/2015 Sb., o zplsobu zpracovani navrhu ro¢niho planu kontrol a nalezitostech
o obsahu informace o vysledku kontroly a zprdvy o kontrole

Vyhlaska ¢. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracovani informace vefejnosti, hlaseni o vzniku zavazné
havarie a konec¢né zpravy o vzniku a dopadech zdvazné havarie

Vyhlaska ¢.227/2015 Sb., o nalezitostech bezpecnostni dokumentace a rozsahu informaci
poskytovanych zpracovateli posudku

Vyhlaska ¢. 226/2015 Sb., o zasadach pro vymezeni zény havarijniho planovani a postupu pfi
jejim vymezeni a o nélezZitostech obsahu vnéjsiho havarijniho planu a jeho strukture, ve znéni
vyhl. ¢.311/2021 Sh.

Vyhlaska ¢.225/2015 Sh., o stanoveni rozsahu bezpeénostnich opatfeni fyzické ochrany
objektu zarazeného do skupiny A nebo skupiny B

Vyhlaska ¢.180/2015 Sb., o pracich a pracovistich, které jsou zakazany téhotnym
zaméstnankynim, zaméstnankynim, které koji, a zaméstnankynim-matkam do konce devatého
mésice po porodu, o pracich a pracovistich, které jsou zakazany mladistvym zaméstnancliim,
a o podminkach, za nichz mohou mladistvi zaméstnanci vyjimecné tyto prace konat z divodu
pfipravy na povolani (vyhlaska o zakazanych pracich a pracovistich)

Vyhlaska ¢.79/2013 Sb., oprovedeni nékterych ustanoveni zakona ¢.373/2011 Sb.,
o specifickych zdravotnich sluzbdch (vyhlaska o pracovnélékafskych sluzbach a nékterych
druzich posudkové péce), ve znéni pozdéjsich predpisl

Vyhlaska. €. 104/2012, o stanoveni blizsich pozadavkd na postup pfi posuzovani a uznavani
nemoci z povolani a okruh osob, kterym se predava lékarsky posudek o nemoci z povolani,
podminky, za nichZz nemoc nelze nadale uznat za nemoc z povolani, a nalezitosti lékarského
posudku (vyhlaska o posuzovani nemoci z povolani)

Vyhlaska ¢. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu
a postup pfi urceni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

Vyhlaska ¢.277/2004 Sb., o stanoveni zdravotni zplsobilosti k fizeni motorovych vozidel,
zdravotni zpUsobilosti k fizeni motorovych vozidel s podminkou a ndleZitosti Iékarského
potvrzeni osvédcujiciho zdravotni dlvody, pro néz se za jizdy nelze na sedadle motorového
vozidla pfipoutat bezpecnostnim pasem (vyhlaska o zdravotni zplsobilosti k fizeni motorovych
vozidel), ve znéni pozdéjsich predpisu

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materialu
pro provadéni biologickych expozicnich testl a naleZitosti hlaseni praci s azbestem
a biologickymi ciniteli, ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska ¢.246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZéarni bezpecénosti avykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjsich predpist
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= vyhlaska €. 478/2000 Sh., kterou se provadi zakon o silniéni dopravé, ve znéni pozdéjsich
predpist

=  Vyhladska ¢.125/1993 Sb., kterou se stanovi podminky asazby zakonného pojisténi
odpovédnosti zaméstnavatele za Skodu pfi pracovnim Urazu nebo nemoci z povolani, ve znéni
pozdéjsich predpisu

= Vyhldska €. 91/1993 Sb., k zajisténi bezpelnosti prace v nizkotlakych kotelnach

= Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zatizeni, ve znéni pozdéjsich predpist

= vyhlaska €. 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroja

2.6 Zakladni charakteristika objekt
a) Popis stavajiciho stavu

Pfedmétna stavba je prelozkou stavajici silnice 11/106, ktera je spojnici mezi obcemi Stéchovice
a Benesov. V soucasné chvili je doprava po silnici 11/106 vedena skrze obec Kriiany. Silnice 11/106 na
Uzemi obce smérové i Sirkové nevyhovuje sou¢asnym pozadavkidm v oblasti dopravnich staveb.

b) Popis navrzeného feseni

Pfedmétny navrh fesi negativa soucasného stavu odsunutim dopravy na silnici 11/106 mimo
obec za uUcelem dosazeni vyssi bezpecnosti a plynulosti provozu a celkového snizeni negativnich
dopad( tranzitni dopravy na obyvatele obce Kriiany. Podrobny popis feSeni je soucasti dalsich kapitol
této zpravy a zejména dokumentaci jednotlivych stavebnich objekt(.

2.6.1 Objekty pfipravy stavenisté

V rdmci objektu SO 020 dojde zejména k sejmuti humdznich vrstev z ploch trvalého zaboru. Pfi
stavbé dojde k pokaceni drevin dle dendrologického prizkumu a souhlasu ziskaného v ramci stupné
projektové dokumentace DUR. Soucasti SO je také odstranéni drnu z odstrafiovanych &asti télesa
stavajici komunikace a odstranéni konstrukce vozovky.

2.6.2  Objekty pozemnich komunikaci a jejich soucasti
a) Vseobecné informace
Ucel komunikace

J¢elem komunikace je odvedeni transitni dopravy mimo obec Kriany.

Zajisténi obsluznosti tzemi

V rdmci zachovani obsluznosti stavbou zasazenych pozemk je na obchvatu navrZeno nékolik
sjezdll. Pozemky, které tyto sjezdy zpfistupni, jsou vyuzivany jako celek a stavba zpevnéné cesty by tak
nebyla Ucelna. Proto byla v dokumentaci navrZena Uzemni rezerva pro pripadnou budouci investici
obce Kriiany. Dojde tedy pouze k vykupu pozemk( v rdmci trvalého zdboru pro pfipadné budouci
zrealizovani pfi majetkopravnich zménach.

Kapacita komunikace
Viz pfiloha F.9 — Dopravné inZenyrské udaje.
Organizace silni¢niho provozu

Provoz na navrzené komunikaci bude obousmérny, dvoupruhovy a smérové nerozdéleny.
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b) Smérové vedeni

Smérové vedeni bylo navrzeno dle €SN 73 6101 v koridoru vymezeném Uzemnim pldnem.

Obchvat je navrien na navrhovou rychlost 70 km/h. Oproti zdkladni normové navrhové
rychlosti 90 km/h byla snizena o 20 km/h z ddvodu stisnénych pomérd danych konfiguraci Gzemi,
umisténim dle Uzemnich pland a parametrdm navazujicich Usek( stavajici silnice 11/106. Prvni
levotocivy smérovy oblouk bylo z uvedenych divod( nutné navrhnout na navrhovou rychlost 50 km/h.
S ohledem na pfedchozi smérovy oblouk o malém poloméru na stavajici ¢asti silnice 11/106 ze sméru
od Stéchovic nebude navrzeny smérovy oblouk tvofit ndhlou neocekdvanou prekazku, ale bude naopak
plynule zaclenén do trasy.

Toto fedeni bylo zkonzultovédno a odsouhlaseno se zastupcem Policie CR, DI Beneov v ramci
zpracovani predchoziho stupné dokumentace (DUR).

Délka novostavby obchvatu ¢ini 917,40 m. V trase byly navrZeny 2 levotocivé a 2 pravotocivé
smérové oblouky s poloméry 110 m az 250 m.

c) Vyskové vedeni

Vy$kové vedeni bylo navrzeno dle CSN 73 6101. Niveleta obchvatu na svém zacatku a konci
vyskové navazuje na stavajici ¢asti silnice 11/106. Byly navrzeny 3 vyskové oblouky, 2 vypuklé a jeden
vyduty. Poloméry vyskovych obloukl byly navrzeny 2100 m az 3000 m. Podélny sklon se pohybuje
v rozmezi od -7,75% do +0,50%.

d) Pricné usporadani PK

Trasa obchvatu je navrzena jako dvoupruhova komunikace v navrhové kategorii $7,5/70.

=  Pficné usporadani: jizdni pruh 2x 3,00 m
zpevnéna krajnice 2x 0,25 m
nezpevnéna krajnice 2x 0,50 m
Sitka PK celkem 7,50 m
Rozsiteni jizdniho pruhu Aa ve smérovém oblouku dle CSN 73
6101
Rozsiteni nezp. krajnice 0,25 m (osazeni smérovych sloupk)

1,00 m (osazeni silni¢nich svodidel)

Rozhledové poméry ve smérovych a vyskovych obloucich, v kfiZovatkach a na sjezdech byly
ovéreny dle CSN 73 6101 a CSN 73 6102.

e) Zemnitéleso

Zemni téleso bylo navrieno dle doporuceni uvedenych v zavérech Predbéiného
geotechnického prizkumu.

Svahy zafez(l byly navrieny ve sklonu 1:2 se zaoblenim dle €SN 73 6133. Pfi hloubce zafezu >
3 m byly svahy zarez( navrZeny ve sklonu 1:1,75. Pfi kontrolnich zkouskach bude muset byt dosazena
minimalni mira zhutnéni 100% PS a CBRst = 15% do hloubky 0,5 m pod plani. V ptipadé vyskytu do
aktivni zony nevhodnych material(i bude nutné provést chemickou tGpravu aktivni zény zafezu v tl. 0,50
m (pomoci 1-2% nehaseného vapna, mnozstvi a vhodnost pojiva bude ovérena dodavatelem stavby).
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Nasypové svahy byly navrieny v jednotném sklonu 1:2,5 do vysky svahu 3,0 m a ve sklonu 1:1,5
v rozmezi vysky svahu 3,0 az 6,0 m. V podloZi nasypu bude nutné dosahnout minimalni miry zhutnéni
92% PS. V pfipadé vyskytu do podloZzi nevhodnych material(i bude nutné provést chemickou Gpravu
podloZi v tl. 0,50 m (pomoci 1-2% nehaseného vapna, mnozstvi a vhodnost pojiva bude ovérena
dodavatelem stavby).

f)  Vozovky a ostatni zpevnéné plochy

Je navriena netuha vozovka s krytem z asfaltovych vrstev. Konstrukce vozovek jednotlivych
silni¢nich SO byly navrZzeny shodné a dle TP 170.

Vychozi parametry pro navrh vozovky obchvatu:

= Navrhova Uroven poruseni: D1
= Trida dopravniho zatiZeni: TDZ IV
=  Ndavrhové obdobi: 25 let

= Index mrazu pro danou lokalitu: 424

KONSTRUKCE VOZOVKY (D1-A-2 —TDZ IV — PIll) DLE KATALOGU VOZOVEK V DODATKU K TP 170

g;%;ﬁg’ :(/F?SETT\%N“Z gg. ':nc:;“ 40 mm CSN 73 6121, CSN E 13108-1 ed. 2
POSTRIK SPOJOVACI MOD. PS-CP 0,35 kg/m2 CSN EN 13108, €SN 73 6129
ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY ACL 16+ 60 mm CSN 73 6121, €SN E 13108-1 ed. 2
POSTRIK SPOJOVACI PS-C 0,35 kg/m2  CSN EN 13108, €SN 73 6129
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY  ACP 16+ 80mm CSN 736121, CSN E 13108-1 ed. 2
POSTRIK INFILTRACN({ PI-C 0,70 kg/m2  CSN EN 13108, €SN 73 6129
STERKODRT SDA0/32 150 mm €SN EN 13285, €SN 73 6126-1
STERKODRT SDA 0/32 min. 150 mm  CSN EN 13285, CSN 73 6126-1
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM min. 480 mm

Zemni plan bude zhutnéna tak, aby na ni bylo dosaZzeno hodnoty statického modulu
pretvarnosti Eger2 min = 45 MPa, Eger2/Eder1<2,5 (bude ovéreno statickou zatéZovaci zkouskou). Po
provedeni vykopovych praci je nutné dohutnéni plané na 100 % PS (min. 1600 kg/m?3) na tloustku
aktivni zény (0,5 m).

V pfipadé hospodaiskych sjezdll je navrzena nasledujici skladba:

KONSTRUKCE VOZOVKY HOSPODARSKYCH SJEZDU (PN 6 — 2 — D2 — TDZ VI - Plil) DLE KATALOGU VOZOVEK POLNICH
CEST

gsé';AULsTﬁg/ C:SETT\%N'\Z 28. &cg;u 50mm CSN 736121, CSN E 13108-1 ed. 2
POSTRIK INFILTRACN({ PI-C 0,50 kg/m2 €SN EN 13108, €SN 73 6129
ASFALTOVY RECYKLAT Rmat 50 mm CSN E 13108-1 ed. 2, TP 208, TP 210
STERKODRT SDA 0/32 min. 250 mm  CSN EN 13285, CSN 73 6126-1
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM min. 350 mm

Zemni plan bude zhutnéna tak, aby na ni bylo dosaZzeno hodnoty statického modulu
pretvarnosti Eger2 min = 30 MPa, Eger2/Eder1<2,5 (bude ovéreno statickou zatéZovaci zkouskou). Po
provedeni vykopovych praci je nutné dohutnéni plané na 100 % PS (min. 1600 kg/m?3) na tloustku
aktivni zény (0,5 m).

g) Odvodnovaci zafizeni

Nebylo navrzeno 7adné specialni odvodnovaci zafizeni. Srazkova voda z krytu komunikaci bude
odvedena pricnymi a podélnymi sklony do pfikopl podél hlavni trasy a z nich bude vypusténa do
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volného terénu. V km 0,480 — 0,580 v levém ptikopu a ve vyusténi v km 0,580 byly navrzeny prehrazky,
které redukuji odtok vod do okolniho terénu. Dle doporuceni geotechnického prizkumu byl z dvodu
ochrany zafezového svahu navrzen nadzarezovy pfikop vpravo v km 0,748 — km 0,890. Ptikop bude na
obou koncich zaustén do podélného silni¢niho prikopu pomoci skluzd s mistkem. Ve stejném rozsahu
byla navrzena podélna drenaz DN 150 odvodnujici zemni plan. Tato drendz bude vyusténa volné do
terénu ze svahu v km 0,885 vlevo.

h) KFiZovatky a kfizeni

Soucasti stavby jsou dvé Uroviové stykové kfizovatky tvaru T vkm 0,124 a km 0,640 hlavni
trasy v mistech pfipojeni stavajicich ¢asti silnice 11/106 vedoucich od obce na obchvat. KfiZzovatky jsou
sohledem na relativné nizkou intenzitu provozu navrieny bez pfidatnych odbocovacich i
pripojovacich pruhd. Umisténi krizovatek vyplyva z navrhu umisténi hlavni trasy a zbytkovych ¢asti
silnice 11/106. Podrobnéji viz SO 121 a 122.

Rozhledové poméry byly posouzeny dle CSN 73 6102.

V dUsledku smérového navrhu obchvatu dojde ke kfizeni se 2 nadzemnimi vedenimi VN
(pfelozky SO 411 a 412), nadzemnim vedenim ZVN (pfilohou souvisejici dokumentace je odborné
posouzeni toho ktizeni), podzemnim sdélovacim vedenim (neni nutno prekladat viz vyjadreni CETIN) a
soukromym vodovodem v km 0,372 (v rdmci SO 101 bude zfizena chranic¢ka tohoto vodovodu).

i) Bezpecnostni zafizeni
Svodidla

Komunikace bude vybavena bezpecnostnimi zatizenimi dle platnych TP 114 — Svodidla na
pozemnich komunikacich, TP 203 — Ocelova svodidla.

Svodidla byla navriena v mistech pied pfekazkou (tj. vZU vpravo, pfed mostem po obou
stranach komunikace v obou smérech a v KU vlevo v misté stavajiciho svodidla) v minimalni délce 70 m
bez vyskovych nabéhl. Soucasné bylo svodidlo navrieno tam, kde vyska nasypu komunikace presahuje
3,0 m. Uroven zadrZeni svodidel je navrzena H1 dle TP 114.

Smérové sloupky
Pozadavky vychazi z pFisluinych predpist — vyhlaska €. 294/2015 Sb., CSN 73 6101, TP 58.

Smérové sloupky budou osazeny v nezpevnéné krajnici na hranici volné sirky. Bilé sloupky se
pouziji k vymezeni volné sitky komunikace, ¢ervené v mistech sjezdl z komunikace na polni cesty.

Sloupky budou osazeny vstticné v nasledujicich vzdalenostech (méfeno v ose jizdniho pasu):

=  Silnice v pfimé a ve smérovém oblouku o poloméru Ro 2 1250 m 50 m
=  Silnice ve smérovém oblouku:
e 450m>Rp2250m 20m
e 250m>Ro=50m 10m

j)  Ostatni vybaveni a pfislusenstvi PK, obsluzna zafizeni PK (nejsou-li samostatnymi objekty)

Ostatni vybaveni a prislusenstvi PK, obsluzna zatizeni PK nejsou soucasti této stavby.
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2.6.2.1 SO 182 — Dopravni opatreni

Pro transitni dopravu budou urceny dvé objizdné trasy, jedna bude uréena pro osobni dopravu,
druha bude urcena pro dopravu nakladni.

Pro osobni transitni dopravu bude urcena trasa vedouci pfes Kamenny Pfivoz dale po silnici
[1/105 smérem na Jilové u Prahy. Z Jilového bude pokracovat po silnici 11/101 smérem na Zbraslav,
odkud povede po silnici 11/102 do Stéchovic. Délka této trasy &ini 17,80 km.

Pro nakladni transitni dopravu bude urcena trasa vedouci pres Kamenny Pfivoz dale po silnici
11/105 smérem na Jesenici. Od Jesenice bude pokracovat po silnici 1I/104 smérem na Davle, odkud
povede po silnici 11/102 do Stéchovic. Délka této trasy &ini 40,50 km.

Na objizdné trase se vyskytuji hmotnostni omezeni, ktera v ramci ndvrhu nelze eliminovat. Tato
omezeni se vyskytuji i v soucasné tranzitni trase, proto budou soucasti i objizdné trasy pro transitni
dopravu. Jedna se zejména o:

= Most ev. ¢. 105-009 pres Sazavu v Kamenném Pfivozu (8 t)
=  Most ev. ¢. 105-006 pres Chotourisky potok (25 t)
=  Most ev. & 106-001 pres Vitavu ve Stéchovicich (10 t)

Po dotéené komunikaci 11/106 vede autobusovd linka 438 mezi Stéchovicemi a Bene$ovem
provozovana dopravcem PID. Pfed zahdjenim stavby budou s dopravcem a obci projednany mozné
objizdné ¢i ndhradni trasy.

2.6.3 Mostni objekty a zdi

Vramci dokumentace byl zpracovan jeden mostni objekt SO 201 — Podchod pro skot
v km 0,403.

Konstrukce podchodu je navrzena jako celek z monolitického Zelezobetonu, v pficném fezu ve
tvaru uzavieného obdélnikového ramu. Na koncich jsou bo¢ni stény a zakladova deska prodlouzeny az
k paté nasypu silni¢niho télesa, pficemz horni okraj stén klesa rovnobézné se sklonem svahu. Boc¢ni
stény spojené se zakladovou deskou tvofi kfidla v mistech vyusténi podchodu ze silni¢niho nasypu a
zajistuji vstupy do podchodu proti sesuti zeminy silni¢niho télesa na polni cestu. Horni deska je na
koncich lemovana fimsami, které ohranicuji presypavku tloustky cca 0,40 m stropni desce podchodu.
Presypavka tvofi nad konstrukci podchodu zemni plan s pfislusShou mirou zhutnéni dle objektu
komunikace a na ni pak uloZeny vrstvy vozovky o celkové tloustce 0,47 m. Na rubu fims a kfidel bude
instalovano odvodnéni (odvodnovaci Zlaby a vodni skluzy — nap¥. z pfikopovych tvarnic ,, TZZ 4a“ apod.)
pro odvedeni povrchové vody z okoli vstupt do podchodu. Povrch terénu u dolnich koncl vodnich
skluzt se zpevni lomovym kamenem do betonu.

Dle predbézného i doplriujiciho inZenyrsko-geologického prizkumu (podklad 2.2 a 2.3) bude
konstrukce podchodu nad hladinou podzemni vody. Opatfi se natérem proti zemni vlhkosti, tj. 1x
penetracnim a 2x asfaltovym natérem na styku vsech betonovych ploch se zeminou. Izolace na stropni
desce podchodu bude ochranéna litym asfaltem (LA) tloustka 40 mm.

Viditelné betonové plochy se provedou jako pohledovy beton — Tridy PB2 pro bézné dopravni
stavby, vysoké poZadavky na plochu betonu a s kategorii povrchové Upravy C2d (bednéni z preklizek).

ZaloZeni objektu je navrieno jako plosné, na Zelezobetonové desce tloustky 0,3 m. Podle
predbéZného geotechnického a dopliujiciho inZenyrsko-geologického prizkumu (INSET s.r.o0. a GEM -
Mgr. Ludék Zabka) plyne, e v prostoru planovaného mostu (podchodu) se pod humdzni pis¢itou hlinou
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mocnou 0,20 cm nachdzi pevny piscity jil o mocnosti asi 3,00 m. Jil dale prechazi do stfednézrnného
stredné ulehlého hlinitého pisku s ojedinélymi relikty a Ulomky granodioritu o velikosti do 5 cm. V
hloubce 3,80 m (okolo kéty 365,30 m n. m.) pisek prechazi do zcela zvétralého granodioritu s velmi
nizkou pevnosti. Vyrazny nar(st pevnosti horniny s hloubkou se nepfedpokladd. Dle CSN P 73 1005
jsou pokryvnym zeminam prifazeny symboly MSO, CS a SM, podloznimu granodioritu tfida R5.

Vice viz pfiloha D.2.1 této dokumentace.
2.6.4 Vodohospodarské objekty
Nejsou soucasti stavby.

2.6.5 Elektro a sdélovaci objekty

Objekty ztfady SO 400 budou feSeny samostatné prislusnymi spravci dotCenych siti.
V dokumentaci jsou pro Uplnost tyto objekty zavedeny a zobrazeny jsou pouze situacné.

Jedna se o nasledujici objekty:

= SO 411-Prelozka VN v km 0,361
= SO 412 - Prelozka VN v km 0,590

Cca v km 0,730 trasa kfizi podzemni vedeni spole¢nosti CETIN, v situaci dle vyjadreni oznacené
jako neprovozované vedeni. Dle dodatecného vyjadreni POS p. Vyskocila ze dne 15. 2. 2022 ziskaného
v rdmci pripravy DUR se méa vedeni bez nahrady zrusit a neni tak tfeba vedeni prekladat.

2.6.6  Objekty trubnich vedeni
Nejsou soucasti stavby.
2.6.7 Objekty podzemnich staveb:
Nejsou soucasti stavby.
2.6.8 Objekty drah
Nejsou soucasti stavby.
2.6.9 Objekty pozemnich staveb
Nejsou soucasti stavby.
2.6.10 Objekty Upravy uzemi
V rdmci dokumentace byl zpracovan objekt SO 801 — Vegetacni Upravy.

Tento objekt feSi kone¢nou uUpravu nezpevnénych ploch na novém télese navrhovaného
obchvatu obce Krinany, a to zatravnénim téchto ploch a nadhradni vysadbou vzrostlé zelené na vhodné
zvolenych lokalitach.

2.6.11 Ostatni objekty

Nejsou soucasti stavby.

2.7 Zakladni popis technickych a technologickych objektd

Nejsou navrzeny zadné technické ani technologické objekty.
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2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Pozarné bezpecnostni feSeni bylo zpracovano v souladu s § 41, vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpisl. Rozsah pozarné bezpecnostniho feseni byl v zavislosti na rozsahu a velikosti
stavby pfimérené omezen.

Vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZarné nebezpecnych prostoru

Neni navrZeno. Charakter liniové stavby tato opatfeni nevyZaduje. V bezprostiedni blizkosti
stavby nejsou umistény budovy.

Zajisténi potfebného mnoizstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva
Neni navrzeno. Charakter liniové stavby tato opatfeni nevyzaduje.

Pfredpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi zafizenimi véetné stanoveni
pozadavkii pro provedeni stavby

Neni navrzeno. Charakter liniové stavby tato opatfeni nevyzaduje.

Zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné moznosti
provedeni zasahu jednotek poZarni ochrany

PFistup na navrZenou komunikaci bude mozny po stdvajici silni¢ni siti. Stdvajici komunikace
proménnou Sitkou svého krytu (misty 5,20 — 5,40 m) nejvice odpovida kategorii S6,5. Nové budovana
prelozka silnice 11/106 bude kategorie S7,5.

Navrzena komunikace bude dostatecné unosna pro tézkou pozarni techniku.
Stavbou nebude zasahovano do stavajicich zdroji pozarni vody (hydrant( v dané lokalité).

Veskeré uzavirky komunikaci budou v predstihu 30 dni nahlaseny prislusnému hasi¢skému
zachrannému sboru.

2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana

Neni navrzeno. Charakter liniové stavby takova opatfeni nevyzaduje.

2.10 Hygienické FeSeni stavby, poZadavky na pracovni prostfedi

Hluk

vvvvv

nasledné provadéci predpisy napf. nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), nafizeni viady
¢. 361/2007 Sb. (pracovni podminky), vyhlaska ¢. 252/2004 Sb. (pitna voda), vyhlaska ¢. 409/2005 Sb.

Predpisy a nafizeni stanovi, Ze organizace a obc¢ané jsou povinni Cinit potfebna opatreni ke
snizeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni obc¢ané byli jen v nejmensi mozné mire vystaveni

predpisy.

Zhotovitel je déle povinen dodrzovat nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci ve znéni pozdéjsich predpist. Z téchto ustanoveni pak
vyplyvaji pro ucastniky vystavby nasledujici povinnosti:

=  Zhotovitel je povinen vyZadovat od vyrobc(l stavebnich strojd Gdaje o vysi hluku, ktery stroje
vydavaji, a provadét opatreni na ochranu proti skodlivému pusobeni hluku. Zhotovitel je
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Emise

povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomUckami a prerusovat jejich praci
v hlué¢ném prostredi ze zdravotnich divodl nezbytnymi prestavkami.

40 dB(A) pro nocni dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolni
zastavby. Organ hygienické sluzby muizZe proto v Zavazném posudku stanovit podminky
provadeéni stavby s ohledem na hluk.

V pripadé, Ze organizaci vystavby nelze dosahnout limitnich hodnot hladin hlu¢nosti ve
vzdalenosti 2 m pred fasadou obytnych a ostatnich chranénych objekt, je mozno navrhnout
takova opatreni (kryty z ocelovych plechd, ev. z jinych materiall umoznujicich Gdrzbu a pfistup
ke stroji), ktera zajisti, aby uvniti takovych objektl hluk ze stavebni cinnosti nepresahl
Laeq = 45 dB ve dne a 35 dB v noci.

Znecisténi ovzdusi zpUsobuje také stavebni ¢innost. Jedna se zejména o zemni prace, vyrobu

betonu, vyrobu Zivic, objektl apod.

Vibrace

Zhotovitel musi dodrZovat zejména:

Nafizeni vlady ¢. 351/2002 Sb., kterym se stanovi zavazné emisni stropy pro nékteré latky
znecistujici ovzdusi a zpUsob pripravy a provadéni emisnich inventur a emisnich projekci ve
znéni pozdéjsich predpisl

Nafizeni vlady €. 146/2007 Sb., o emisnich limitech a dalSich podminkach provozovani
spalovacich stacionarnich zdroji znecistovani ovzdusi ve znéni pozdéjsich predpist

Nafizeni vlady ¢. 615/2006 Sb., o stanoveni emisnich limit( a dalSich podminek provozovani
ostatnich stacionarnich zdroji znecistovani ovzdusi ve znéni pozdéjsich predpist

Nafizeni vlady ¢. 354/2002 Sb., kterym se stanovi emisni limity a dal$i podminky pro spalovani
odpadu ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlagku MZP ¢&. 337/2010 Sb., o emisnich limitech a daldich podminkach provozu ostatnich
stacionarnich zdrojd znecistovani ovzdusi emitujicich a uZivajicich tékavé organické latky a o
zpUsobu nakladani s vyrobky obsahujicimi tékavé organické latky ve znéni pozdéjsich predpisli
Vyhlagku MZP ¢&. 205/2009 Sb., o zjistovani emisi ze stacionarnich zdroji a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi ve znéni pozdéjsich predpist

Maximalni pFipustné hodnoty vibraci stanovi vyhlaska €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed

nepriznivymi ucinky hluku a vibraci, ktera rovnéz stanovi povinnosti stavebnich organizaci. K zamezeni
nepriznivych Ucinka stavebnich stroji s vibracnimi ucinky na budovy v blizkosti stavby pozemni
komunikace je mozné tyto pouzit pouze se souhlasem stavebniho dozoru po predchozim posouzeni
statického stavu budov.

Prasnost

V prabéhu provadéni demoli¢nich a zemnich praci je zhotovitel povinen provadét opatreni ke

snizeni prasnosti (u demolic kropeni bouranych konstrukci), u verejnych komunikaci pak jejich
pravidelné cisténi v pripadé, Ze je po nich veden stavebni provoz.
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Ochrana podzemnich a povrchovych vod

V prdbéhu vystavby nesmi dochdzet k nadmérnému znecistovani povrchovych vod a

ohroZovani kvality podzemnich vod. Zhotovitel musi dodrZovat zejména:

2.11

Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach (vodni zdkon) ve znéni pozdéjsich predpisl

Vyhlaska MZe €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro verejnou potfebu a o zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech a
kanalizacich)

Nafizeni vlady €. 401/2015 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych
vod a odpadnich vod, néleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych
a do kanalizaci a o citlivych oblastech

Souvisejici predpisy:

Metodicky pokyn 3/1996 MZP, Kritéria zneci$téni zemin a podzemni vody

Technicky predpis 83/2004 Odvodnéni pozemnich komunikaci, MD 2008

CSN 75 3415 Ochrana vody pied ropnymi latkami — objekty pro manipulaci s ropnymi latkami
a jejich skladovani

Zasady ochrany stavby pred negativnimi Ucinky vnéjsiho prostredi
a) Ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi
V rdmci PoGTP nebyla tato potieba uvedena.
b) Ochrana pfed bludnymi proudy

Dle korozniho priazkumu, ktery je soucasti PoGTP, bludné proudy spadaji do Ill. stupné korozni

agresivity (agresivita zvySena). Vzhledem k vysledkim méreni uvedenych v koroznim prizkumu byla
pouzita dle TP 124 zakladni ochrannd opatfeni ve stupni ¢. 3.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou

Dle Mapy seizmickych oblasti CR se zdjmové Uzemi nenachdzi v oblasti seizmické aktivity.

d) Ochrana pfed hlukem

Charakter stavby takové opatfeni nevyzaduje.
e) Protipovodriova opatfeni

Stavba se nenachazi v povodnové oblasti.

f)  Ochrana pfed sesuvy pldy

Stavba se nenachazi v oblasti se svahovymi deformacemi.

g) Ochrana pfed ostatnimi ucinky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

Ceskou geologickou sluzbou nejsou v zajmovém tzemi evidovéna poddolovana uzemi.

h) Ostatni negativni vlivy

Ostatni negativni vlivy nejsou znamy.
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3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba nebude pfipojena na Zadné prvky technické infrastruktury (kanalizace, VO atd.)
Napojeni na zdroje elektrické energie a vody po dobu vystavby zajisti dodavatel stavby po dohodé
pfipojenim na mistni zdroje, poptipadé dovozem a elektrocentralami.

4. Dopravni reseni

a) Popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace

Popis dopravniho feseni je zfejmy z popisu jednotlivych SO. Stavba je navrZena v souladu
s vyhlaskou 398/2009 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Obchvat na silnici 11/106 se na svém zacatku a konci plynule napojuje na stavajici ¢asti této
silnice. Zbytkové ¢asti silnice 11/106 vedouci do obce Kriiany budou na obchvat napojeny dvéma
uroviovymi stykovymi kfizovatkami.

c) Doprava v klidu
V rdmci projektu obchvatu neni doprava v klidu navrhovana.
d) Pésia cyklistické stezky

Stavbou obchvatu neni dotéena Zadnd pési ani cyklistickd stezka. V ramci projektu nejsou
navrhovany Zadné Upravy pro pési a cyklisty.

v

5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

V ramci projektové dokumentace bude nutné pokacet dreviny dle dendrologického prizkumu.
Dale budou v potfebnych mistech smyceny kfovinaté nalety. Nahradni vysadba bude zajisténa dle
zavaznych stanovisek a vydaného stavebniho povoleni. Navrh vegetacCnich Uprav je predmétem
SO 801. Na hluboké zarezové svahy bude poloZena protierozni geotextilie odolna biodegradaci.

6. Popis vlivll stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) Vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Zivotni prostredi

Dle vyjadreni Krajského uradu Stfedoceského kraje ze dne 24. 5. 2022 (049476/2022/KUSK)
ziskaného v priib&hu zpracovani predchoziho stupné projektové dokumentace (DUR):

= Neni pro stavbu 11/106 Krhany, obchvat vyzadovano provedeni zjistovaciho Fizeni dle §7
zakona ¢. 100/2001 Sb.

= |zevsouladus ustanovenim §45i zakona ¢. 114/1992 Sb. vyloudit vyznamny vliv zdméru stavby
na predméty ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit nebo ptacich oblasti
v pUsobnosti Krajského uradu.

Hluk

Viz kapitola 7 této zpravy a pfiloha F.2 — Hlukova studie.
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Ovzdusi

Viz kapitola 7 této zpravy a pfiloha F.1 — Rozptylova studie.

Vliv na povrchové a podzemni vody

Dle zavér( PoGTP nebude mit vystavba obchvatu Zadny vliv na mistni hydrogeologicky rezim.
Pida

Vystavbou obchvatu dojde k zaboru pozemk( vedenych dle KN jako ostatni plocha a trvaly
travni porost. Plochy zabor( viz pfiloha F.5 — Zaborovy elaborat.

b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a
ZzivoCichl), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Ochrana drevin, které nejsou urceny ke kaceni a mohly by byt poskozeny v souvislosti se
stavebni ¢innosti, bude provedena obednénim. V oblasti se nenachdzi pamatné stromy. Zachovani
ekologickych funkci a vazeb krajiné je dosazeno navrhem podchodu pro umoznéni prechodu skotu
z jedné Casti pastviny na druhou.

c) Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Stavba neprochazi tzemim spadajicim do Natura 2000.

d) ZpUsob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostfedi, je-li podkladem.

Netykd se této stavby. Posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostfedi nebylo vzhledem
k parametrdm stavby provedeno.

e) V pripadé zamérl spadajicich do rezimu zadkona o integrované prevenci zdkladni parametry
zpUsobu naplnéni zavérl o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano

Netyka se této stavby.

f)  Navrhovand ochrannd a bezpecnostni padsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpis(

Stavbou silniéni komunikace vznikne ochranné pasmo silnice Il. tfidy dle zdkona €. 13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisti, kterym se rozumi prostor ohraniceny
svislymi plochami do vysky 50 m a na vzdalenost 15 m od osy komunikace.

Vlastnik, pfipadné spravce komunikace, je opravnén v silnicnim ochranném pasmu na
nezbytnou dobu a v nezbytné mite vstupovat na cizi pozemky, nebo stavby na nich stojicich, za tu¢elem
jejich oprav, udrzby, odstrariovani nasledkd nehod a jinych prekazek omezujicich silni¢ni provoz.
Pfitom je povinen dbat toho, aby tim byla co nejméné rusena prava vlastnikl a aby vstupem a
¢innostmi nevznikly skody, kterym je mozno zabranit. Vznikne-li tim Skoda na pozemku nebo stavbé,
je ten, kdo Skodu zpUsobil, povinen ji nahradit.

Nelze-li dosahnout poZadovaného ucelu jinak, je vlastnik, popfipadé spravce dalnice, silnice
nebo mistni komunikace opravnén ve stavu nouze nebo v naléhavém vefejném zajmu na zachovani
sjizdnosti a schidnosti této pozemni komunikace na nezbytnou dobu, v nezbytné mire a za nahradu
pouzit nemovitost vlastnika v silni¢nim ochranném pasmu. Vlastnici nemovitosti v sousedstvi dalnice,
silnice a mistni komunikace jsou povinni strpét, aby na jejich pozemcich byla provedena nezbytna
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opatreni k zabranéni sesuvll pudy, padani kamend, lavin a stromd nebo jejich ¢asti, vznikne-li toto
nebezpedi vystavbou nebo provozem dalnice, silnice a mistni komunikace nebo ptirodnimi vlivy;
vznikne-li toto nebezpedi z jednani téchto vlastnikl, jsou povinni ucinit nezbytna opatreni na svij
naklad. O rozsahu a zpUsobu provedeni nezbytnych opatfeni a o tom, kdo je provede, rozhodne silni¢ni
spravni urad.

7. Ochrana obyvatelstva
Vlivem zaméru stavby obchvatu obce Kriiany nedojde k narlistu hlukové ani imisni zatéze.

Jak je patrno zvyhodnoceni a zavéru Rozptylové studie, nedojde vlivem zaméru stavby
v uvaZzovaném roce 2046 k prekroceni limitnich hodnot sledovanych veli¢in (pridmérné roc¢ni a
maximalni hodinové koncentrace oxidu dusicitého; priimérné ro¢ni koncentrace benzenu; priimérné
ro¢ni a maximalni denni koncentrace suspendovanych Castic PMio; prdmérné rocni koncentrace
suspendovanych ¢asti PMys; primérné roc¢ni koncentrace benzo[alpyrenu).

V dUsledku odsunuti tranzitni dopravy mimo zastavbu dojde ke zlepSeni hlukovych poméru
v obci. Pro dodrZeni hygienického limitu pro hluk z komunikace Il. tfidy v denni i no¢ni dobé pro rok
2046 neni potifeba na obchvatu zvlastnich protihlukovych opatreni. Také pfi vystavbé budou dodrzeny
pfislusné hygienické limity.

Podrobnéji viz priloha F.2 — Hlukova studie a F.1 — Rozptylova studie.

8. Zasady organizace vystavby

8.1 Technicka zprava
a) Potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Potfeba materidll pro vystavbu je prfesné vycislena v soupisu praci. Materidl a média pro
vystavby, zdroje vody a elektrické energie si zajisti dodavatel stavby.

b) Odvodnéni stavenisté

V ptipadé potreby si zhotovitel zajisti provizorni odvodnéni ploch stavenisté. Jedna se zejména
o vhodny zplsob odvadéni destovych vod z provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté.
Odvadeéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchl
ploch stavenisté.

c) Napojeni staveni$té na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude napojeno na soucasnou sit silnic Il. a Ill. tfidy. Na technickou infrastrukturu
neni tfeba stavenisté napojovat.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba bude probihat zejména na zemédélsky obdélavanych pozemcich.

Obytna zastavba v blizkosti stavby bude docasné ovlivnéna zvySenou hladinou hluku, vibraci a
prachu vzniklou provozem stavebni mechanizace této kapitoly.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin

Stavenisté je vymezeno v situacnich vykresech a v priloze této zpravy, ve kterych je oznaceno
jako , hranice stavby”. Stavenisté bude vyznaceno pfislusnou informacéni tabuli o stavbé 11/106 Krriany,
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obchvat s uvedenim investora, zhotovitele, spravce silnice, projektanta, délkou Upravy a daty zahajeni
a ukonceni stavby. Stavebni stroje a vozidla nesméji vjizdét na ucelové komunikace. Deponie a
skladkovani materiall jsou dovoleny pouze na legélnich skladkach a na stavenisti. Pod vrchnim
vedenim elektrického vedeni je skladkovani zakazano. Asanace a demolice se na stavbé nevyskytuji.
Kaceni drevin je soucasti objektu pfipravy Uzemi.

f)  maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Plochy zabor( jsou soucasti samostatné prilohy F.5 — Zaborovy elaborat.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Stavbou nebudou dotéeny Zadné pési trasy, proto nedojde ke zfizeni obchozich tras.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Viz kapitola 2.3 d) této zpravy.

i) bilance zemnich praci, poZzadavky na prisun nebo deponie zemin

Celkova bilance viz pfiloha F.4 — Bilance zemin a ornice.

j) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Stavba musi zamezit poskozovani pfirody. Prasnost bude sniZovdna pravidelnym uGklidem
pfijezdovych komunikaci uzivanych stavbou. Pfi zemnich pracich bude prasnost snizena kropenim.
Vozidla pfed vjezdem na komunika¢ni sit budou fadné ocisténa.

Vlivem pouziti stavebni mechanizace dojde k do¢asnému zvyseni emisni zatéze. Budou pouZity
mechanismy s nizkou hlu¢nosti. Po dobu provddéni stavby musi byt dodrzovany nejvyssi pfipustné
hladiny akustického tlaku dle nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sb.

Zhotovitel musi pfi realizaci dodrZovat nasledujici opatfeni:

= Stavebni ¢innost bude probihat v dobé mezi 7:00 az 21:00. V no¢ni dobé nebudou
probihat Zadné stavebni prace.

= Stavebni stroje a zafizeni na stavbé nesmi mit vyssi akustické parametry, nez jsou
uvedeny v hlukové studii.

= Mechanizované naradi, dopravni prostfedky aj. budou udrZzovany v radném
technickém stavu a opatfené predepsanymi kryty pro snizeni hluku.

* Ridi¢i nakladnich aut po pfijezdu na stavbu a po dobu &ekani na stavbé vypnou motor.

=V dobé nutnych prestavek musi byt motory stavebnich stroj vypnuty.

Zarizeni stavenisté bude vybaveno chemickymi toaletami.

k) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecénosti a ochrany zdravi, plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi provadéni praci budou dodrZovany veskeré platné ustanoveni norem a zakonl o
bezpecnosti pfi praci. Pfred realizaci stavby bude pfipadné zadavatelem v souladu se zakonem
¢.309/2006 Sb. stanoven koordindtor BOZP pfi provadéni praci na stavenisti. Zadavatel stavby je
povinen predat tomuto koordinatorovi veskeré informace ve vztahu k projektové dokumentaci a
dalsim zavazklm (terminy, ro¢ni doba, technologie atd.) dodavatele stavby.

[) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Netyka se této stavby.
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m) zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni

Budou zfizeny nahradni objizdné trasy pro osobni a nakladni automobilovou dopravu.
Dopravné inZenyrskymi opatfenimi se zabyva SO 182 — Dopravni opatfeni.

Pro dopravni inZenyrska opatreni plati nasledujici zasady:

veskeré uzité dopravni znaceni a zafizeni pro oznaceni pracovniho mista musi
odpovidat zasadam TP 65, TP 66 a TP 143 s odchylkami stanovenymi témito zasadami
a vyhlasce ¢.30/2001 Sh.

vsechny svislé znacky a zafizeni k oznaceni pracovnich mist budou provedeny
v zakladni velikosti v retroreflexni Upravé tfidy min. RA2 na silnici I. tf. a v retroreflexni
Upravé tiidy min. RA1 na ostatnich pozemnich komunikacich dle CSN EN 12899-1
stavajici znaceni, které nebude po dobu stavby platné, bude docasné prekryto nebo
odstranéno — tyka se i orientacniho DZ v okoli kriZovatek, které neni vyznaceno ve
vykresech

podélné uzavéry budou provedeny smérovacimi deskami Z4 s odstupem v délce max.
10 m

pricné uzavéry budou provedeny smérovacimi deskami Z4 s vystraznymi svétly typu 1
a s odstupem v délce max. 2 m podélné a 1 m pficné

provizorni dopravni znacky a dopravni zafizeni souvisejici s pracovnim mistem se musi
umistovat az bezprostfedné pred zacatkem praci s ohledem na dobu potfebnou
k jejich instalaci; neni-li to mozné, musi byt jejich platnost docasné zruSena zakrytim,
tak aby DZ nebyly viditelné z Zadného jizdniho sméru

dopravni znacky ani jejich nosna konstrukce nesméji zasahovat do vozovky — nejmensi
vzdalenost od vozovky resp. vnéjsiho okraje zpevnéné krajnice je 0,5 m, max. 2,0 m
sitka jizdniho pdsu v rdmci pracovniho mista musi byt alesporn 5,5 m pfi obousmérném
provozu a 2,75 m pfi jednosmérném provozu

vSechny znacky, svételné signdly a dopravni zafizeni musi byt udrZzovany béhem
provozu ve funkénim stavu, v Cistoté a spravné umistény; prechodné dopravni znaceni
musi byt nejméné jednou denné kontrolovano; poskozené, znicené a odcizené
dopravni znacky a dopravni zafizeni musi byt nahrazeny; posunuté prvky musi byt
uvedeny do souladu s projektem; pokud je pro napdjeni vystraznych svétel pouzito
akumulator, musi byt zajisténo jejich pravidelné dobijeni; za spravné provadéni
uvedenych c¢innosti odpovida zhotovitel pfechodného znaceni

definitivni podoba pfechodného dopravniho znadeni bude zpracovana zhotovitelem
dle Uprav postupu praci a predloZena ke schvaleni pfisluSnym institucim

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby — feSeni dopravy béhem vystavby
(pfepravni a pristupové trasy, zvldstni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky,
vyluky), opatreni proti Ucinklm vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Zadné specialni podminky nejsou vzhledem k typu stavby stanoveny. Stavebni prace budou
provadény za pouziti béinych mechanism@ a standardnich postupd. Re$eni dopravy, uzavirek a
objizdék je predmétem SO 182 — Dopravni opatreni.

0) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Pro zafizeni stavenisté a skladkovani materidlu jsou k dispozici plochy trvalého a docasného
zaboru stavby. Vybér mista pro zafizeni stavenisté je v souladu s poZadavky investora v kompetenci
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zhotovitele stavby. Misto pro zafizeni stavenisté tedy neni urceno. V ptipadé, Ze bude zhotovitel chtit
vyuzivat plochy jiné nad rdmec zdboru stavby, musi si sdm zajistit pronajem, docasny zabor apod. Vjezd
na stavenisté bude mozny na obou koncich uzavirky. Veskeré vybaveni, ptipojky, zpevnéné plochy,
odvodnéni apod. na plochach zafizeni stavenisté si véetné projektu zajisti sdm zhotovitel stavby.
Obecné je nutné dodrzovat nasledujici zasady:

PFi vyjezdu ze stavenisté je nutné dbat na zamezeni znecistovani komunikaci mimo
stavenisté

Zarizeni stavenisté musi splfiovat poZadavky na bezpecénost silni¢niho provozu (vjezdy,
vyjezdy, rozhled pro zastaveni) a pozadavky dotéenych organa (skladovani stavebniho
materialu, fekalni jimky apod.)

p) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Stavba bude mit pfiblizné nasledujici postup:

Ztizeni DIO

Pfiprava Uzemi — odstranéni kfovin/stromt dle dendrologického prizkumu, sejmuti
ornice

Frézovani a vybourani jednotlivych vrstev vozovky v daném rozsahu v ZU a KU a v ploge
SO 181 (oprava ¢asti silnice 11/106)

Ztizeni podchodu pro skot

Zemni prace (vykop, nasyp), Uprava podlozi dle GTP, zfizeni zemniho télesa (hutnéni
po vrstvach od spodnich vrstev)

Ztizeni propustk

Ztizeni zpevnéni prikopl

Realizace pokladky konstrukce vozovky

Vegetacni Upravy

Ztizeni vodorovného a svislého dopravniho znaceni a vybaveni komunikace (smérové
sloupky, svodidla)

Odstranéni DIO

Uvedeni celé stavby do provozu.

g) vécné a Casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik(

Vécné a casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik( nejsou znamy.

8.2 Vykresy

Vykres ZOV je prilohou této zpravy.

8.3 Harmonogram vystavby

Harmonogram je ptilohou této zpravy.

8.4 Schéma stavebnich postupt

Obdobné jako predchozi bod.

8.5 Bilance zemnich hmot

Bilance zemnich hmot je obsahem pfilohy F.4 — Bilance zemnich praci.
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9. Celkové vodohospodarskeé reseni

Nakladani se srazkovou vodou je feseno navrzenim prikopl podél zemniho télesa predmétné
komunikace a odtokem do okolniho terénu.

Pfikopy podél hlavni trasy jsou navrZzeny trojuhelnikového tvaru s rovni dna min. 20 cm pod
plani vozovky, v pfipadé patniho pfikopu podél nasypu min. 40 cm pod terénem. Voda z prikopU bude
svedena do terénu. V mistech, kde se podélny sklon prikopl pohybuje pod 0,5 % a nad 3,0 %, jsou dna
prikopl zpevnéna prikopovou tvarnici $. 0,60 m.

Zemni plan komunikace bude odvodnéna do prikopl minimalnim pricnym sklonem 3,0 %.
Celkovy navrh odvodnéni je taktéz patrny ze situacnich pfiloh.

a) Levastrana

Na levé strané obchvatu (SO 101) bude srazkova voda z krytu komunikace a ploch zemniho
télesa vedena od km 0,000 do cca km 0,390 v pfikopu ve sméru staniceni. Z km 0,390 bude svedena
skluzem do Zlabu na levé strané SO 201, kterym pfekond dno podchodu do hlubokého pfikopu
zacinajiciho cca v km 0,406, odkud bude voda dale pokracovat do km 0,580. V useku km 0,480 — 0,580
jsou navrzeny prehrazky za ucelem redukce odtoku srazkové vody. V km 0,580 je navrieno vyusténi
taktéz s prehrazkami, odkud bude srazkova voda redukované vytékat do terénu.

V rozsahu km 0,576 — km 0,733 bude voda vedena pfikopem proti sméru staniceni k vyse
zminénému vyusténi.

Od km 0,742 bude voda vedena v ptikopu ve sméru stani¢eni do km 0,835, kde bude vyusténa
do terénu.

Od km 0,835 do KU v km 0,9174 a dale podél levé strany SO 181 bude voda volné stékat do
terénu z nasypového svahu.

b) Pravastrana

Na pravé strané obchvatu (SO 101) od km 0,000 az k rozhrani SO bude srazkova voda z krytu
komunikace a ploch zemniho télesa volné stékat do terénu. Od mista rozhrani SO v km 0,162 bude
voda vedena v prikopu navazujicim na prikop v SO 121 ve sméru staniceni az do km 0,390. Z km 0,390
bude voda svedena skluzem ke dnu podchodu. Dno podchodu bude vyspadovano 3,0 % sklonem do
stfedu dna. Niveleta podchodu je navriena tak, aby byla voda prevedena ve sklonu 0,50 % prevedena
z pravé strany télesa komunikace na levou.

V km 0,420 se nachazi rozvodi, ze kterého voda bude svedena skluzem k podchodu proti sméru
stani¢eni. Ve sméru stani¢eni bude vedena pfikopem do km 0,576, odkud bude prevedena trubnim
propustkem DN 800 skrze zemni téleso na levou stranu.

Od rozhrani SO v km 0,607, kde pfikop navazuje na pfikop v ramci SO 122, bude voda vedena
proti sméru stani¢eni k propustku v km 0,576.

V km 0,680 (pfiblizné na rozhrani SO) se nachdzi trubni propustek DN 800, ke kterému je
vedena voda z pfikopu v rdmci pravé strany SO 122 a také z km 0,750 SO 101, kde se nachazi rozvodi.
Zminénym propustkem bude voda prevedena skrze zemni téleso obchvatu na levou stranu.

Z rozvodi v km 0,750 bude voda ve sméru stani¢eni vedena v piikopu aZ ke KU v km 0,9174 a
dale podél pravé strany SO 181, u jehoz konce bude prikop napojen na prikop stavajici.
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Dle doporuceni geotechnického prizkumu byl z divodu ochrany zarezového svahu navrzen
nadzarezovy pfikop vpravo vkm 0,810 — km 0,890. Prikop bude na konci zaustén do podélného
silni¢niho prikopu pomoci skluzu s mlstkem. Ve stejném rozsahu byla navrzena podélna drenaz DN
150 odvodniujici zemni plan. Tato drenaz bude volné do terénu vyusténa ze svahu v km 0,885 vlevo.

c) Propustky
V predchozich odstavcich byly zminény 2 propustky:
= Vkm 0,576, DN 800, dl. 22,20 m
= Vkm 0,680, DN 800, dl. 21,87 m
Dalsi propustky DN 400 jsou navrzeny pod hospodarskymi sjezdy na pfilehlé pozemky:

= VkmO0,170 vlevo

= Vkm 0,225 vpravo

= Vkm 0,520 vpravo

= Vkm 0,900 vpravo

= Vkm 0,016 vlevo (SO 122)
= Vkm 0,077 vpravo (SO 181)

V Praze v srpnu 2025 Ing. Martin Dvoidak
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