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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Identifikační údaje 
Stavba :  Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem, most  

Název stavebního objektu :  SO 201 – Rozšíření říms silničního mostu 

Místo stavby : Kostelec nad Labem 

Katastrální území : Kostelec nad Labem (670171) 

Kraj : Středočeský 

Stupeň dokumentace : Projektová dokumentace pro provádění stavby 

 

Objednatel : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.  

 Zborovská 81/11 

 150 21 Praha 5 – Smíchov 

 IČO: 00066001, DIČ: CZ00066001 

Zhotovitelé dokumentace :  

Generální projektant : 4roads s.r.o. 

 Malá 542/3 

 162 00 Praha 6 

 IČO: 06327354, DIČ: CZ06327354 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Paška 

 ČKAIT 0013887 – obor Dopravní stavby 

 

Projektant objektu : ATRENO Mosty s.r.o. 

         Na Bystřičce 740/26 

 779 00 Olomouc 

          IČO: 09895221, DIČ: CZ09895221 

Zodpovědný projektant objektu: Ing. Lenka Zapletalová 

ČKAIT 1201354 – obor mosty a inženýrské konstrukce 

 

Bod křížení mostu ev.č. 244-007 

s tokem Labe (v JTSK): Y = 728433,167   X = 1028150,230 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTĚ 

2.1. Charakteristika objektu 
Účelem stávajícího mostu ev. č. 244-007 je převedení silnice II/244 přes řeku Labe. V rámci výstavby Labské 
cyklostezky dojde ke stavební úpravě (rozšíření) říms mostu, které budou sloužit nově jako komunikace pro 
pěší a cyklisty. Tato stavební úprava je předmětem stavebního objektu SO 201. 

Stávající most most je nepohyblivý, trvalý, trojpolový, s horní mostovkou, obloukový, železobetonový, 
nepřesypaný, s vozovkovým živičným souvrstvím, směrově v přímé, ve výškovém oblouku, kolmý. 

 

2.2. Rozměry a zatížení mostu 
 stávající   stavebně upravený 

Délka přemostění 114,00 m   114,00 m 

Délka mostu 138,20 m   138,20 m 

Délka nosné konstrukce 128,20 m   128,20 m 

Rozpětí oblouků 3x39,00 m   3x39,00 m 

Světlost polí 3x35,80 m    3x35,80 m 

Šikmost mostu kolmý, 100,00 g   kolmý, 100,00 g  

Volná šířka na mostě 11,00 m    12,50 m 

Šířka mezi zvýšenými obrubami  7,50 m    7,50 m 

Šířka chodníků 2x1,25 m   2x2,00 m 

Šířka nosné konstrukce 11,00 m    11,00 m  

Šířka mostu 11,50 m    12,62 m 

Výška nad terénem 12,10 m    12,10 m  

Stavební výška 0,70 m    0,70 m  

Plocha mostu 128,20x11,50=   128,20x12,62= 

 =1474,30 m2        =1617,88 m2       

Poznámka: Plocha mostu je  vymezena délkou nosné konstrukce a šířkou mostu 

Most byl postaven v roce 1930. V roce 1999 proběhla jeho rekonstrukce, při níž byla provedena nová 
rozšířená mostovková deska a poprsní zdi oblouku byly nahrazeny staticky vhodnějšími příčnými nosnými 
stěnami. V roce 2019 byla vyměněna obrusná vrstva vozovky a elastické mostní závěry. 

Most je dle poslední hlavní prohlídky z 11/2022 označen klasifikačním stupněm I – použitelný, stav spodní 
stavby a stav nosné konstrukce stupněm III – dobrý. 

Dle BMS je zatížitelnost mostu následující: 

 normální zatížitelnost    32,0 t 

 výhradní zatížitelnost    52,0 t 

 výjimečná zatížitelnost 196,0 t 

 zatížitelnost 1 nápravou 18,0 t 

 

Stavební úpravou s rozšířením říms, která je předmětem SO 201, se zatížitelnost mostu nezmění. 
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3. ZDŮVODNĚNÍ MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ 

3.1. Návaznost projektu na předchozí dokumentaci 
Tento projekt ve stupni PDPS navazuje na Studii proveditelnosti vypracovanou projekční kanceláří 4roads 
s.r.o. v roce 2023 a na projekt ve stupni DUSP z 06/2024. 

Účel stavební úpravy mostu 

Účelem stavební úpravy mostu je rozšíření říms tak, aby se stávající revizní (nouzové) chodníky na mostě 
šíře 2x1,25 m daly využít pro komunikaci cyklostezek volné šířky 2x2,00 m. 

Podklady a průzkumy 

- Geodetické zaměření (ZKPL, 05/2022) 

- Územní plán Kostelce nad Labem (06/2022) 

- Studie proveditelnosti (4roads s.r.o., 03/2023) 

- Dokumentace pro společné povolení – DUSP (4roads s.r.o., 06/2024) 

- Geoportál Středočeského kraje 

- Katastrální mapa zájmového území 

- Zákres stávajících sítí od jednotlivých správců 

- Výrobní výbory a požadavky investora 

- Místní šetření, fotodokumentace 

- Dendrologický průzkum (Bc. Miroslav Sedláček, DiS, 03/2024) 

- Inženýrskogeologický průzkum (Agile - Geotechnics s.r.o., 03/2024) 

- Hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny podle §67 zák. č. 114/1992 Sb. 
(Ing. Kateřina Lagner Zímová, 09/2023) 

- Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu (ASITIS s.r.o., 03/2024) 

- Stavební zákon č. č. 283/2021 Sb. v aktuálním znění 

- Vyhláška č. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 
infrastruktury 

- Příslušné ČSN v aktuálně platných zněních, TKP, VL a TP 

 

3.2. Charakter převáděných komunikací a přemosťovaných překážek 
Stávající most převádí silnici II/244 kategorijní šířky S 7,5. Po stavební úpravě budou po mostě převedeny 
také 2 větve nově budované Labské cyklostezky (SO 101 + SO 102). Cyklostezky mimo most mají základní 
šířkové uspořádání 2,75 m, na mostě dochází ze statických důvodů ke zmenšení jejich volné šířky na 
2,00 m.  
 
Přemosťovanou překážkou je koryto řeky Labe, jež má pod mostem šířku cca 100 m a max. hloubku vody 
cca 2,50 m. 
 

3.3. Územní podmínky 
 
Most se nachází v místě křížení silnice II/244 a řeky Labe mezi městem Kostelec nad Labem a městysem 
Všetaty. Silnice probíhá před a za mostem na násypu. 
Stavba se nenachází v poddolovaném území. Stavba zasahuje do záplavového území řeky Labe pro 
Q100. 
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3.4. Geotechnické podmínky 
 
Orograficky zájmové území spadá do Labsko-vltavské nivy, která je okrskem Mělnické kotliny. Jedná se o  
náplavovou rovinu na soutoku Labe a Vltavy. Akumulační rovina je vyplněna zejména holocenními 
fluviálními sedimenty.  
 
Zájmové území podle regionálně geologického členění českého masivu patří k české křídové pánvi. 
Křídové podloží v zájmovém území je zastoupeno jemně písčitými slínovci s poměrně hlubokým a 
nerovnoměrným zvětráním. Pokryvné útvary jsou ve spodní části tvořeny pleistocenními a holocenními 
fluviálními sedimenty (jílovité a hlinité náplavy, resp. jílovitopísčité, písčité a jílovoštěrkovité terasové 
sedimenty). Ve své horní části pak fluviálními sedimenty různé konzistence. K recentním sedimentům jsou 
v zájmovém území řazeny 2 základní typy zemin: navážky a půdní horizont. Při zakládání zdí bude 
základovou zeminou částečně i násypové těleso silniční komunikace II. třídy. 
 
Hydrologicky je ve fluviálních sedimentech vyvinutá mělká zvodeň, která je v přímé hydraulické spojitosti 
s hladinou vody ve vodoteči. Hladina podzemní vody je většinou volná a probíhá víceméně konformně 
s povrchem terénu.  
 

4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

4.1. Popis konstrukce stávajícího mostu 

Stávající most je trojpolový o celkové délce nosné konstrukce 128,20 m. Nosnou konstrukci tvoří 
železobetonové vetknuté oblouky s nosnými kloubově připojenými příčnými ŽB stěnami. Most je kolmý, 
světlost polí je 35,80 m. Založení spodní stavby je plošné. Spodní stavba je betonová s kamenným 
obkladem. Na mostě je živičná vozovka tloušťky 135 mm a ŽB celomonolitické římsy. Do říms po jsou 
kotvena ocelová mostní svodidla a ocelová mostní zábradlí výšky 1,10 m. 

4.2. Požadavky na materiály 

 Betonářská výztuž 

Ve všech nových železobetonových částech konstrukce mostu bude použita betonářská výztuž  B500B dle 
ČSN EN 10080, ČSN 420139, ČSN EN 10027. Stykování výztuže bude prováděno přesahem dle projektové 
dokumentace. Krycí vrstva betonu u jednotlivých povrchů musí odpovídat hodnotě příslušné danému stupni 
agresivity prostředí. Pro dodržení krytí se smějí použít takové distanční vložky, které mají jen bodový styk s 
bedněním konstrukce.  

 Betony 

Pro jednotlivé konstrukční části mostu byly stanoveny třídy betonů a stupně vlivu prostředí (svp) dle 
ČSN EN 206: 
 podkladní beton pod úhlové zídky u opěr C 12/15  X0 
 podkladní beton pod dlažbou C 20/25n  XF3 
 základové desky úhlových zdí u opěr C 25/30  XF2 
 úhlové zídky u opěr C 30/37  XF4, XD3 
 monolitická část nových říms C 30/37  XF4, XD3 
 patní prahy dlažeb C 25/30  XF3 
 betonové obrubníky C 35/45  XF4 

 Kompozitní prvky říms a zábradlí 

Izoftalická pryskyřice vyztužená skelnými vlákny. 
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 Povrchové úpravy, nátěry 

Povrchová úprava všech nosných ocelových prvků prodloužení říms, dílů svodidel, kotevních prvků 
plavebních znaků a ostatních konstrukčních prvků bude provedena dle TKP PK, kap. 19b P7 pro stupeň 
korozní agresivity atmosféry C4 a životnost nátěru min. 30 let a životností ochranného systému min. 15 let 
(V). Ochranný povlak je navržen typu III A , tj. kombinovaný povlak z žárové metalizace ponorem + nátěry 
celkové tloušťky 285-305 µm. Svrchní odstín nátěru je RAL 7043 Traffic Grey B. 

Povrchové úpravy betonu budou v kategorii C1, boční povrch říms Bd dle TKP18, P10. 

Postup provádění nátěrů musí být v souladu s TKP. 

 Živičné vrstvy 

Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí splňovat vlastnosti a parametry, uvedené v ČSN 73 6121. Postup prací 
musí být v souladu s TKP. 

 Násypy, zásypy a obsypy 

Sypání násypu a jeho hutnění je nutné provádět podle TKP pro provádění násypů silničních těles. Při 
ukládání zemin do násypu je třeba kontrolovat kvalitativní parametry zkouškami v rozsahu podle tabulky 3 
TKP. Minimální míru zhutnění zemin v podloží násypu a v zemním tělese komunikace udává tabulka 5 TKP 
(ID > 0,85). Tato hodnota musí být dosažena i na okraji zemního tělesa. 

Míra zhutnění zásypové zeminy v celé výšce zásypu musí být zhutněna na hodnotu, požadovanou pro 
hutnění na pláni dle tabulky 1 a 2 TKP (kapitola 4). 

 

4.3. Zemní a přípravné práce 
Výkopy 

Pouze v násypu u mostních křídel pro základové desky úhlových zdí.  

Zásypy a obsypy 

Součástí objektu jsou hutněné obsypy a zásypy úhlových zdí vedle křídel. Terén svahu bude dosypán a 
upraven ohumusováním a zatravněním. 

 

4.4. Úhlové zdi 
U každého mostního křídla bude provedena krátká úhlová zeď š. 0,50 m vetknutá do základové desky š. 
2,50 m. 

 

4.5. Mostní svršek 

 Bourací práce 

Mostní svršek bude odstraněn při obou okrajích nosné konstrukce v rozsahu římsy a odvodňovacího 
proužku. Nejprve bude demontováno mostní svodidlo a zábradlí, poté bude odbourána celá římsa a nakonec 
litý asfalt a drenážní kanálek odvodňovacího proužku. Vzhledem k tomu, že kvůli napojení hydroizolace 
mostovky je nutné ponechat stávající asfaltové pásy pod odvodňovacím proužkem, musí bourací práce 
probíhat velmi obezřetně, aby nedošlo k poškození izolace v této oblasti. Při bouracích pracích musí být 
provedeno řádné podplachtování mostovkové konzoly, aby nedocházelo k padání kusů odbouraného 
materiálu do řeky. 
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 Izolace 

Na obnažené části mostovky pod odbouranou římsou a odvodňovacím proužkem bude provedena nová 
izolace z natavovacích asfaltových pásů tloušťky 5 mm pokládaná na řádně očištěný povrch mostovky 
opatřený penetračním nátěrem. Tato nová izolace naváže na stávající pásovou izolaci (přesah). 

Vhodným technologickým postupem musí být zajištěna její celistvost, nepropustnost, dobrá odolnost proti 
mechanickému namáhání a přilnavost k nosné konstrukci. Musí být zajištěno její dokonalé odvodnění a 
vyloučeno stékání vody po nosné konstrukci. Pod římsami chrání izolaci jedna vrstva asfaltového pásu s 
hliníkovou vložkou s hrubým posypem, který přesahuje před hranu obrubníku min. 30 mm. 

 Vozovka 

 

Stávající vozovka na mostě má následující souvrství: 

Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11+ modif. ...................................................   40 mm 

Ložní vrstva – asfaltový beton ACL 16 ………………………..…………………………  60 mm   

Ochrana izolace - litý asfalt MA ................................................................................   30 mm 

Izolační vrstva - NAIP ...............................................................................................   5 mm 

Celková tloušťka vozovkového souvrství tedy dosahuje tloušťky min. 135 mm. 

Obrusná vrstva byla obnovena v roce 2019 v rámci opravy mostního svršku. 

Do vozovkového souvrství nebude při stavební úpravě mostu zasahováno. 

 

Při stavební úpravě mostu bude obnoven  odvodňovací proužek z litého asfaltu šířky 500 mm, který bude 
proveden v souladu se vzorovým listem VL4-403.41 včetně kanálku z drenážního polymerbetonu. 

 Římsy 

Délka levé římsy je 136,00 m a délka pravé římsy 135,50 m. Nové mostní římsy budou z důvodu snížení 
vlastní hmotnosti provedeny jako kombinované celkové šířky 2,50 m. Základní část vedle odvodňovacího 
proužku bude monolitická železobetonová v šířce 1,75 m. Její vnější okraj v příčném směru bude slícován 
s vnějším okrajem stávající nosné konstrukce. Na ŽB část poté naváže vyložená část římsy tvořená 
ocelovými příčníky profilu I160 a kompozitními deskami. Vyložená část římsy má šířku 0,75 m. Užití 
kompozitu umožňuje významné snížení vlastní hmotnosti římsy při zachování pevnostních parametrů. 
Kompozitní část bude uchycena do ocelových příčníků zakotvených chemickými kotvami přes přivařené 
ocelové kotevní desky do svislé plochy nové římsy v rastru á 1,20 m. Ocelové příčníky budou zavětrovány 
prostřednictvím ocelové pásoviny (příp. ocel. profily) ve formě ondřejských křížů. Plná kompozitní pochozí 
deska bude mít tloušťku 30 mm. Na ocelové příčníky budou připevněny rovněž boční a spodní kryt podhledu, 
kterými jsou rovněž plné desky z kompozitu tloušťky 20 mm. Spojovací materiál bude z nerezu A4. 

Výška betonové obruby římsy nad teoretickým prodloužením plochy vozovky je 120 mm. Tato výška splňuje 
požadavky příslušných předpisů, je však nižší, než výška původní římsy (cca 150mm), čímž dochází 
k dalšímu snížení vlastní hmotnosti. Horní povrch celé římsy je vyspádován ve sklonu 2,00 % směrem do 
vozovky. Povrch betonové části je upraven příčnou striáží, pochozí kompozitní deska je provedena ve 
zdrsněné pochozí úpravě s protiskluzovou úpravou křemičitým pískem zalitým v pryskyřici. 

Pro kotvení betonové části římsy do nosné konstrukce budou využity závitové tyče stávajících 
zabetonovaných kotevních přípravků. Na tyto závitové tyče budou po jejich očištění připevněny matkami 
nové kotevní mašle. V případech, kdy dojde při bourání římsy k poškození stávajících závitových tyčí, budou 
nové kotvy navrtány a vlepeny v příčném směru ve stejné linii jako tyče původní. Toto je opatření pro 
zamezení převrtání příčné nosné výztuže stávající mostovkové desky. Z výše uvedeného je patrné, že 
bourání musí probíhat velmi obezřetně, aby se minimalizoval počet poškozených závitových tyčí. 
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V betonové části říms budou umístěny chráničky pro převedení slaboproudých inženýrských sítí. V levé 
římse 1xDN110 + 1xDN63, v pravé 2xDN110 + 1xDN63. 

Římsy budou betonovány střídavě po úsecích délky cca 6,0 m oddělených od sebe příčnými pracovními 
spárami. Všechny pracovní spáry budou utěsněné trvale pružným tmelem odolným UV záření.  

 Elastické mostní závěry 

Nad podpěrami a na koncích mostu u opěr jsou stávající elastické mostní závěry (celkem 4ks). Tyto závěry 
byly obnoveny při rekonstrukci vozovky na mostě v roce 2019. Závěry mimo římsy nebudou stavební 
úpravou dotčeny. Pod římsami zůstanou nedotčeny jejich stávající ocelový profil a výplňová hmota, pouze 
bude odbourána a znovu realizována betonová krycí deska dle TP 80.    

 Odvodňovací soustava 

Odvodnění vozovky na mostě je zajištěno příčným a podélným spádem mostovky do stávajících 
odvodňovačů umístěných v odvodňovacím proužku. Při stavební úpravě nedojde k dotčení těchto 
odvodňovačů. Litý asfalt odvodňovacího proužku bude u odvodňovačů odbouráván obzvlášť opatrně, nesmí 
v žádném případě dojít ani k poškození hydroizolace asfaltovými pásy v této oblasti. 

Odvodnění izolace je zajištěno pomocí stávajících odvodňovacích trubiček, které se nacházejí v úžlabí. Platí 
pro ně totéž, co pro odvodňovače, budou při stavební úpravě ponechány a nesmí být při bouracích pracích 
poškozeny. 

 

4.6. Mostní vybavení 

 Svodidla 

Stávající svodidlo na mostě (JDSM) bude odstraněno. Na novou římsu bude osazeno mostní svodidlo 
úrovně zadržení H2, minimální výšky 0,75 m dle TP 114 (výška musí být v souladu s TPV skutečně 
použitého svodidla). Nad dilatacemi se provede elektroizolační úprava. Na koncích mostu na tato svodidla 
naváží ocelová silniční svodidla. 

 Zábradlí 

Stávající ocelové zábradlí na mostě bude odstraněno. Nové zábradlí bude ocelové výšky 1,30 m s výplní 
plnými kompozitními deskami tloušťky 20 mm. Ocelové zábradelní sloupky budou připevněny k ocelovým 
příčníkům římsy šrouby přes ocelovou kotevní desku (přivařenou k příčníku). Sloupky jsou tudíž ve 
vzdálenostech 1,20 m. Spojovací materiál bude z nerezu A4. V místě úhlové zdi u křídla bude zábradlí 
kotveno přes patní desku do horního povrchu dříku této zdi. 

 Převáděné inženýrské sítě 

V římsách budou vedeny chráničky pro převedení slaboproudých a silnoproudých kabelů. V levé římse bude 
chránička 1x110/94 pro signalizační kabel ČHMÚ a 1x63/52 pro napájecí kabel NN plavebních znaků Povodí 
Labe s.p. V pravé římse budou chráničky 2x110/94 pro sdělovací kabely CETIN a 1x63/52 pro napájecí 
kabel NN plavebních znaků Povodí Labe s.p. Napájecí kabely NN budou vedeny od kostelecké opěry (od 
jihu) a budou vyvedeny u každého jednotlivého plavebního znaku a u posledního z nich bude chránička 
ukončena. 

 Cizí zařízení na mostě 

Na mostě se nacházejí znaky plavební světelné signalizace organizace Povodí Labe s.p. Plavební znaky 
budou kotveny prostřednictvím samostatných ocelových konzol k mostovkové desce (jsou tímto způsobem 
připevněny již ve stávajícím stavu). 
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4.7. Úpravy pod mostem 

Zpevnění svahových kuželů opěr bude zachováno ve stávajícím rozsahu, dojde k opravě jeho spar, 
případně v místech narušení k jeho obnově – zejména v místě kolize se stavební jámou opěrných zdí 
SO 252.b a SO 253. Nové zpevnění bude v šíři cca 0,50 m provedeno kolem úhlových zídek u křídel a 
podél křídel. Obnova resp. nové zpevnění budou realizovány z lomového kamene tl. 200 mm, do 
podkladního betonu tl. 150 mm. Opravy spar budou provedeny spárovací hmotou s odolností XF4. 
V rámci SO 201 budou ohumusovány a osety travním semenem plochy svahových kuželů u opěr 
narušené stavební činností.  

 

4.8. Požadované podmínky a měření mostu 

 Vytyčení říms  

Souřadnice základních bodů jsou uvedeny v souřadnicovém systému S-JTSK, nadmořské výšky jsou 
uvedeny ve výškovém systému Bpv. Přesnost vytyčení bude v souladu s platnými ČSN a TKP1 – 
příloha 9. 

Pro vytyčení a sledování objektu bude zřízena vytyčovací mikrosíť bodů v blízkosti mostního objektu.  

  Přesnost provádění 

Rozšíření říms bude provedeno dle platných či doporučených norem ČSN, TKP a souvisejících předpisů. 
Podrobněji bude specifikováno v realizační dokumentaci stavby. 

 

5. VÝSTAVBA 

 

5.1. Technologie výstavby, zvláštní opatření během výstavby 
Při bouracích pracích a následném provádění říms musí být mostovkové konzoly podplachtovány, aby 
nedocházelo k padání stavebního rumu a stavebních materiálů do vodního toku. Musí být rovněž zajištěna 
bezpečnost pracovníků osazením bezpečnostního zábradlí. 

 

5.2. Postup výstavby 
 

Stavební práce musí být prováděny v souladu s harmonogramem výstavby všech stavebních objektů 
celé stavby. 

Pro výstavbu mostu se předpokládá následující postup: 
- omezení dopravy na komunikaci na mostě a v jeho předpolích (svedení do 1 jízdního pruhu vlevo) 
- osazení mobilní zábrany cca v ose mostu  
- odstranění svodidel a zábradlí na pravé římse 
- odbourání pravé římsy a přilehlého odvodňovacího proužku 
- stranová přeložka inženýrských sítí vedených v pravé římse 
- odstranění stávající hydroizolace pod pravou římsou 
- provedení nové hydroizolace pod pravou římsou s přesahem přes izolaci stávající v odv. proužku  
- osazení nových kotevních přípravků říms na stávající kotevní šrouby 
- osazení armokoše pravé římsy a chrániček inž. sítí 



Labská cyklostezka,  Stupeň: PDPS 

Kostelec nad Labem, most Č. zakázky: 2318 

SO 201 Rozšíření říms silničního mostu Strana: 12 

 

4roads s.r.o. 
 Malá 542/3, 162 00 Praha 6 12 

- betonáž pravé římsy 
- provedení úhlových zdí u pravých křídel 
- osazení příčných ocelových profilů kotvených do pravého okraje NK 
- montáž zábradlí na pravé římse 
- osazení krycích a pochozích desek na pravé římse 
- převedení stranových přeložek inž. sítí do nových chrániček v pravé římse 
- osazení pravého mostního svodidla  
- osazení obnovených plavebních znaků  
- převedení dopravy na pravou polovinu mostu 
- provedení totožných prací stavební úpravy na levé straně mostu 
- demontáž a odvoz mobilní zábrany v ose mostu 
- obnovení plného provozu na mostě pro motorová vozidla 
- oprava zpevnění pod mostem, osetí svahů 
- uvedení cyklostezek na obou římsách do provozu 

 
Práce zde uvedené mohou být provedeny v upraveném pořadí. 

 

5.3. Zpevněné plochy, příjezd na staveniště 

Příjezd na staveniště je možný po stávající komunikaci II/244. 

5.4. Související objekty stavby 

S realizací SO 201 souvisejí následující stavební objekty: 

SO 101 - Cyklostezka vlevo 

SO 102 - Cyklostezka vpravo 

SO 103 - Cyklostezka podél Labe 

SO 251 - Opěrná zeď na větvi 1 

SO 252.a - Zárubní zeď na větvi 2 

SO 252.b - Opěrná zeď na větvi 2 

SO 420 - Přeložka elektro NN k plavebním značkám Povodí Labe 

SO 451 - Přeložka sdělovacího kabelu CETIN 

SO 452 - Přeložka signálního kabelu ČHMÚ 

Výstavba mostu musí být koordinována s výstavbou výše uvedených stavebních objektů. 

 

5.5. Vztah k území 

Před zahájením stavebních prací je nutné všechny inženýrské sítě vytyčit jejich správcem. Poloha 
a aktuální stav stávajících inženýrských sítí jsou zakresleny v koordinační situaci stavby. 
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5.6. Dopravní opatření, omezení provozu na pozemních komunikacích 

Po dobu stavebních prací na mostě bude provedeno dopravně-inženýrské opatření spočívající ve svedení 
dopravy do jednoho jízdního pruhu vzdálenějšího od právě upravované římsy a odděleného od staveniště 
mobilní zábranou. Doprava na mostě bude řízena přenosnou semaforovou soupravou. Toto dopravní 
opatření je součástí souboru opatření, který je řešen komplexně v rámci stavby jako celku. 

6. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Veškeré bezbariérové úpravy jsou navrženy v souladu s platnými předpisy ČSN, technickými předpisy a 
zejména s vyhláškou 398/2009 Sb. O technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace, které se vztahují k pozemním komunikacím. 

7. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ 

7.1. Vytyčovací údaje 

Základní body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému S-JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny ve 
výškovém systému Bpv. 

7.2. Prostorová úprava a geometrie mostu 

Poloha, tvar a prostorové umístění nosné konstrukce a dalších prvků a vybavení jsou odvozeny 
z teoretického prostorového umístění osy a šířkového uspořádání převáděné komunikace. 

7.3. Statický výpočet 

Bylo provedeno statické posouzení mostovkové desky nosné konstrukce, které prokázalo, že při použití 
kompozitního materiálu v kombinaci s ocelovými nosnými prvky pro rozšíření římsy a použití ocelového 
zábradlí s kompozitní výplní nedochází v rozhodujících průřezech k překročení mezních stavů únosnosti 
ani použitelnosti. Použitím kompozitních a ocelových prvků v kombinaci se zmenšením výšky a šířky 
betonové části římsy došlo ke snížení vlastní tíhy mostního příslušenství, které mohlo být využito pro 
zvětšení plochy pro užitné zatížení (pěší a cyklistickou dopravou). Zatížitelnost stávajícího mostu se tak 
touto stavební úpravou nemění.  

Statické posouzení je archivováno u projektanta. 
 

8. ZÁVĚR 

Tato dokumentace (PDPS) v žádném případě neslouží pro realizaci stavby.  

Je nutné vypracovat další stupně dokumentace stavby (RDS a VTD). 

 

 

 

Praha, září 2025            Ing. Lenka Zapletalová 
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PŘÍLOHY 

- bez příloh 
 

 


