
Aspe Firma: 4roads s.r.o. Strana: 1

Čas: 21:05:3511. 11. 2018Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

4roads s.r.o.Zhotovitel:

PONTEX, Březová 1658, Praha 4,147 14Zhotovitel dokumentace:

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5Objednavatel:

SO 101 - SILNICE III/23644 - část 1, ZÚ -  km 0,000 0, KÚ - km 2,742 00

SO 101 - SILNICE III/23644 - část 1, ZÚ -  km 0,000 0, KÚ - km 2,742 00

Rozpočet:

III/23644 a III/10142 SLANÝ - ŽIŽICE

101

Objekt: 101

Stavba: 08_2018

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění JKSO: 822 24 Silnice III. třídy
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III/23644 a III/10142 SLANÝ - ŽIŽICE

SO 101 - SILNICE III/23644 - část 1, ZÚ -  km 0,000 0, KÚ - km 2,742 00

SO 101 - SILNICE III/23644 - část 1, ZÚ -  km 0,000 0, KÚ - km 2,742 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08_2018

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 33 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA T  2 851,200 ____________ ____________

výkop,  pročištění příkopů

770*1,8=1 386,000 [A]

407*1,8=732,600 [F]

oddrrnování 

407*1,8=732,600 [D]

Celkem: A+F+D=2 851,200 [G]

 32 029J PROVIZORNÍ ZASTÁVKY KČ  1,000 ____________ ____________

použít inventární, po skončení odvezeny  + dosyp štěrkového lože, přesun označníku

nezahrnuje - přesun přístřešku 

rozměry cca 10 m2

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 16 11130J SEJMUTÍ DRNU, ODVOZ do 20 km M2  4 070,000 ____________ ____________

nezpevněné krajnice v tl. 0,10 m

odvoz na skládku určenou dodavatelem stavby

407/0,10=4 070,000 [A]

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  654,000 ____________ ____________

frézování tl. 0,04m

odkup zhotovitelem, dle platných ceníků KSÚS

16350*0,04=654,000 [A]

 12 113728J FRÉZOVÁNÍ V MÍSTĚ TRHLIN S MEMBRNOU 3 cm/m2 šíře M3  98,000 ____________ ____________

dle zásad TP 115, odkup zhotovitelem

2450*0,04=98,000 [A]
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III/23644 a III/10142 SLANÝ - ŽIŽICE

SO 101 - SILNICE III/23644 - část 1, ZÚ -  km 0,000 0, KÚ - km 2,742 00

SO 101 - SILNICE III/23644 - část 1, ZÚ -  km 0,000 0, KÚ - km 2,742 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08_2018

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 34 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M  840,000 ____________ ____________

dle zásad TP 115

840=840,000 [A]

 24 125738 VYKOPÁVKY,  ODVOZ do 20KM M3  770,000 ____________ ____________

odvoz na skládku určenou dodavatelem stavby

770=770,000 [A]

 15 12912J ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2  16 350,000 ____________ ____________

16350=16 350,000 [A]

 22 12922J ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM, ODVOZ do 20 km M2  4 070,000 ____________ ____________

s odstraněním na skládku

407/0,1=4 070,000 [A]

 36 17180 R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, 

ORNICE

M3  110,000 ____________ ____________

nákup včetně dovozu ornice viz položka 18231

zajistí dodavatel stavby

110=110,000 [A]

 23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 070,000 ____________ ____________

hutnění nezpevněné krajnice

407/0,1=4 070,000 [A]

 17 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  1 100,000 ____________ ____________

110/0,1=1 100,000 [A]

 18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  720,000 ____________ ____________

720=720,000 [A]

 19 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  2 160,000 ____________ ____________

3 x pokoení a shrabání včetně odvozu

720*3=2 160,000 [A]
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SO 101 - SILNICE III/23644 - část 1, ZÚ -  km 0,000 0, KÚ - km 2,742 00

SO 101 - SILNICE III/23644 - část 1, ZÚ -  km 0,000 0, KÚ - km 2,742 00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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 20 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  720,000 ____________ ____________

720=720,000 [A]

 13 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  135,000 ____________ ____________

zaříznutí pracovních spar

135=135,000 [F]

Celkem: F=135,000 [G]

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 11 56320J1 HDK frakce 8/11 v min. množství 6,0 kg/m2 M2  2 450,000 ____________ ____________

včetně rozprostření a hutnění 

 2450=2 450,000 [A]

 7 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  4 380,000 ____________ ____________

krajnice R materiál, tl. 100 mm

438/0,1=4 380,000 [A]

 8 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2  120,000 ____________ ____________

sjezdy z R-materiálu, tl. 150 mm

18/0,150=120,000 [A]

 6 572211J MEMBRÁNA(POSTŘIK) Z VYSOCE MOD.ASFALTU 2,5-3,0 kg/m2 M2  2 450,000 ____________ ____________

dle článku 7.2.1 TP 15

2450=2 450,000 [A]

 3 572212J SPOJOVACÍ POSTŘIK  MODIFIK  DO 0,5KG/M2 M2  36 538,000 ____________ ____________
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SO 101 - SILNICE III/23644 - část 1, ZÚ -  km 0,000 0, KÚ - km 2,742 00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,35 kg/m2

17220+16868=34 088,000 [D]

spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,25 kg/m2

2450=2 450,000 [B]

Celkem: D+B=36 538,000 [E]

 1 574B04J1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ PMB 

45/80-65, tl. 40 mm

M2  16 830,000 ____________ ____________

PMB 45/80-65

16830=16 830,000 [A]

 4 574C46J ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ PMB 25/55-60, tl. 

50MM

M2  17 220,000 ____________ ____________

PMB 25/55-60, tl. 50 mm 

17220=17 220,000 [A]

 5 577401C VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU  ACL 16+ M3  195,880 ____________ ____________

vrstvy pro obnovu a opravy  

4897*0,04=195,880 [A]

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 25 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  144,000 ____________ ____________

směrové sloupky Z11a, b

130=130,000 [A]

směrové sloupky Z11c, d

14=14,000 [B]Celkem: A+B=144,000 [C]
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III/23644 a III/10142 SLANÝ - ŽIŽICE

SO 101 - SILNICE III/23644 - část 1, ZÚ -  km 0,000 0, KÚ - km 2,742 00

SO 101 - SILNICE III/23644 - část 1, ZÚ -  km 0,000 0, KÚ - km 2,742 00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  38,000 ____________ ____________

P1                     4 =4,000 [A]

P6                     1=1,000 [B]

B4                      2=2,000 [C]

A1a                    1=1,000 [D]

A1b                    1=1,000 [E]

E18-mos             1=1,000 [F]

A29                     2=2,000 [G]

A31a                   2=2,000 [H]

A31b                   2=2,000 [I]

A31c                    2=2,000 [J]   

 P4                       3=3,000 [K]

E3b                      1=1,000 [L]

IS3cp                   1=1,000 [M]

IS1cl                    1=1,000 [N]

IS3cl                    1=1,000 [O]  

E2b                      3=3,000 [P]

E13                      1=1,000 [Q]

Z3ml                     3=3,000 [R]

Z3mp                    3=3,000 [S]

IZ4a                      1=1,000 [T]

IZ4b                      1=1,000 [U]

E5                         1=1,000 [V]

celkem                  Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=38,000 [W]

 27 914133J DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ, ODVOZ DO 20 km

KUS  30,000 ____________ ____________
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SO 101 - SILNICE III/23644 - část 1, ZÚ -  km 0,000 0, KÚ - km 2,742 00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

značky:

P6                    1=1,000 [A]

A28                  2=2,000 [B]

B4                    1=1,000 [C]

E18-mos           1=1,000 [D]

A31a                 2=2,000 [E]

A31b                 2=2,000 [F]

A31c                 2=2,000 [G]

IS3cp                1=1,000 [H]

P4                     2=2,000 [I]

E3b                   1=1,000 [J]

A29                   2=2,000 [K]

P1                     4=4,000 [L]

IS1cl                  1=1,000 [M]

IS3cl                  1=1,000 [N]

E2b                    2=2,000 [O]

B13                    1=1,000 [P]

E13                     2=2,000 [Q]

IZ4a                    1=1,000 [R]

IZ4b                    1=1,000 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=30,000 [T]

 30 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  28,000 ____________ ____________

28=28,000 [A]

 28 914913 SLOUPKY A STOJKY SDZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  21,000 ____________ ____________

21=21,000 [A]

 35 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  734,000 ____________ ____________
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III/23644 a III/10142 SLANÝ - ŽIŽICE

SO 101 - SILNICE III/23644 - část 1, ZÚ -  km 0,000 0, KÚ - km 2,742 00
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před značení barvou V4

717=717,000 [A]

V2b

17=17,000 [B]

Celkem: A+B=734,000 [C]

 26 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD 

A POKLÁDKA

M2  734,000 ____________ ____________

plast  V4

717=717,000 [A]

V2b

17=17,000 [B]Celkem: A+B=734,000 [C]

 14 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  975,000 ____________ ____________

oprava trhlin (čerpáno se souhlasem TDI)

840=840,000 [A]

zálivka za horkaN2

135=135,000 [B]Celkem: A+B=975,000 [C]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

4roads s.r.o.Zhotovitel:

PONTEX, Březová 1658, Praha 4,147 14Zhotovitel dokumentace:

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5Objednavatel:

SO 102 - SILNICE III/23644 - část 2 ZÚ -  km 0,000 0, KÚ - km 0,985 00

SO 102 - SILNICE III/23644 - část 2 ZÚ -  km 0,000 0, KÚ - km 0,985 00

Rozpočet:

III/23644 a III/10142 SLANÝ - ŽIŽICE
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Objekt: 102

Stavba: 08_2018

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění JKSO: 822 24 Silnice III. třídy
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SO 102 - SILNICE III/23644 - část 2 ZÚ -  km 0,000 0, KÚ - km 0,985 00

SO 102 - SILNICE III/23644 - část 2 ZÚ -  km 0,000 0, KÚ - km 0,985 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 33 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU- ZEMINA T  804,600 ____________ ____________

výkop, pročištění příkopů 

149*1,8=268,200 [A]

149*1,8=268,200 [D]

oddrování

149*1,8=268,200 [B]

Celkem: A+D+B=804,600 [E]

 32 029J PROVIZORNÍ ZASTÁVKY KČ  1,000 ____________ ____________

použít inventární, po skončení odvezeny + dosyp štěrkového lože, přesun označníku

nezahrnuje - přesun přístřešku 

rozměry cca 10 m2

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 16 11130J SEJMUTÍ DRNU, ODVOZ do 20 km M2  1 490,000 ____________ ____________

nezpevněné krajnice v tl. 0,10 m

odvoz na skládku určenou dodavatelem stavby

149/0,10=1 490,000 [A]

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  248,000 ____________ ____________

frézování tl. 0,04m

odkup zhotovitelem, dle platných ceníků KSÚS

6200*0,04=248,000 [A]

 12 113728J FRÉZOVÁNÍ V MÍSTĚ TRHLIN S MEMBRÁNOU 3 cm/2m šíře M3  36,000 ____________ ____________

dle zásad TP 115,  odkup zhotovitelem

900*0,04=36,000 [A]
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 34 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M  300,000 ____________ ____________

dle zásad TP 115

300=300,000 [A]

 24 125738J VYKOPÁVKY, ODVOZ do 20 km M3  149,000 ____________ ____________

odvoz na skládku určenou dodavatele stavby

149=149,000 [A]

 15 12912J ČIŠTĚNÍ PLOCHY STROJNÍ M2  6 200,000 ____________ ____________

6200=6 200,000 [A]

 22 12922J ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM, ODVOZ do 20 k M2  1 490,000 ____________ ____________

s odstraněním na skládku

149/0,1=1 490,000 [A]

 36 17180 R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, 

ORNICE

M3  99,000 ____________ ____________

nákup včetně dovozu ornice viz položka 18231

zajistí dodavatel stavby

99=99,000 [A]

 23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 490,000 ____________ ____________

hutnění nezpevněné krajnice

149/0,1=1 490,000 [A]

 17 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  990,000 ____________ ____________

99/0,1=990,000 [A]

 18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  660,000 ____________ ____________

660=660,000 [A]

 19 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  1 980,000 ____________ ____________

3 x pokoení a shrabání včetně odvozu

660*3=1 980,000 [A]
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 20 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  660,000 ____________ ____________

660=660,000 [A]

 13 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  15,000 ____________ ____________

zaříznutí pracovních spar

15=15,000 [A]Celkem: A=15,000 [B]

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 11 56320J1 HDK frakce 8/11 v min. množství 6,0 kg/m2 M2  900,000 ____________ ____________

včetně rozprostření a hutnění 

900=900,000 [A]

 7 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  1 530,000 ____________ ____________

krajnice R materiál, tl. 100 mm

153/0,1=1 530,000 [A]

 8 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2  193,333 ____________ ____________

sjezdy z R-materiálu, tl. 150 mm

29/0,150=193,333 [A]

 6 572211J MEMBRÁNA(POSTŘIK) Z VYSOCE MOD.ASFALTU 2,5-3,0 kg/m2 M2  900,000 ____________ ____________

dle článku 7.2.1 TP 15

900=900,000 [A]

 3 572212J SPOJOVACÍ POSTŘIK  MODIFIK  DO 0,5KG/M2 M2  14 326,000 ____________ ____________
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III/23644 a III/10142 SLANÝ - ŽIŽICE

SO 102 - SILNICE III/23644 - část 2 ZÚ -  km 0,000 0, KÚ - km 0,985 00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,35 kg/m2

6661+6765=13 426,000 [D]

spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,25 kg/m2

900=900,000 [E]

Celkem: D+E=14 326,000 [F]

 1 574B04J ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ PMB 

45/80-65, tl. 40 mm

M2  6 265,000 ____________ ____________

PMB 45/80-65

6265=6 265,000 [A]

 4 574C46J ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ PMB 25/55-60, tl. 

60MM

M2  6 661,000 ____________ ____________

PMB 25/55-60, tl. 60mm

6661=6 661,000 [A]

 5 577401C VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16+ M3  74,600 ____________ ____________

vrstvy pro obnovu a opravy  

1865*0,04=74,600 [A]

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 25 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  52,000 ____________ ____________

směrové sloupky Z11a, b

50=50,000 [D]

směrové sloupky Z11c, d

2=2,000 [E]Celkem: D+E=52,000 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

P1                      1 =1,000 [A]

IZ4a                   1=1,000 [B]

IZ4b                   1=1,000 [C]

E2b                    1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]

 27 914133J DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ, ODVOZ DO 20 km

KUS  4,000 ____________ ____________

značky:

IZ4a                    1=1,000 [A]

IZ4b                    1=1,000 [B]

P1                       1=1,000 [D]

E2b                     1=1,000 [C]

Celkem: A+B+D+C=4,000 [E]

 30 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  3,000 ____________ ____________

3=3,000 [A]

 28 914913 SLOUPKY A STOJKY SDZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

3=3,000 [A]

 35 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  280,000 ____________ ____________

před značení barvouV4

267=267,000 [A]

V11a

13=13,000 [B]

Celkem: A+B=280,000 [C]

 26 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD 

A POKLÁDKA

M2  280,000 ____________ ____________
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plast V4

267=267,000 [D]

V11a

13=13,000 [E]Celkem: D+E=280,000 [F]

 14 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  315,000 ____________ ____________

oprava trhlin (čerpáno se souhlasem TDI)

300=300,000 [C]

zálivka za horkaN2

15=215,000 [D]Celkem: C+D=515,000 [E]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

4roads s.r.o.Zhotovitel:

PONTEX, Březová 1658, Praha 4,147 14Zhotovitel dokumentace:

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5Objednavatel:

SO 103 - SILNICE III/10142, ZÚ -  km 0,000 0, KÚ - km 0,792 00

SO 103 - SILNICE III/10142, ZÚ -  km 0,000 0, KÚ - km 0,792 00

Rozpočet:

III/23644 a III/10142 SLANÝ - ŽIŽICE

103

Objekt: 103

Stavba: 08_2018

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění JKSO: 822 24 Silnice III. třídy
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 33 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA T  1 231,200 ____________ ____________

výkop,  pročištění příkopů 

418*1,8=752,400 [B]

133*1,8=239,400 [E]

oddrnování

133*1,8=239,400 [C]

Celkem: B+E+C=1 231,200 [F]

 32 029J PROVIZORNÍ ZASTÁVKY KČ  1,000 ____________ ____________

použít inventární, po skončení odvezeny + dosyp štěrkového lože, přesun označníku

nezahrnuje - přesun přístřešku 

rozměry cca 10 m2

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 16 11130 SEJMUTÍ DRNU, ODVOZ do 20 km M2  1 330,000 ____________ ____________

nezpevněné krajnice v tl. 0,10 m

odvoz na skládku určenou dodavatelem stavby

133/0,1=1 330,000 [A]

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  212,000 ____________ ____________

frézování tl. 0,04m

odkup zhotovitelem, dle platných ceníků KSÚS

5300*0,04=212,000 [A]

 12 113728J FRÉZOVÁNÍ V MÍSTĚ TRHLIN S MEMBRÁNOU 3 cm/2m šíře M3  31,800 ____________ ____________

dle zásad TP 115,  odkup zhotovitelem

795*0,04=31,800 [A]
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 34 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M  270,000 ____________ ____________

dle zásad TP 115

270=270,000 [A]

 24 125738J VYKOPÁVKY, ODVOZ do 20 km M3  418,000 ____________ ____________

odvoz na skládku určenou dodavatele stavby

418=418,000 [A]

 15 12912J ČIŠTĚNÍ PLOCHY STROJNÍ M2  5 300,000 ____________ ____________

5300=5 300,000 [A]

 22 12922J ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM, ODVOZ do 20 km M2  1 330,000 ____________ ____________

s odstraněním na skládku

133/0,1=1 330,000 [A]

 36 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  25,000 ____________ ____________

prpustek včetně manipulace

25=25,000 [A]

 36 17180 R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, 

ORNICE

M3  165,000 ____________ ____________

nákup včetně dovozu ornice viz položka 18231

zajistí dodavatel stavby

165=165,000 [A]

 23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 330,000 ____________ ____________

hutnění nezpevněné krajnice

133/0,1=1 330,000 [A]

 17 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  1 650,000 ____________ ____________

165/0,1=1 650,000 [A]

 18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 100,000 ____________ ____________

1100=1 100,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  3 300,000 ____________ ____________

3 x pokoení a shrabání včetně odvozu

1100*3=3 300,000 [A]

 20 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  1 100,000 ____________ ____________

1100=1 100,000 [A]

 13 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  15,000 ____________ ____________

zaříznutí pracovních spar

15=15,000 [E]Celkem: E=15,000 [F]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 38 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 - 

XF3

M3  0,800 ____________ ____________

pod dlažbu

8,0*0,1=0,800 [A]

 37 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,600 ____________ ____________

dlažba z lomového kamene tl. 0,20 m, včetně vyspárování MC25-XF4

8,0*0,2=1,600 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 11 56320J1 HDK frakce 8/11 v min. množství 6,0 kg/m2 M2  795,000 ____________ ____________

včetně rozprostření a hutnění 

795=795,000 [A]

 7 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  1 300,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

krajnice R materiál, tl. 100 mm

130/0,1=1 300,000 [A]

 8 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2  100,000 ____________ ____________

sjezdy z R-materiálu, tl. 150 mm

15/0,150=100,000 [A]

 6 572211J MEMBRÁNA(POSTŘIK) Z VYSOCE MOD.ASFALTU 2,5-3,0 kg/m2 M2  795,000 ____________ ____________

dle článku 7.2.1 TP 15

795=795,000 [A]

 3 572212J SPOJOVACÍ POSTŘIK  MODIFIK  DO 0,5KG/M2 M2  12 285,000 ____________ ____________

spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,35 kg/m2

5692+5798=11 490,000 [D]

spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,25 kg/m2

795=795,000 [E]

Celkem: D+E=12 285,000 [F]

 1 574B04J1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ PMB 

45/80-65, tl. 40 mm

M2  5 375,000 ____________ ____________

PMB 45/80-65

5375=5 375,000 [A]

 4 574C46J ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ PMB 25/55-60, tl. 

60MM

M2  5 692,000 ____________ ____________

PMB 25/55-60, tl. 60 mm 

5692=5 692,000 [A]

 5 577401C VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16+ M3  64,000 ____________ ____________

vrstvy pro obnovu a opravy  

1600*0,04=64,000 [A]
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Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 39 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  6,000 ____________ ____________

oprava propustku

6=6,000 [A]

 41 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  6,000 ____________ ____________

oprava propustku

6=6,000 [A]

 42 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  6,000 ____________ ____________

oprava propustku

6=6,000 [A]

 44 62945J LOKÁLNÍ SANACE MALTOU MC25-XF4 M2  6,000 ____________ ____________

lokální sanaci maltou MC25-XF4, oprava propustku

6=6,000 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
 43 711211J IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK M2  12,000 ____________ ____________

adhezní a penetrační nátěr

6*2=12,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 25 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  34,000 ____________ ____________
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směrové sloupky Z11a, b

32=32,000 [D]

směrové sloupky Z11c, d

2=2,000 [E]Celkem: D+E=34,000 [F]

 29 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  12,000 ____________ ____________

P1                       1 =1,000 [A]

P4                       1=1,000 [X]

E2b                      2=2,000 [Y]   

E13                      1=1,000 [Z]     

IS3a                     1=1,000 [AA]               

IS3cp                   1=1,000 [AB]

IZ4a                     1=1,000 [AC]

IZ4b                     1=1,000 [AD]

E5                        1=1,000 [AE]

B4                         1=1,000 [AF]

E7b                       1=1,000 [AG]

Celkem: A+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG=12,000 [AH]

 27 914133J DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ, ODVOZ DO 20 km

KUS  10,000 ____________ ____________

značky:

P4               1=1,000 [A]

B13             1=1,000 [B]

E13              2=2,000 [C]

P1                1=1,000 [D] 

E2b              1=1,000 [E]

IS3a             1=1,000 [F]

IS3cp           1=1,000 [G]

IZ4a             1=1,000 [H]

IZ4b             1=1,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=10,000 [J]

 30 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  12,000 ____________ ____________
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12=12,000 [A]

 28 914913 SLOUPKY A STOJKY SDZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  6,000 ____________ ____________

6=6,000 [A]

 45 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  222,000 ____________ ____________

před značení barvou V4

213=213,000 [A]

V2b

5=5,000 [B]

V13a

4=4,000 [C]

Celkem: A+B+C=222,000 [D]

 26 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD 

A POKLÁDKA

M2  222,000 ____________ ____________

plast V4

213=213,000 [D]

V2b

5=5,000 [E]

V13a

4=4,000 [F]

Celkem: D+E+F=222,000 [G]

 14 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  285,000 ____________ ____________
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oprava trhlin (čerpáno se souhlasem TDI)

270=270,000 [C]

zálivka za horkaN2

15=15,000 [B]

Celkem: C+B=285,000 [D]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Základní cena:
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VŠEOBECNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ POLOŽKY

Rozpočet:

III/23644 a III/10142 SLANÝ - ŽIŽICE

VP

Objekt: VP

Stavba: 08_2018

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění JKSO:  
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Stavba:
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VP

VP

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KČ  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 8 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ  1,000 ____________ ____________

DIO - dopravně inženýrské opatření kompletem

1=1,000 [A]

 3 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KČ  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 6 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ  1,000 ____________ ____________

zaměření skutečného provedení stavby

1=1,000 [A]

 7 02910J OSTATNÍ POŽADAVKY - OPRAVY OBJÍZDNÝCH TRAS KČ  250 000,000 ____________ ____________

výtluky, znehodnocený kryt na objízdných trasách

PRELIMINÁŘOVÁ POLOŽKA :

čerpání této položky bude dle upřesnění investora

250000=250 000,000 [A]

 4 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE RDS KČ  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 5 02944J OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ (4 

vyhotovení)

KČ  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KČ  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 10 03710C PASPORTIZACE/REKOGNOSKACE OBJÍZDNÝCH TRAS KČ  1,000 ____________ ____________
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