



SMLOUVA O DÍLO

„Oprava teras a odvlhčení zámku čp. 69 ve Vysoké u Příbramě - opakování“

číslo objednatele: 033/48956341/2025

číslo zhotovitele:

Smluvní strany:

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p. o.

se sídlem: 262 42 Vysoká u Příbrami 69

IČO: 48956341

DIČ:

zastoupený: Mgr. Vojtěchem Poláčkem, ředitelem Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

VYTAMYR spol s.r.o.

Sídlem: Měšická 133/56, Praha 9 - Prosek

IČO: 288 63 623

DIČ: CZ28863623

Zastoupený: Vitaliy Yovzhiy

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 149847

jednající: Vitaliy Yovzhiy

bankovní spojení: Komerční banka, a, s.

číslo účtu: 43-4332030247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

Tato Smlouva je uzavírána v návaznosti a v souladu s výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku v rámci VZMR vyšší hodnoty s názvem: „**Oprava teras a odvlhčení zámku čp. 69 ve Vysoké u Příbramě - opakování**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.

Článek I. Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou dále specifikované dílo „**Oprava teras a odvlhčení zámku čp. 69 ve Vysoké u Příbramě**“ (dále jen „**Dílo**“). Dílo musí splňovat kritéria dle této Smlouvy a nabídky podané zhotovitelem do Veřejné zakázky. Předmětem Díla je oprava nášlapných ploch, zdí a dekorativních prvků na terasách a odvlhčení suterénu hydroizolací. Detailní specifikace Díla tvoří Přílohy č. 2 a 3 této Smlouvy – oceněný výkaz výměr a harmonogram plnění.

Místem plnění je **Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p. o.**

- 1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení.



- 1.3 Součástí Díla jsou i práce a činnosti v této Smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto nespecifikovaných prací a činností však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu za provedení Díla.
- 1.4 Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.
- 1.5 Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každý měsíc);
 - náklady na případnou likvidaci havárie;
 - náklady na protipožární ochranu;
 - příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
 - dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
 - zhotovení práce podle technologického předpisu;
 - veškeré nutné prostředky ochrany práce;
 - zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
 - letní opatření;
 - zimní opatření;
 - zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
 - zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
 - zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
 - soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
 - odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
 - dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
 - dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
 - zkoušky a měření, revize zařízení;
 - zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace,
 - předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením prací
 - doložení technických listů k použitým materiálům
 - vyzvání zástupce Objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 5 dnů před jejich zakrytím.
- 1.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilo vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.7 Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje.
- 1.8 Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel poříditi rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.



- 1.9 Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen: předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.
- 1.10 Závaznost dokumentace:
V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na Veřejnou zakázku – výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.
- 1.11 Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla.
- 1.12 Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že zadavatel je v souladu s principy sociálně odpovědného veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli Zhotovitele, a to dle § 106 Zákona.
- 1.13 Zhotovitel prohlašuje, že zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. Zhotovitel se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 1.14 Zhotovitel se zavazuje, že s ohledem na ochranu životního prostředí, se zaváže k minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací předmětu této Veřejné zakázky. V případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.15 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu Veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění Veřejné zakázky podílejí. Zhotovitel je povinen zajistit tento požadavek i u svých poddodavatelů.

Článek II.

Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění díla

- 2.1 Termín pro provedení a ukončení kompletního Díla je do **4 měsíců od protokolárního předání staveniště**. Termíny pro realizaci Díla budou stanoveny na základě dohody zhotovitele s objednatel. Bourací práce a přesun materiálu se uskuteční vždy až po pracovní době úřadu. Další práce se uskuteční po dohodě s objednatel.
- 2.2 K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatel vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 3 kalendářní dny před požadovaným započatím prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je zhotovitel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 2.3 V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž zhotovitel nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.



- 2.4 Dílo je provedeno (dokončeno) jeho předáním dle článku X. Smlouvy. Provedením Díla se rozumí splnění předmětu Díla podle článku I. Smlouvy a předání Díla jako celku objednateli. O předání Díla se pořídí závěrečný písemný předávací protokol podepsaný kontaktními osobami, uvedenými v článku VI. Smlouvy. Dílo může být zhotoveno i před stanoveným termínem. Předání jednotlivých částí Díla dle následujících ustanovení nemá vliv na předání Díla jako celku.
- 2.5 Zhotovitel není v prodlení se splněním Díla, ani jeho částí, ani v prodlení se splněním jiné své povinnosti dle této Smlouvy po dobu, po kterou trvá překážka pro splnění dané povinnosti způsobená vyšší mocí nebo prodlením objednatele.

Článek III. Cena za dílo

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo specifikované v čl. I. této Smlouvy ve výši: **1 568.442,93 Kč bez DPH.**

K ceně Díla bude účtováno zákonné DPH ve výši: **329 373,02 Kč.**

Celková cena za dílo včetně DPH činí **1 897.815,95 Kč.**

- 3.2 Smluvní strany se výslovně dohodly, že v ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s plněním dle této Smlouvy a tato cena je konečná a úplná.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v Příloze č. 2 této Smlouvy. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.3 Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.4 Výše uvedená cena se může měnit pouze v případě, dojde-li ke změně rozsahu Díla vymezeného nabídkou v rámci výběrového řízení ze strany objednatele, na což si objednatel vyhrazuje právo. V případě, že bude objednatel dodatečně požadovat větší rozsah Díla (vícepráce), bude toto řešeno uzavřením dodatku k této Smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně Díla dle této Smlouvy.
- 3.5 Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny Díla za neprovedené práce.
- 3.6 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto Smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnutý. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.
- 3.8 Případná změna ceny díla je možná jestliže:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla



Článek IV. Platební podmínky

- 4.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.
- 4.2 Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „**Oprava teras a odvlhčení zámku čp. 69 ve Vysoké u Příbramě - opakování**“
- 4.3 „, číslo Smlouvy zhotovitele, číslo Smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.8 a odst. 1.9 Smlouvy.
- 4.4 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplyvá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
- 4.5 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit, vrácením pozbývá faktura splatnost.
- 4.6 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.
- 4.7 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.8 Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytl i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.
- 4.9 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností zhotovitele.

Článek V. Vlastnické právo

- 5.1 Vlastnické právo k věcem materiální povahy přechází na objednatele úplným zaplacením faktury dle článku IV. Při závěrečném předání a převzetí Díla dle článku X. bude zhotovitelem předána veškerá případná dokumentace Díla v českém jazyce.



- 5.2 Nebezpečí škody na zhotovené věci nese objednatel ode dne přechodu vlastnického práva ze zhotovitele na objednatele.
- 5.3 Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI. Oprávnění zástupci smluvních stran

- 6.1 Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických jsou:

Jan Hájek, provozní Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, tel. 608 498 889, email hajek@antonindvorak.cz

Bc. Petr Kučera, tel: 257 280 470, email: kucerape@kr-s.cz Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávnění jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele Mgr. Vojtěch Poláček, ředitel Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, tel. 607 126 794, email reditel@antonindvorak.cz

- 6.2 Oprávněnými zástupci ve věcech technických zhotovitele jsou: **Vitaliy Yovzhiy**, tel: **777 270 355**, email: **vytamyr@vytamyr.cz**

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy podmínky dané v rámci výběrového řízení.

Ve věcech smluvních zastupuje zhotovitele: **Vitaliy Yovzhiy**, tel: **777 270 355**, email: **vytamyr@vytamyr.cz**

Článek VII. Práva a povinnosti zhotovitele

- 7.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo ve sjednané kvalitě a ve sjednané době.
- 7.2 Zhotovitel provede Dílo podle této Smlouvy na svou vlastní odpovědnost a bude poskytovat všechny ekonomické, materiální a lidské prvky tak, aby mohl naplnit účel této Smlouvy řádně a včas.
- 7.3 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.



- 7.4 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s příslušnými ČSN, bezpečnostními, hygienickými, protipožárními a jinými souvisejícími právními předpisy, zejména zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a provádět jeho soustavnou kontrolu, dodržovat vnitřními předpisy Krajského úřadu Středočeského kraje, zejména Směrnicí č. 71, k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších opatření a vnitřními předpisy o požární ochraně.
- 7.5 Po celou dobu poskytování plnění a s ním souvisejících činností zhotovitelem objednateli na základě této Smlouvy se zhotovitel zavazuje poskytovat služby nejvyšší kvality a při jejich poskytování zachovávat obecné principy vztahující se k plnění Díla, jako je dobrá víra a profesionalita. Při poskytování plnění podle této Smlouvy je zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a s přihlédnutím k zájmům objednatele. Zhotovitel je při plnění Díla povinen dodržovat veškerou platnou legislativu, která se k plnění vztahuje.
- 7.6 Zhotovitel je povinen účastnit se jednání svolaných objednatelem, týkajících se postupu při poskytování plnění dle této Smlouvy. Pokud není specifikováno jinak, účastní se za zhotovitele takového jednání vždy oprávněné osoby.
- 7.7 Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření.
- 7.8 Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 7.9 Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí Díla jako celku nejméně 5 pracovních dnů před datem zamýšleného předání.
- 7.10 Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci výběrového řízení na výběr zhotovitele díla dle této Smlouvy. Zhotovitel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 7.11 Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem ve výběrovém řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy.

Článek VIII.

Práva a povinnosti objednatele

- 8.1 Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli úplné, pravdivé, včasné a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k činnosti podle této Smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci plnění předmětu Smlouvy.
- 8.2 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost, která se v průběhu plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy projeví jako potřebná pro plnění dle této Smlouvy, zejména předat zhotoviteli všechny dokumenty nezbytně nutné k poskytnutí řádného plnění dle této Smlouvy, umožnit zhotoviteli a jeho pracovníkům přístup do prostor objednatele. Součinnost je povinen poskytnout jen na písemné vyžádání kontaktní osoby zhotovitele adresované kontaktní osobě objednatele. Toto písemné vyžádání musí obsahovat specifikaci požadované součinnosti.
- 8.3 Objednatel souhlasí s případným převzetím dokončeného Díla před uplynutím dohodnutého termínu plnění.
- 8.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem.



- 8.5 Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.

Článek IX. Ochrana důvěrných informací

- 9.1 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění této Smlouvy a které nejsou právním předpisem nebo objednatelem určeny ke zveřejnění nebo nejsou obecně známé. S informacemi poskytnutými objednatelem za účelem splnění závazků zhotoviteli plynoucích z této Smlouvy je povinen zhotovitel nakládat jako s důvěrnými informacemi.
- 9.2 Za důvěrné informace se pro účel této Smlouvy nepovažují:
- a) informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění zhotovitelem,
 - b) informace, které zhotovitel získá jako informace nikoli důvěrného charakteru z jiného zdroje než od objednatele.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel se zejména zavazuje, že on ani jiná osoba, která bude zhotovitelem seznámena s důvěrnými informacemi v souladu s touto Smlouvou, je nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy:
- a) zhotovitel zpřístupní důvěrné informace osobám, které potřebují mít možnost přístupu k těmto informacím za účelem splnění závazků zhotoviteli vyplývajících z této Smlouvy,
 - b) zhotovitel zpřístupní důvěrné informace s předchozím písemným souhlasem objednatele,
 - c) tak stanoví obecně závazný právní předpis.
- 9.4 V případě, že zhotovitel bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací neoprávněné osobě, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele.
- 9.5 Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po splnění závazků dle této Smlouvy.
- 9.6 Zhotovitel se zavazuje přenést svou povinnost mlčenlivosti na všechny své zaměstnance a poddodavatele podílející se souhlasem objednatele na poskytování plnění pro objednatele.
- 9.7 Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy i po skončení její účinnosti, uveřejnit tuto Smlouvu nebo její část.

Článek X. Provedení a předání Díla

- 10.1. Zhotovitel je při realizaci Díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
- 10.2. Zhotovitel je povinen Dílo dle této Smlouvy zhotovit řádně a včas. Dílo je zhotoveno jeho předáním dle tohoto článku.
- 10.3. Dílo je provedeno řádně, pokud je v souladu s:
- a) platnou legislativou;
 - b) podmínkami stanovenými touto Smlouvou;
 - c) všemi platnými technickými normami upravujícími předmět Díla;



- d) pokyny objednatele; a
 - e) dokumentací Veřejné zakázky.
- 10.4. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný časový harmonogram realizace Díla. Tento časový harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo jako Příloha č. 3 této Smlouvy.
- 10.5. Zástupce Objednatele je povinen umožnit zhotoviteli přístup k jednotlivým prostorům určených k realizaci Díla, či jeho části.
- 10.6. Zhotovitel zajistí odstranění odpadu vzniklého při realizaci Díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.7. Zástupce objednatele je oprávněn odmítnout převzetí Díla, pokud nebude zhotoveno řádně v souladu s jeho pokyny a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě zástupce objednatele důvody odmítnutí převzetí Díla zhotoviteli sdělí, a to neprodleně. Zhotovitel je povinen odstranit vady tak, aby bylo možné Dílo předat v souladu s touto Smlouvou. Pokud bude odstraňování vad trvat déle, je zhotovitel v prodlení.
- 10.8. Převezme-li objednatel Dílo, či jeho část s vadami a nedodělkami, dohodnou se Smluvní strany, jakým způsobem budou vady a nedodělkami odstraněny a dohodu zaznamenají v předávacím protokolu, nebo dílčím předávacím protokolu včetně způsobu a termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-li se na způsobu či termínu odstranění takových vad a nedodělků, náleží objednateli nároky z odpovědnosti za vady.
- 10.9. Nepřevezme-li objednatel Dílo, či jeho část, v souladu s touto Smlouvou, ve stanoveném termínu, je zhotovitel v prodlení. V takovém případě objednatel v předávacím protokolu uvede důvody odmítnutí převzetí Díla, či jeho části a stanoví zhotoviteli přiměřený náhradní termín pro provedení Díla, či jeho části (dokončení a předání).
- 10.10. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělkami na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč** za každou vadu a každý den prodlení.

Článek XI. Záruky a odpovědnost

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, tj. vyplývající z článku I. odst. 1.2. Smlouvy, článku VII. odst. 7.3 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytnou na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsanych, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění



vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. Smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělký díla na náklady zhotovitele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII. Platnost Smlouvy

- 12.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou od podpisu, resp. nabytí účinnosti této Smlouvy do předání Díla a podpisu závěrečného předávacího protokolu dle čl. II. této Smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení o odpovědnosti za záruční vady, které zůstává v platnosti i po pozbytí platnosti této Smlouvy a dalších ustanoveních, která ze své povahy mají trvat i po ukončení platnosti této smlouvy jako např. ustanovení o mlčenlivosti a sankcích.
- 12.2 Smluvní strany se dohodly, že platnost smlouvy může být ukončena před uplynutím doby dle předchozího odstavce:
- a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) písemným odstoupením od Smlouvy kterékoliv ze stran dle ustanovení článku XIII. této Smlouvy,
 - c) písemnou výpovědí objednatele bez udání důvodů. Výpověď je platná od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 12.3 V případě ukončení platnosti Smlouvy z jakéhokoli důvodu jsou povinnosti obou stran následující:
- a) zhotovitel provede soupis všech provedených plnění a služeb oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena smluvního plnění,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených plnění a služeb a zpracuje dílčí konečnou fakturu,
 - c) po dílčím předání provedených plnění (v písemné/elektronické podobě) sjednají obě strany písemný protokol o ukončení spolupráce na základě této Smlouvy,
 - d) strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu takového odstoupení od Smlouvy.
- 12.4 Ukončením Smlouvy nezaniká nárok oprávněné strany na zaplacení smluvní pokuty a náhradu prokázané škody.

Článek XIII. Odstoupení od Smlouvy a ukončení Smlouvy

- 13.1 Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s proplacením řádně vystavené a doručené faktury zhotovitele delším než 30 dnů.
- 13.2 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení zhotovitelem. Tímto není dotčeno právo smluvních stran ukončit trvání smluvního vztahu rovněž na základě příslušných ustanovení právních předpisů z důvodu porušení povinnosti některou ze smluvních stran. Za podstatné porušení je vždy považováno zhotovitelem zaviněné nedodržení termínu pro zhotovení Díla či jeho části.
- 13.3 Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení.
- 13.4 Odstoupení od se však nedotýká nároku zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení protistraně.
- 13.5 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
- a. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo



- jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoli jiného, přímo nebo nepřímo, ve výběrovém řízení nebo při provádění této Smlouvy; nebo
- b. zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo provádění této Smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- c. zjistí-li objednatel, že zhotovitel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem zhotovitel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku XVI. této Smlouvy.
- 13.6 Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.

Článek XIV. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

- 14.1 Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 14.2 Zhotovitel je povinen provést Dílo ve sjednané kvalitě a ve sjednané době.
- 14.3 Zhotovitel provede Dílo podle této Smlouvy na svou vlastní odpovědnost a bude poskytovat všechny ekonomické, materiální a lidské prvky tak, aby mohl naplnit účel této Smlouvy řádně a včas.
- 14.4 Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při realizaci Díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám, pokud byly způsobeny z jeho viny.
- 14.5 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením druhé smluvní strany s plněním jejích závazků.
- 14.6 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání ji ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále jestliže nelze rozumně předpokládat, že by překážku mohla předvídat při postupu s odbornou péčí. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, po kterou trvá překážka podle předchozích vět tohoto odstavce.
- 14.7 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí a veškeré odborné péče k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
- 14.8 V případě, že je zhotovitel v prodlení s předáním Díla jako celku podle čl. II. této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH** za každý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování o smluvní pokutě zhotoviteli.
- 14.9 Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši **3.000,00 Kč** za každou vadu a každý den prodlení.
- 14.10 Zhotovitel zajistí odstranění odpadu vzniklého při realizaci Díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.11 Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

Článek XV.



Pojištění zhotovitele

- 15.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 15.2 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 15.3 Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost udržovat po celou dobu trvání závazku z této Smlouvy pojištění v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a nezřídí je ani neprodleně poté, co k tomu bude vyzván objednatelem, je objednatel oprávněn sjednat pojištění v rozsahu dle tohoto článku této Smlouvy sám. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit veškeré náklady vzniklé se sjednáním takového pojištění (zejména pojistné, poplatky atd.), a to neprodleně poté, co k tomu bude vyzván objednatelem. Objednatel je oprávněn započítat splatné i nesplatné pojistné a veškeré související platby proti jakýmkoliv splatným i nesplatným pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

Článek XVI. Závěrečná ujednání

- 16.1 Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Dohody přijde on, jeho pověření zaměstnanci nebo osoby, které pověřil realizací předmětu Dohody, do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil citovaný zákon. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku závazku z této Dohody. Prodávající je dále povinen dodržet veškeré povinnosti, které plynou z přímo použitelného předpisu Evropské unie – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), obecně nazývaného GDPR.
- 16.2 Zhotovitel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem^[1], který je určeným cílem nebo který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „**Sankcionovaná osoba**“).
- 16.3 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář^[2] uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazuje kvalifikaci v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Střet zájmů**“).
- 16.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek. Současně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění Veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č.

^[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci.

^[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.



208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

- 16.5 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem zhotovitel porušil či porušuje prohlášení uvedená v odstavci 16.2 až 16.4 tohoto článku, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Článek XVII. Salvatorní ustanovení

- 17.1 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného, resp. neúčinného.

Článek XVIII. Závěrečná ustanovení

- 18.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 18.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 18.3 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 18.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 18.5 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsáním v článku III. této Smlouvy. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 18.6 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této Smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.
- 18.7 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a je podepsána zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Smlouvu v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy.
- 18.8 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 18.9 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci výběrového řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz článek I. Smlouvy).
- 18.10 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
- 18.11 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:



Příloha č. 1: Formulář pro ohlášení změn stavby

Příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 3: Harmonogram plnění

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů /příloha bude předložena v nabídce

za zhotovitele

za objednatele

Vitaliy Yovzhiy, jednatel
VYTAMYR spol s.r.o.

Mgr. Vojtěch Poláček
ředitel Památníku Antonína Dvořáka ve
Vysoké u Příbrami, p.o.



Středočeský kraj

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Oprava teras a odvlhčení zámku čp. 69 ve Vysoké u Příbramě - opakování“

Určeno:

(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1346 Stavba: Oprava teras a odvlhčení zámku čp. 69 ve Vysoké u Příbramě

KSO: CC-CZ: 31. 5. 2024
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Památník Antonína Dvořáka, Vysoká u Příbramě
Uchazeč: IČ: DIČ: 28863623 CZ28863623
VYTAMYR spol. s r.o.
Projektant: IČ: DIČ:
Ing. Otakar Hrdlička, Kladno
Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 568 442,93
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	329 373,02
	12,00%	0,00
Cena s DPH		1 897 815,95

VYTAMYR spol. s r.o.
Měšická 133/56
Praha 9 - Prosek
IČ: 28863623, DIČ: CZ28863623

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 1346

Stavba: Oprava teras a odvlhčení zámku čp. 69 ve Vysoké u Příbramě

Místo:

Zadavatel: Památník Antonína Dvořáka, Vysoká u Příbramě
Uchazeč: VYTAMYR spol. s r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

31. 5. 2024
Ing. Otakar Hrdlička, Kladno

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 568 442,93	1 897 815,95	
D.1	Oprava teras a odvlhčení zámku	1 568 442,93	1 897 815,95	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava teras a odvlhčení zámku čp. 89 ve Vysoké u Příbramě
Objekt: D.1 - Oprava teras a odvlhčení zámku

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

Památník Antonína Dvořáka, Vysoká u Příbramě

VYTAMÝR spol. s r.o.

Ing. Otakar Hrdlička, Kladno

CC-CZ:
Datum:

31. 5. 2024

IČ:
DIČ:

28863623
CZ28863623

Cena bez DPH		1 568 442,93
DPH základní snižena	Základ daně 1 568 442,93 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%
Cena s DPH		Výše daně 329 373,02 0,00
		1 897 815,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava teras a odvlhčení zámku čp. 69 ve Vysoké u Příbramě

Objekt: D.1 - Oprava teras a odvlhčení zámku

Místo: Památník Antonína Dvořáka, Vysoká u Příbramě

Zadavatel: VYTAMYR spol. s r.o.

Uchazeč:

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: Ing. Otakar Hrdlička,

Zpracovatel: Kladno

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	1 568 442,93
1 - Zemní práce	986 899,09
2 - Zakládání	259 516,27
3 - Světlé a kompletní konstrukce	18 851,94
4 - Vodotěsné konstrukce	43 456,00
5 - Komunikace pozemní	74 990,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	23 900,00
8 - Trubní vedení	173 417,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	134 604,00
997 - Přesun sutě	146 451,89
998 - Přesun hmot	76 768,33
	34 942,50
PSV - Práce a dodávky PSV	451 543,84
712 - Pevňkové krytiny	58 396,65
763 - Konstrukce suché výstavby	4 680,80
764 - Konstrukce klempířské	78 752,50
765 - Krytina skládaná	8 520,00
767 - Konstrukce zámečnické	50 650,00
772 - Podlahy z kamene	195 140,00
775 - Podlahy skládané	8 150,00
782 - Dokontovací práce - obklady z kamene	9 850,43
783 - Dokontovací práce - nátery	37 403,46
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	130 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveníšť	55 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	20 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava teras a odvlhčení zámku čp. 69 ve Vysoké u Příbramě
Objekt: D.1 - Oprava teras a odvlhčení zámku
Místo: Památník Antonína Dvořáka, Vysoká u Příbramě
Zadavatel: VYTAMYR spol. s r.o.
Uchazeč:

Datum: 31. 5. 2024
Projektant: Ing. Otakar Hrdlička,
Kladno
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 568 442,93
986 899,09
259 516,27

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce								
1	K	113106122	Rozebření dlažeb komunikací pro pěší s přemísťním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kaménka nebo žvíce a s jakoukoliv výpní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek	m2	40,000	150,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://odmink.us.cz/itm/CS_URS_2024_01/113106122								
VV			*sídvalící okapový chodník* 40,0					
2	K	132212121	Hloubení zapázaných rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	60,693	550,00	33 381,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://odmink.us.cz/itm/CS_URS_2024_01/132212121								
VV			drenáž		40,000			
VV			(8,06+6,42+1,74+4,48+1,65+3,92)*0,50*(1,20+1,40)/2		17,076			
VV			(6,08+0,90+5,98+1,74+4,52+0,50*(1,20+1,40)/2		13,624			
VV			(1,94+2,58+4,92+8,87+0,28)*0,50*(1,20+1,40)/2		11,811			
VV			(2,98+4,59+0,42+6,69)*0,50*(1,20+1,40)/2		9,542			
VV			dešťová kanalizace - nová					
VV			(10,0+2,0)*0,60*1,20		8,640			
VV			Souběh		60,693			
3	K	132212231	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopec inženýrských sítí ručně zapázaných i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	27,840	550,00	15 312,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://odmink.us.cz/itm/CS_URS_2024_01/132212231								
VV			dešťová kanalizace - výměna		11,040			
VV			0,80*1,20*11,50		16,800			
VV			0,80*1,0*3,50*6		27,840			
VV			Souběh					
4	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv nezerovitost, hloubky do 2 m	m2	132,904	450,00	59 806,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://odmink.us.cz/itm/CS_URS_2024_01/151101101								
VV			drenáž					
VV			(8,06+6,42+1,74+4,48+1,65+3,92)*(1,20+1,40)/2		34,151			
VV			(6,08+0,90+5,98+1,74+4,52)*(1,20+1,40)/2		27,248			
VV			(1,54+2,58+4,92+8,87+0,28)*(1,20+1,40)/2		23,621			
VV			(2,98+4,59+0,42+6,69)*(1,20+1,40)/2		19,084			
VV			dešťová kanalizace - nová					
VV			(10,0+2,0)*2*1,20		28,800			
VV			Souběh		132,904			
5	K	151101111	Oustranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	132,904	150,00	19 935,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://odmink.us.cz/itm/CS_URS_2024_01/151101111								
6	K	162751117	Vodoroné přemísťení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	55,373	650,00	35 992,45	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://odmink.us.cz/itm/CS_URS_2024_01/162751117								
VV			přebýječný výkopek					
VV			*výkop* 60,693+27,84		88,533			
VV			*zásep* (-23,20+9,96)		-33,160			
VV			Souběh		55,373			
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamenní zařízeníého do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	96,903	250,00	24 225,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://odmink.us.cz/itm/CS_URS_2024_01/171201231								
VV			55,373*1,75 "Přepočtené koeficientem množství"		96,903			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hnutí s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	55,373	350,00	19 380,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://odmink.us.cz/itm/CS_URS_2024_01/171251201								
9	K	174112101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopec inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrsivách se zhuňněním jam, šácht, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	23,200	550,00	12 760,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC WV WV WV WV WV WV WV WV WV WV									
https://data.mikrus.cz/Item/CS_LKS_2024_01/12111101 dešťová kanalizace - nová (10,0+2,0)*0,60*0,80 dešťová kanalizace - výměna 0,80*0,80*11,50 0,80*0,60*3,50*6 Součet									
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy I až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	37,463	350,00	13 112,05	CS URS 2024 01	
Online PSC WV WV WV WV WV WV WV WV WV WV									
https://data.mikrus.cz/Item/CS_LKS_2024_01/12111102 drenážní potrubí (0,50*1,10+0,30*0,30)*(26,27+13,96) (0,50*1,10+0,30*0,30)*(17,38+23,83) Součet									
11	M	1470113480	Štěrka z pěnového skla frakce 0-63 1 m3	balení	39,336	220,00	8 653,92	CS URS 2024 01	
37,463*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"									
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy I až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny									
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy I až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	9,960	550,00	5 478,00	CS URS 2024 01	
Online PSC WV WV WV WV WV WV WV WV WV WV									
https://data.mikrus.cz/Item/CS_LKS_2024_01/12111103 dešťová kanalizace - nová (10,0+2,0)*0,60*0,30 dešťová kanalizace - výměna 0,80*0,30*11,50 0,80*0,30*3,50*6 Součet									
13	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy I až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Připlatek k ceně za prohození sypaniny	m3	9,960	550,00	5 478,00	CS URS 2024 01	
Online PSC WV WV WV WV WV WV WV WV WV WV									
https://data.mikrus.cz/Item/CS_LKS_2024_01/12111109 Zakládání									
D	2		Vypilí kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	7,330	250,00	1 832,50	vlastní	
0,30*0,30*(26,27+13,96) 0,30*0,30*(17,38+23,83) Součet									
15	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zátezu se stěrami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté síťce ohlédnutí do 2,5 m	m2	48,864	45,00	2 198,88	CS URS 2024 01	
Online PSC WV WV WV WV WV WV WV WV WV WV									
https://data.mikrus.cz/Item/CS_LKS_2024_01/12112121 geotextilie nekáňá separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2 48,864*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství" Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm									
16	M	60311225	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm	m2	57,879	45,00	2 604,56	CS URS 2024 01	
Online PSC WV WV WV WV WV WV WV WV WV WV									
https://data.mikrus.cz/Item/CS_LKS_2024_01/12121215 8,06+6,42+1,74+4,48+1,65+3,92 6,08+0,90+5,98+1,0 2,10+4,52+1,74+1,54+2,56+4,92 8,87+0,28+2,98+4,59+0,42+6,69 Součet									
17	K	212755215	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm	m	81,440	150,00	12 216,00	CS URS 2024 01	
Online PSC WV WV WV WV WV WV WV WV WV WV									
https://data.mikrus.cz/Item/CS_LKS_2024_01/12121215 8,06+6,42+1,74+4,48+1,65+3,92 6,08+0,90+5,98+1,0 2,10+4,52+1,74+1,54+2,56+4,92 8,87+0,28+2,98+4,59+0,42+6,69 Součet									
D	3		Svislé a kompletní konstrukce	m3	0,448	3 250,00	1 456,00	vlastní	
Pilfte volné stojící z chel pálených čtýhranné až osmýhranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravouhlé pod omítku nebo rezné, bez spárování z chel jýných dl. 290 mm P 40, na maltu ze suché směsí 10 MPa									
18	K	331231157R	Pilfte volné stojící z chel pálených čtýhranné až osmýhranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravouhlé pod omítku nebo rezné, bez spárování z chel jýných dl. 290 mm P 40, na maltu ze suché směsí 10 MPa	m3	0,448	3 250,00	1 456,00	vlastní	
Online PSC WV WV WV WV WV WV WV WV WV WV									
terasa č. 4 - sloupky 0,40*0,40*0,70*4 Osazení obrubních desek z ocelového plechu, délky desek do 2 m									
19	K	34812111R	Osazení obrubních desek z ocelového plechu, délky desek do 2 m	m	80,000	200,00	16 000,00	vlastní	
Online PSC WV WV WV WV WV WV WV WV WV WV									
https://data.mikrus.cz/Item/CS_LKS_2024_01/12111215 "ohraničení ocelového chodníku" 80,0 plech ocelový hladký jakost S235JR š 200 mm tl 5mm všehně kotvení z betonářské výztuže 80,0*0,0*0,001									
20	M	13671218x	plech ocelový hladký jakost S235JR š 200 mm tl 5mm všehně kotvení z betonářské výztuže	t	0,800	32 500,00	26 000,00	vlastní	
Online PSC WV WV WV WV WV WV WV WV WV WV									
https://data.mikrus.cz/Item/CS_LKS_2024_01/12111215 Vodorovné konstrukce									
D	4		Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvánic nebo z hranýchých či zaoblených vln zabudovaného železového bednění tl. C 20/25	m3	3,120	4 500,00	14 040,00	CS URS 2024 01	
Online PSC WV WV WV WV WV WV WV WV WV WV									
https://data.mikrus.cz/Item/CS_LKS_2024_01/12111215 "podstata vřlupního schodiště" 6,0*0,12 terasa č. 1" 20,0*0,12 Součet									
21	K	411322525	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvánic nebo z hranýchých či zaoblených vln zabudovaného železového bednění tl. C 20/25	m3	3,120	4 500,00	14 040,00	CS URS 2024 01	
Online PSC WV WV WV WV WV WV WV WV WV WV									
https://data.mikrus.cz/Item/CS_LKS_2024_01/12111215 "podstata vřlupního schodiště" 6,0*0,12 terasa č. 1" 20,0*0,12 Součet									
22	K	411354239	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohybaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu ohybaného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámeh, průvláhch, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 40 mm, tl. plechu 1,00 mm	m2	26,000	1 550,00	40 300,00	CS URS 2024 01	

https://onlinepisk.us.cz/Item/CS_LBS_2024_01/611315420 *podstla vstupního schodiště* 6,0 *terasa č. 1* 2,0 Součet																6,000 20,000 26,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

VV
26.27*13,96*17,38*23,83
vyspádování podkladu

47	K	632450131	Poděr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	81,440 18,000	350,00	6 300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://onlinepck.us.cz/Item/CS_LBS_2024_01/632450132								
VV			vyspravení stávající spádové vrstvy					
VV			*terasy č. 2 a 3* 9,0°2		18,000			

48	K	632450132	Poděr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	44,000	350,00	15 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://onlinepck.us.cz/Item/CS_LBS_2024_01/632450132								
VV			spádová vrstva		6,000			
VV			*podlažia vstupního schodiště* 6,0		20,000			
VV			*terasa č. 1* 20,0		18,000			
VV			*terasa č. 4* 18,0		44,000			
VV			Součet		62,000			

49	K	632450133	Poděr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	62,000	350,00	21 700,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://onlinepck.us.cz/Item/CS_LBS_2024_01/632450133								
P			Ponornika k položení „v000q_					
VV			drainážní beton					
VV			drainážní beton		6,000			
VV			*podlažia vstupního schodiště* 6,0		20,000			
VV			*terasa č. 1* 20,0		18,000			
VV			*terasy č. 2 a 3* 9,0°2		18,000			
VV			*terasa č. 4* 18,0		62,000			
VV			Součet		62,000			

50	K	632451491	Poděr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	62,000	250,00	15 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://onlinepck.us.cz/Item/CS_LBS_2024_01/632451491								
VV			spádová vrstva		6,000			
VV			*podlažia vstupního schodiště* 6,0		20,000			
VV			*terasa č. 1* 20,0		18,000			
VV			*terasy č. 2 a 3* 9,0°2		18,000			
VV			*terasa č. 4* 18,0		62,000			
VV			Součet		62,000			

D 8 Trubní vedení

51	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-KG hladkého prostětného luhost SN 4 do DN 160	m	12,000	350,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://onlinepck.us.cz/Item/CS_LBS_2024_01/871313121								
VV			dešťová kanalizace - nová					
VV			10,0*20	m	12,360	150,00	1 854,00	CS ÚRS 2024 01

52	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4		12,000			
VV			dešťová kanalizace - nová* 120		12,000			
VV			12*1,03 Připočtené koeficientem množství		12,360			

53	K	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého prostětného kolen, vícek nebo hrdlových uzávěrů DN 100	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://onlinepck.us.cz/Item/CS_LBS_2024_01/877260310								
VV			dešťová kanalizace - nová* 4		4,000			

54	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	9,000	150,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 01
VV			dešťová kanalizace - nová* 4		9,000			

55	K	877260341	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého prostětného lapaček sřesřných splavenin DN 100	kus	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://onlinepck.us.cz/Item/CS_LBS_2024_01/877260341								
VV			*úprava uložení stávajících ppejerd* 6		6,000			

56	K	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého prostětného kolen, vícek nebo hrdlových uzávěrů DN 125	kus	11,000	250,00	2 750,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://onlinepck.us.cz/Item/CS_LBS_2024_01/877270310								
VV			dešťová kanalizace - výměna* 11		11,000			

57	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2024 01
VV			dešťová kanalizace - výměna* 11		1,000			
58	M	28611358	koleno kanalizační PVC KG 125x87°	kus	9,000	150,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 01
VV			dešťová kanalizace - výměna* 11		9,000			
59	M	28671946	čistič kus kanalizační PVC DN 125	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2024 01
VV			dešťová kanalizace - výměna* 11		1,000			
60	K	877270320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého prostětného odboček DN 125	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://onlinepck.us.cz/Item/CS_LBS_2024_01/877270320								
VV			dešťová kanalizace - výměna* 2		2,000			

61	M	28611388	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/45°	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
VV			dešťová kanalizace - výměna* 2		2,000			
62	K	877270330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého prostětného spojek nebo redukci DN 125	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://onlinepck.us.cz/Item/CS_LBS_2024_01/877270330								
VV			dešťová kanalizace - nová* 2		2,000			

63	M	286.HL7101	Automatická zpětná armatura proli vzduté vodě DN110 s klapkou z nerezové oceli s přidavým nčím zajištěním klapky a krytem k čištění	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2024 01
VV			dešťová kanalizace - nová* 2		2,000			
64	K	885270001	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenážní potrubí DN110 s klapkou z nerezové oceli s přidavým nčím zajištěním klapky a krytem k čištění	kus	6,000	4 500,00	27 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://onlinepck.us.cz/Item/CS_LBS_2024_01/885270001								
VV			všky 350 mm		6,000			

65	K	885270021	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenážní potrubí DN110 s klapkou z nerezové oceli s přidavým nčím zajištěním klapky a krytem k čištění	kus	6,000	5 500,00	33 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://onlinepck.us.cz/Item/CS_LBS_2024_01/885270021								
VV			Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenážní potrubí DN110 s klapkou z nerezové oceli s přidavým nčím zajištěním klapky a krytem k čištění		6,000			

VV	1 PP	5,808							
VV	3,63*1,60	6,118							
VV	2,85*2,30	2,870							
VV	0,70*2*2,05	8,180							
VV	3,15*2,60	22,986							
VV	Součet	17,800	m2	150,00				2 670,00	CS ÚRS 2024 01
80	K 978019391	Online PSC	Očištění vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s výskrabáním spar a s očištěním zdíva stupně dělností 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 % https://online.mvks.us.cz/Item/CS_URS_2024_01/978019391						
VV	2 NP - u napojení žlabu do dešťového svodu								
VV	2,0*5	10,000							
VV	terasa č. 1 - sokl sloupků	1,800							
VV	0,50*4*0,30*3	3,600							
VV	terasy č. 2 a 3 - sokl sloupků	2,400							
VV	0,50*4*0,30*3*2	17,800							
VV	terasa č. 4 - sokl sloupků								
VV	0,50*4*0,30*4								
VV	Součet	0,500	m3	32 500,00				16 250,00	CS ÚRS 2024 01
81	K 985221121	Online PSC	Doplnění zdíva ručně do vápenné nebo vápenocementové malty cihlami https://online.mvks.us.cz/Item/CS_URS_2024_01/985221121						
VV	vyspávené zdíva 1 PP	0,500							
VV	řezoplatek 0,30	160,125	kus	12,00				1 921,50	CS ÚRS 2024 01
82	M 59610001								
VV	0,5*320,25 *Přepočtené koeficientem množstv	160,125							
D	987							76 768,33	
83	K 997013153	Online PSC	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m https://online.mvks.us.cz/Item/CS_URS_2024_01/997013153						
VV		29,278	t	950,00				27 814,10	CS ÚRS 2024 01
84	K 997013501	Online PSC	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://online.mvks.us.cz/Item/CS_URS_2024_01/997013501						
VV		29,278	t	650,00				19 030,70	CS ÚRS 2024 01
85	K 997013509	Online PSC	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přijímatek k ceně za každý další započatý 1 km (třes 1 km) https://online.mvks.us.cz/Item/CS_URS_2024_01/997013509						
VV		556,282	t	15,00				8 344,23	CS ÚRS 2024 01
86	K 997013861	Online PSC	Poplatek za uložení satevního odpadu na reyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://online.mvks.us.cz/Item/CS_URS_2024_01/997013861						
VV		556,282	t	950,00				6 840,00	CS ÚRS 2024 01
87	K 997013862	Online PSC	Poplatek za uložení satevního odpadu na reyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://online.mvks.us.cz/Item/CS_URS_2024_01/997013862						
VV		6,240	t	850,00				5 304,00	CS ÚRS 2024 01
88	K 997013863	Online PSC	Poplatek za uložení satevního odpadu na reyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 https://online.mvks.us.cz/Item/CS_URS_2024_01/997013863						
VV		0,806	t	750,00				604,50	CS ÚRS 2024 01
89	K 997013871	Online PSC	Poplatek za uložení satevního odpadu na reyklační skládce (skládkovné) směsného satevního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://online.mvks.us.cz/Item/CS_URS_2024_01/997013871						
VV		5,291	t	650,00				3 438,15	CS ÚRS 2024 01
90	K 997013873	Online PSC	Poplatek za uložení satevního odpadu na reyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://online.mvks.us.cz/Item/CS_URS_2024_01/997013873						
VV		9,400	t	550,00				5 170,00	CS ÚRS 2024 01
91	K 997013875	Online PSC	Poplatek za uložení satevního odpadu na reyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://online.mvks.us.cz/Item/CS_URS_2024_01/997013875						
VV		0,341	t	650,00				221,65	CS ÚRS 2024 01
D	998							34 942,50	
92	K 998011009	Online PSC	Přesun hmot Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravní vzdáleností do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m https://online.mvks.us.cz/Item/CS_URS_2024_01/998011009						
VV		77,650	t	450,00				34 942,50	CS ÚRS 2024 01
D	PSV							451 543,84	
D	712							58 396,65	
93	K 712340831	Online PSC	Povlakové krytiny Odstranění povlakové krytiny sítěch plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plně ploše jednovrstvě https://online.mvks.us.cz/Item/CS_URS_2024_01/712340831						
VV		62,000	m2	100,00				6 200,00	CS ÚRS 2024 01
VV	*podesta vstupního schodiště* 6,0	6,000							
VV	*terasa č. 1* 20,0	20,000							
VV	*terasy č. 2 a 3* 9,0*2	18,000							
VV	*terasa č. 4* 18,0	18,000							
VV	Součet	62,000							
94	K 712361701	Online PSC	Provedení povlakové krytiny sítěch plochých do 10° křídi položenou volně s přilepením spojů https://online.mvks.us.cz/Item/CS_URS_2024_01/712361701						
VV		68,200	m2	250,00				17 050,00	CS ÚRS 2024 01
P									
VV	Pozvánka k položení „x00oc“								
VV	vešroz výrazní řole na soli a sloupky	6,600							
VV	*podesta vstupního schodiště* 6,0*1,1	22,000							
VV	*terasa č. 1* 20,0*1,1								

[illegible]

123	K	772991441	Online PSC	Očištění vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu použití od malty	m2	62,000	350,00	21 700,00	CS ÚRS 2024 01
124	K	998772212	Online PSC	Presun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodotěrná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5,000	650,00	3 250,00	CS ÚRS 2024 01
125	K	775411820	Online PSC	Podlahy skládané	m	98,000	50,00	8 150,00	CS ÚRS 2024 01
126	K	998775212	Online PSC	Presun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodotěrná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5,000	650,00	3 250,00	CS ÚRS 2024 01
127	K	782811114	Online PSC	Dokončovací práce - obklady z kamene	m2	1,638	950,00	1 556,10	CS ÚRS 2024 01
128	K	782613811	Online PSC	Demontáž obkladů parapetů z kamene k dalšímu použití z měkkých kamenů kladených do malty	m2	1,638	100,00	163,80	CS ÚRS 2024 01
129	K	782994913	Online PSC	Obklady z kamene oprava - ostatní práce očištění tlakovou vodou	m2	15,765	75,00	1 182,38	CS ÚRS 2024 01
130	K	782994916	Online PSC	Obklady z kamene oprava - ostatní práce očištění silikonovými kartáči	m2	19,203	65,00	1 248,20	CS ÚRS 2024 01
131	K	782994922	Online PSC	Obklady z kamene oprava - ostatní práce nátěr impregnační a zpevňující	m2	16,333	150,00	2 449,95	CS ÚRS 2024 01
132	K	998782212	Online PSC	Presun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodotěrná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5,000	650,00	3 250,00	CS ÚRS 2024 01

Dokontovací práce - nářezy										37 403,46
D	783	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením náletu odrezivnění odrezovačem bezoplachovým								4 429,80 CS ÚRS 2024 01
133	K	783301303					m2	29,532	150,00	
Online PSC										
https://onlinepauk.us.cz/item/CS_URS_2024_01/783301303										
terasa č. 1 - zábradlí										
VV							11,900			
VV							10,672			
VV							6,960			
VV							29,532			
Součet										
134	K	783301311					m2	29,532	150,00	4 429,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC										
https://onlinepauk.us.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311										
terasa č. 1 - zábradlí										
VV							11,900			
VV							10,672			
VV							6,960			
VV							29,532			
Součet										
135	K	783303100					m2	59,064	200,00	11 812,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC										
https://onlinepauk.us.cz/item/CS_URS_2024_01/783303100										
terasa č. 1 - zábradlí (2x)										
VV							23,800			
VV							21,344			
VV							13,920			
VV							59,064			
Součet							7,088		250,00	
fermez grafitová							kg		7 772,00 vlastní	
136	M	24611201x						7,088		
59,064*0,12 Při počítané koeficientem množství										
137	K	783306809					m2	29,532	55,00	1 624,26 CS ÚRS 2024 01
Online PSC										
https://onlinepauk.us.cz/item/CS_URS_2024_01/783306809										
terasa č. 1 - zábradlí										
VV							11,900			
VV							10,672			
VV							6,960			
VV							29,532			
Součet										
138	K	783801403					m2	20,440	20,00	408,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC										
https://onlinepauk.us.cz/item/CS_URS_2024_01/783801403										
terasa č. 1 - sloupky zábradlí										
VV							3,360			
VV							1,800			
VV							5,568			
VV							3,600			
VV							3,712			
VV							2,400			
VV							20,440			
Součet										
139	K	783823133					m2	12,640	350,00	4 424,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC										
https://onlinepauk.us.cz/item/CS_URS_2024_01/783823133										
terasa č. 1 - sloupky zábradlí										
VV							3,360			
VV							5,568			
VV							3,712			
VV							12,640			
Součet										
140	K	783823183					m2	7,800	350,00	2 730,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC										
https://onlinepauk.us.cz/item/CS_URS_2024_01/783823183										
terasa č. 1 - sokl sloupků										
VV							1,800			
VV							3,600			
VV							2,400			
VV							7,800			
Součet										

141	K	783827123	Krycí (ochranný) náter omítek jednosloboý hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitostí 1 a 2 silikátový	m2	25,280	150,00	3 792,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu představuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustav.	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Nomohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesen.	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesen.	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

[illegible]



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Identifikační údaje dodavatele:

Název: **VYTAMYR spol s.r.o.**

IČO: 288 63 623

se sídlem: Měšická 133/56, Praha 9 - Prosek

zastoupený: Vitaliy Yovzhiy

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném v Městském soudu, oddíl C, pod sp. zn. 149847,

tímto ve vztahu k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Oprava teras a odvlhčení zámku čp. 69 ve Vysoké u Příbramě - oprava**“

(dále jen „**Veřejná zakázka**“), zadávané zadavatelem:

Název: **Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p.o.**

IČO: 48956341

se sídlem: 262 42 Vysoká u Příbramě 69

(dále jen „**Zadavatel**“),

za účelem předložení seznamu poddodavatelů, dodavatel čestně prohlašuje, že:

Nemá subdodavatele

Nemá v úmyslu zadat jakoukoli část Veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli)

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	% finanční podíl

Analogicky v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou ve výše předloženém seznamu vypsány i jiné osoby, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán



výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

V Praze dne 20.12.2024

VYTAMYR spol. s r.o.
Měšická 132/56
Praha 9, Prosek
IČ: 28863623, DIČ: CZ28863623

Vitaliy Yovzhiy, jednatel
VYTAMYR spol s.r.o.