
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Středočeský kraj Datum: 7. 5. 2018

Zadavatel: IČ:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ateliér PROMIKA s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 0,00

819-1

II/322 Kolín - Tři Dvory - IROP

Vyplň údaj

Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace.





Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní 

části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden 

žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. 


S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když 

nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a 

technických zpráv je třeba v nabídkové ceně  doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i 

když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.


Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a 

uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - 

standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu 

přicházející výrobci, nebo dodavatelé.


Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry byly odečteny digitálně z DWG souborů.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00

Strana 1 z 41



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 819-1

Stavba:

Místo: Středočeský kraj Datum:

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

0,00 0,00

0,000,00SO 193 Stálé dopravní značení

0,000,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,000,002
2.podúsek - km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - 

dl. úseku 1100m
0,000,00SO 182 Přechodné dopravní značení

0,000,000 Celá trasa

0,000,001 1. podúsek - km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m

0,000,001 II/322 Kolín - Tři Dvory 
0,000,00SO 120 Silnice II/322

II/322 Kolín - Tři Dvory - IROP

7. 5. 2018

Ateliér PROMIKA s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Středočeský kraj Datum: 7. 5. 2018

Zadavatel: IČ:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ateliér PROMIKA s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/322 Kolín - Tři Dvory - IROP

SO 120 - Silnice II/322

1 - II/322 Kolín - Tři Dvory 

0 - Celá trasa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Středočeský kraj Datum: 7. 5. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

II/322 Kolín - Tři Dvory - IROP

SO 120 - Silnice II/322

1 - II/322 Kolín - Tři Dvory 

0 - Celá trasa

Ateliér PROMIKA s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Středočeský kraj Datum: 7. 5. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00

1 K 899331111-1
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm - výměna povrchových znaků 

IS včetně dodávky nových povrchových znaků
kus 5,000 0,00

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm - výměna povrchových znaků IS včetně 

dodávky nových povrchových znaků

VV "výměna povrchových znaků IS" 5 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

2 K 911331111
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zaberaněním sloupků v 

rozmezí do 2 m doplněná odrazkami dle TP 58
m 46,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků 

do 2 m jednostranné [JSNH4/N2] doplněná odrazkami dle TP 58

VV "nová svodidla N2" 46 46,000

3 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového 

základu
kus 81,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu 

silničního

VV "směrové sloupky bílé vzdálenosti dle ČSN (prům. po 45 m)" 73 73,000

VV "směrové sloupky červené Z11g" 8 8,000

4 M 404451500-1 sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm Z11a kus 73,000 0,00

II/322 Kolín - Tři Dvory - IROP

SO 120 - Silnice II/322

1 - II/322 Kolín - Tři Dvory 

0 - Celá trasa

Strana 5 z 41



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm

VV "směrové sloupky bílé vzdálenosti dle ČSN (prům. po 45 m)" 73 73,000

5 M 404451500-2 sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií červený 1200 mm Z11g kus 8,000 0,00

PP sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií červený 1200 mm Z11g

VV "směrové sloupky červené Z11g" 8 8,000

6 K 919112222
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném 

krytu
m 262,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, 

hloubky 25 mm

VV "proříznutí a asf. zálivka - napojení na stávající stav" 262 262,000

7 K 919122121 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem m 262,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

VV "proříznutí a asf. zálivka - napojení na stávající stav" 262 262,000

8 K 919411141
Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z 

trub DN 600 až 800
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z 

trub DN 600 až 800 mm

VV "nová čela propustku" 2 2,000

9 K 919411141-1 Odbourání čela propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800 kus 2,000 0,00

PP Odbourání čela propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800

VV "původní čela propustku" 2 2,000

10 K 938902472 Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosu do 75% DN m 38,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 50 do 

75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm

VV "čištění stávajících propustků" 38 38,000

D 997 Přesun sutě 0,00

11 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 39,404 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost do 1 km

12 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 748,676 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 39,404*19 'Přepočtené koeficientem množství 748,676

13 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 39,404 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

14 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 39,404 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 998 Přesun hmot 0,00

15 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 34,226 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

16 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 

betonovým do 2000 m
t 34,226 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Středočeský kraj Datum: 7. 5. 2018

Zadavatel: IČ:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ateliér PROMIKA s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/322 Kolín - Tři Dvory - IROP

SO 120 - Silnice II/322

1 - II/322 Kolín - Tři Dvory 

1 - 1. podúsek - km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Středočeský kraj Datum: 7. 5. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

II/322 Kolín - Tři Dvory - IROP

SO 120 - Silnice II/322

1 - II/322 Kolín - Tři Dvory 

1 - 1. podúsek - km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m

Ateliér PROMIKA s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Středočeský kraj Datum: 7. 5. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 2 176,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o 

tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "vybourání nestmelených vrstev krajů tl. cca 170 mm" 369,92/0,17 2 176,000

2 K 113154334-1 Frézování živičného krytu tl 110 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 5 452,600 0,00

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 10000 m2 

bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 110 mm

VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "frézování AHV vozovky tl. 110 mm" 396,33/0,11 3 603,000

VV "frézování Rmat krajů vozovky tl. 80 mm" 147,968/0,08 1 849,600

3 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 816,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV "1.podúsek"

II/322 Kolín - Tři Dvory - IROP

SO 120 - Silnice II/322

1 - II/322 Kolín - Tři Dvory 

1 - 1. podúsek - km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "výkop zeminy v aktivní zóně š. min. 1,25 m" 816 816,000

4 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 408,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "lepivost 50%"

VV "výkop zeminy v aktivní zóně š. min. 1,25 m" 816 816,000

VV 816*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 408,000

5 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na a z 

meziskládky
m3 816,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m

VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "aktivní zóna 50% místní zemina" 816*0,5*2 816,000

6 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 408,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "výkop zeminy v aktivní zóně š. min. 1,25 m" 816 816,000

VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "aktivní zóna 50% místní zemina" -816*0,5 -408,000

7 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 4 080,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "výkop zeminy v aktivní zóně š. min. 1,25 m" 816 816,000

VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "aktivní zóna 50% místní zemina" -816*0,5 -408,000

VV 408*10 'Přepočtené koeficientem množství 4 080,000

8 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 408,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "aktivní zóna 50% místní zemina" 816*0,5 408,000

9 K 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 816,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných 

s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v 

aktivní zóně

VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "aktivní zóna MZ 50% Rmat a  50% místní zemina" 816 816,000

10 M 589811470 recyklát asfaltový frakce 8/32 t 979,200 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP recyklát asfaltový frakce 8/32

VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "aktivní zóna MZ 50% Rmat a  50% místní zemina" 816*0,5 408,000

VV 408*2,4 'Přepočtené koeficientem množství 979,200

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 408,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "výkop zeminy v aktivní zóně š. min. 1,25 m" 816 816,000

VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "aktivní zóna 50% místní zemina" -816*0,5 -408,000

12 K 171201201-1 Uložení sypaniny na meziskládky m3 408,000 0,00

PP Uložení sypaniny na meziskládky

VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "aktivní zóna 50% místní zemina" 816*0,5 408,000

13 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 775,200 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "výkop zeminy v aktivní zóně š. min. 1,25 m" 816 816,000

VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "aktivní zóna 50% místní zemina" -816*0,5 -408,000

VV 408*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 775,200

14 K 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 4 624,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním

VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "přehutnění parapláně" 1360 1 360,000

VV "přehutnění pláně" 3264 3 264,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

15 K 561041121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 

mm plochy do 5000 m2
m2 1 632,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými 

pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením 

vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm

VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "aktivní zóna MZ 50% Rmat a  50% místní zemina" 816/0,5 1 632,000

16 M 585301700 vápno t 21,624 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP vápno 

VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "aktivní zóna MZ 50% Rmat a  50% místní zemina" 816/0,5*0,25*53/1000 21,624

17 K 564951413-1 Podklad z asfaltového recyklátu tl 160 mm m2 3 264,000 0,00

PP
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm 

na místě s přidáním směsného pojiva 4-6% doplněného frakcí 0/2-0/4

P
Poznámka k položce:

R 0/32 C3/4 AC

VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "nová konstrukce v místě sanace dle vzor. řezu až ke geokompozitu" 3264 3 264,000

18 K 565166122
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22S (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 

3 m
m2 3 264,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm

P
Poznámka k položce:

ACP 22S 50/70 tl. 90 mm

VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "nová konstrukce v místě sanace dle vzor. řezu až ke geokompozitu" 3264 3 264,000

19 K 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 1 360,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým 

recyklátem tl. 100 mm

P
Poznámka k položce:

R 0/32 C 3/4 AC

VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "zpevnění krajnice R-mat tl. 100 mm" 136/0,1 1 360,000

20 K 572274118-1 Oprava trhlin a výtluků v komunikaci plochy nad 100 m2 m2 285,600 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Oprava trhlin a výtluků v komunikaci plochy nad 100 m2 

VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "oprava trhlin do 15% plochy" 285,6 285,600

21 K 573191111-1 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí PI-E v množství 0,6 kg/m2 m2 3 264,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí PI-E v množství 0,6 kg/m2

P
Poznámka k položce:

PI-E C 60 B 5 0,6 kg/m2

VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "nová konstrukce v místě sanace dle vzor. řezu až ke geokompozitu" 3264 3 264,000

22 K 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze PS-E modifikovaný v množství 0,40 kg/m2 m2 3 603,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Postřik živičný spojovací ze silniční emulze PS-E modifikovaný v množství 0,40 kg/m2

P
Poznámka k položce:

PS-E C 60 BP 5 0,35 kg/m2

VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "nová konstrukce vozovky v celé šířce ACO 11+ PmB tl. 40 mm" 3603 3 603,000

23 K 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze PS-E v množství 0,60 kg/m2 m2 3 264,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, PS-E v množství 0,60 kg/m2

P
Poznámka k položce:

PS-E C 60 BP 3-6

VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "nová konstrukce v místě sanace dle vzor. řezu až ke geokompozitu" 3264 3 264,000

24 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 3 603,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm

P
Poznámka k položce:

ACO 11+ PmB 45/80-55 tl. 40 mm

VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "nová konstrukce vozovky v celé šířce ACO 11+ PmB tl. 40 mm" 3603 3 603,000

25 K 577165142-1
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného 

asfaltu s rozptýlenou 3D výztuží 0,5 kg na 1 tunu směsi, vlákna 20-40 mm
m2 3 603,000 0,00

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm s rozptýlenou 3D výztuží 0,5 kg na 1 tunu směsi, vlákna 

20-40 mm

P
Poznámka k položce:

FR ACL 16S PmB 45/80-55 tl. 70 mm

VV "1.podúsek"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "nová konstrukce vozovky v celé šířce ACL 16S PmB tl. 70 mm" 3603 3 603,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

26 K 919721202-1
Kompozit dvouosé geomříže a textilie pro vyztužování asfaltových povrchů v místě 

reflexních trhlin s minimální tahovou pevností 70/70 kN, š. 2 m
m2 2 176,000 0,00

PP
Kompozit dvouosé geomříže a textilie pro vyztužování asfaltových povrchů v místě reflexních trhlin 

s minimální tahovou pevností 70/70 kN, š. 2 m

VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "geokompozit š. 2 m" 2176 2 176,000

27 K 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m m 1 088,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu 

nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek 

nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu 

nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "pročištění nezpevněných příkopů" 1088 1 088,000

28 K 938908411-1 Čištění vozovek splachováním vodou - omytí tlakovou vodou m2 1 904,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo 

dlážděného - omytí tlakovou vodou

VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "omytí tlakovou vodou" 1904 1 904,000

29 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 1 904,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného

VV "1.podúsek"

VV "km 1.656 - 2,200 - dl. úseku 544 m"

VV "očištění a zametení povrchu po odfézování" 1904 1 904,000

D 997 Přesun sutě 0,00

30 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2 595,164 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost do 1 km

31 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 49 308,116 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 2595,164*19 'Přepočtené koeficientem množství 49 308,116
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

32 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2 595,164 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

33 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 428,672 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

VV 2455,578-1395,866-631,04 428,672

34 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 1 395,866 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

VV 1395,866 1 395,866

35 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 631,040 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

VV 631,04 631,040

D 998 Přesun hmot 0,00

36 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 2 732,740 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

37 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 

betonovým do 1000 m
t 2 732,740 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Středočeský kraj Datum: 7. 5. 2018

Zadavatel: IČ:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ateliér PROMIKA s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/322 Kolín - Tři Dvory - IROP

SO 120 - Silnice II/322

1 - II/322 Kolín - Tři Dvory 

2 - 2.podúsek - km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Středočeský kraj Datum: 7. 5. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

II/322 Kolín - Tři Dvory - IROP

SO 120 - Silnice II/322

1 - II/322 Kolín - Tři Dvory 

2 - 2.podúsek - km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m

Ateliér PROMIKA s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Středočeský kraj Datum: 7. 5. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107221 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm m2 8 185,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o 

tl. vrstvy do 100 mm

VV "2.podúsek"

VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "vybourání nestmelených vrstev tl. cca 80mm" 654,8/0,08 8 185,000

2 K 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 4 400,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o 

tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV "2.podúsek"

VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "vybourání nestmelených vrstev krajů tl. cca 160 mm" 704/0,16 4 400,000

3 K 113154335 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 7 305,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 

10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm

VV "2.podúsek"

II/322 Kolín - Tři Dvory - IROP

SO 120 - Silnice II/322

1 - II/322 Kolín - Tři Dvory 

2 - 2.podúsek - km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "frézování AHV vozovky tl. 120 mm" 7305 7 305,000

4 K 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 1 650,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

VV "2.podúsek"

VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "výkop zeminy v aktivní zóně š. min. 1,25 m" 1650 1 650,000

5 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 825,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "2.podúsek"

VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "lepivost 50%"

VV "výkop zeminy v aktivní zóně š. min. 1,25 m" 1650 1 650,000

VV 1650*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 825,000

6 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na a z 

meziskládky
m3 1 650,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m

VV "2.podúsek"

VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "aktivní zóna 50% místní zemina" 1650*0,5*2 1 650,000

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 825,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

VV "2.podúsek"

VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "výkop zeminy v aktivní zóně š. min. 1,25 m" 1650 1 650,000

VV "2.podúsek"

VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "aktivní zóna 50% místní zemina" -1650*0,5 -825,000

8 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 8 250,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "2.podúsek"

VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "výkop zeminy v aktivní zóně š. min. 1,25 m" 1650 1 650,000

VV "2.podúsek"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "aktivní zóna 50% místní zemina" -1650*0,5 -825,000

VV 825*10 'Přepočtené koeficientem množství 8 250,000

9 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 825,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "2.podúsek"

VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "aktivní zóna 50% místní zemina" 1650*0,5 825,000

10 K 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 1 650,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných 

s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v 

aktivní zóně

VV "2.podúsek"

VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "aktivní zóna MZ 50% Rmat a  50% místní zemina" 1650 1 650,000

11 M 589811470 recyklát asfaltový frakce 8/32 t 1 980,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP recyklát asfaltový frakce 8/32

VV "2.podúsek"

VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "aktivní zóna MZ 50% Rmat a  50% místní zemina" 1650*0,5 825,000

VV 825*2,4 'Přepočtené koeficientem množství 1 980,000

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 825,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV "2.podúsek"

VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "výkop zeminy v aktivní zóně š. min. 1,25 m" 1650 1 650,000

VV "2.podúsek"

VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "aktivní zóna 50% místní zemina" -1650*0,5 -825,000

13 K 171201201-1 Uložení sypaniny na meziskládky m3 825,000 0,00

PP Uložení sypaniny na meziskládky

VV "2.podúsek"

VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "aktivní zóna 50% místní zemina" 1650*0,5 825,000

14 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 567,500 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV "2.podúsek"

VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "výkop zeminy v aktivní zóně š. min. 1,25 m" 1650 1 650,000

VV "2.podúsek"

VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "aktivní zóna 50% místní zemina" -1650*0,5 -825,000

VV 825*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 1 567,500

15 K 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 9 350,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním

VV "2.podúsek"

VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "přehutnění parapláně" 2750 2 750,000

VV "přehutnění pláně" 6600 6 600,000

16 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3 850,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV "2.podúsek"

VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "reprofilace a přehutnění podkl. vrstev" 3850 3 850,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

17 K 561041121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 

mm plochy do 5000 m2
m2 3 300,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými 

pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením 

vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm

VV "2.podúsek"

VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "aktivní zóna MZ 50% Rmat a  50% místní zemina" 1650/0,5 3 300,000

18 M 585301700 vápno t 43,725 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP vápno 

VV "2.podúsek"

VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "aktivní zóna MZ 50% Rmat a  50% místní zemina" 1650/0,5*0,25*53/1000 43,725

19 K 564951413-1 Podklad z asfaltového recyklátu tl 160 mm m2 6 600,000 0,00

PP
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm 

na místě s přidáním směsného pojiva 4-6% doplněného frakcí 0/2-0/4

P
Poznámka k položce:

R 0/32 C3/4 AC

VV "2.podúsek"

VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "nová konstrukce v místě sanace dle vzor. řezu až ke geokompozitu" 6600 6 600,000

20 K 565166122
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22S (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 

3 m
m2 6 600,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm

P
Poznámka k položce:

ACP 22S 50/70 tl. 90 mm

VV "2.podúsek"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "nová konstrukce v místě sanace dle vzor. řezu až ke geokompozitu" 6600 6 600,000

21 K 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 2 750,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým 

recyklátem tl. 100 mm

P
Poznámka k položce:

R 0/32 C 3/4 AC

VV "2.podúsek"

VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "zpevnění krajnice R-mat tl. 100 mm" 275/0,1 2 750,000

22 K 573191111-1 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí PI-E v množství 0,6 kg/m2 m2 6 600,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí PI-E v množství 0,6 kg/m2

P
Poznámka k položce:

PI-E C 60 B 5 0,6 kg/m2

VV "2.podúsek"

VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "nová konstrukce v místě sanace dle vzor. řezu až ke geokompozitu" 6600 6 600,000

23 K 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze PS-E modifikovaný v množství 0,40 kg/m2 m2 7 305,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Postřik živičný spojovací ze silniční emulze PS-E modifikovaný v množství 0,40 kg/m2

P
Poznámka k položce:

PS-E C 60 BP 5 0,35 kg/m2

VV "2.podúsek"

VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "nová konstrukce vozovky v celé šířce ACO 11+ PmB tl. 40 mm" 7305 7 305,000

24 K 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze PS-E v množství 0,60 kg/m2 m2 6 600,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, PS-E v množství 0,60 kg/m2

P
Poznámka k položce:

PS-E C 60 BP 3-6

VV "2.podúsek"

VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "nová konstrukce v místě sanace dle vzor. řezu až ke geokompozitu" 6600 6 600,000

25 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 7 305,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm

P
Poznámka k položce:

ACO 11+ PmB 45/80-55 tl. 40 mm

VV "2.podúsek"

VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "nová konstrukce vozovky v celé šířce ACO 11+ PmB tl. 40 mm" 7305 7 305,000

26 K 577165142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného 

asfaltu
m2 7 305,000 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

P
Poznámka k položce:

FR ACL 16S PmB 45/80-55 tl. 70 mm

VV "2.podúsek"

VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "nová konstrukce vozovky v celé šířce ACL 16S PmB tl. 70 mm" 7305 7 305,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

27 K 919721202-1
Kompozit dvouosé geomříže a textilie pro vyztužování asfaltových povrchů v místě 

reflexních trhlin s minimální tahovou pevností 70/70 kN, š. 2 m
m2 4 400,000 0,00

PP
Kompozit dvouosé geomříže a textilie pro vyztužování asfaltových povrchů v místě reflexních trhlin 

s minimální tahovou pevností 70/70 kN, š. 2 m

VV "2.podúsek"

VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "geokompozit š. 2 m" 4400 4 400,000

28 K 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m m 2 130,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu 

nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek 

nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu 

nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

VV "2.podúsek"

VV "km 2,200 - 2,750 a 2,900 - 3,450 - dl. úseku 1100m"

VV "pročištění nezpevněných příkopů" 2130 2 130,000

D 997 Přesun sutě 0,00

29 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 7 097,730 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost do 1 km

30 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 134 856,870 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 7097,73*19 'Přepočtené koeficientem množství 134 856,870

31 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 7 097,730 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

32 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 690,120 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

VV 690,12 690,120

33 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 3 740,160 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

VV 3740,16 3 740,160

34 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 2 667,450 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

VV 1391,45+1276 2 667,450

D 998 Přesun hmot 0,00

35 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 5 495,717 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

36 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 

betonovým do 2000 m
t 5 495,717 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Středočeský kraj Datum: 7. 5. 2018

Zadavatel: IČ:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ateliér PROMIKA s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/322 Kolín - Tři Dvory - IROP

1 - II/322 Kolín - Tři Dvory 

SO 182 - Přechodné dopravní značení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Středočeský kraj Datum: 7. 5. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 - II/322 Kolín - Tři Dvory 

SO 182 - Přechodné dopravní značení

Ateliér PROMIKA s.r.o.

II/322 Kolín - Tři Dvory - IROP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Středočeský kraj Datum: 7. 5. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 70,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku 

základních

VV "malé provizorní SDz s podstavcem" 70 70,000

2 K 913121112 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené kus 30,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku 

zvětšených

VV "velké provizorní SDZ s podstavcem" 30 30,000

3 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 6 440,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití 

dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

VV "malé provizorní SDz s podstavcem" 70*(31+30+31) 6 440,000

4 K 913121212 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití kus 2 760,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití 

dočasných dopravních značek k ceně 12-1112

VV "velké provizorní SDZ s podstavcem" 30*(31+30+31) 2 760,000

SO 182 - Přechodné dopravní značení

II/322 Kolín - Tři Dvory - IROP

1 - II/322 Kolín - Tři Dvory 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Středočeský kraj Datum: 7. 5. 2018

Zadavatel: IČ:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ateliér PROMIKA s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/322 Kolín - Tři Dvory - IROP

1 - II/322 Kolín - Tři Dvory 

SO 193 - Stálé dopravní značení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Středočeský kraj Datum: 7. 5. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

1 - II/322 Kolín - Tři Dvory 

SO 193 - Stálé dopravní značení

Ateliér PROMIKA s.r.o.

II/322 Kolín - Tři Dvory - IROP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Středočeský kraj Datum: 7. 5. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

VV "nové SDZ" 4 4,000

2 M 404441210-1

značka dopravní svislá se zvýrazněním z hliníkového materiálu s rámečkem s 

dvojitým ohybem okraje po celém obvodu včetně rohů, v retroreflexní úpravě, lícová 

strana pokryta retroreflexivní fólií, min. třídy 2 světelně technických vlastností 

kus 4,000 0,00

PP

značka dopravní svislá se zvýrazněním z hliníkového materiálu s rámečkem s dvojitým ohybem 

okraje po celém obvodu včetně rohů, v retroreflexní úpravě, lícová strana pokryta retroreflexivní 

fólií, min. třídy 2 světelně technických vlastností 

VV "nové SDZ" 4 4,000

3 K 914511111-1
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 

400x400x800 mm C16/20 XF2, včetně likvidace a odvozu výkopku pro základ
kus 3,000 0,00

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 400x400x800 mm C16/20 

XF2, včetně likvidace a odvozu výkopku pro základ

VV "nové SDZ" 3 3,000

4 M 404452300 sloupek Zn 70 - 350 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé 

sloupky Zn 70 - 350

VV "nové SDZ" 3 3,000

SO 193 - Stálé dopravní značení

II/322 Kolín - Tři Dvory - IROP

1 - II/322 Kolín - Tři Dvory 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 915131112-1
Vodorovné dopravní značení liniové a pro přechody pro chodce, šipky, symboly 

retroreflexní bílá barva
m2 1 030,000 0,00

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou liniové a pro přechody pro chodce, šipky, symboly bílé 

retroreflexní

VV "1. fáze VDZ" 1030 1 030,000

6 K 915231112-1
Vodorovné dopravní značení liniové a pro přechody pro chodce, šipky, symboly 

retroreflexní bílý plast
m2 1 030,000 0,00

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem liniové a pro přechody pro chodce, šipky, symboly 

nápisy bílé retroreflexní

VV "2. fáze VDZ" 1030 1 030,000

7 K 915621111-1 Předznačení vodorovného liniového a plošného značení m2 1 030,000 0,00

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové a 

plošné šipky, symboly, nápisy

VV "1. fáze VDZ" 1030 1 030,000

8 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 10 908,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo 

dlážděného

P
Poznámka k položce:

omytí tlakovou vodou

VV "očištění a zametení povrchu po odfézování" 10908 10 908,000

9 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

VV "rušené SDZ" 2 2,000

D 997 Přesun sutě 0,00

10 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 218,324 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost do 1 km

11 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 4 148,156 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 218,324*19 'Přepočtené koeficientem množství 4 148,156

12 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 218,324 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

13 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 218,324 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

D 998 Přesun hmot 0,00

14 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 3,927 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Středočeský kraj Datum: 7. 5. 2018

Zadavatel: IČ:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ateliér PROMIKA s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/322 Kolín - Tři Dvory - IROP

1 - II/322 Kolín - Tři Dvory 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Středočeský kraj Datum: 7. 5. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

1 - II/322 Kolín - Tři Dvory 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Ateliér PROMIKA s.r.o.

II/322 Kolín - Tři Dvory - IROP

Strana 35 z 41



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Středočeský kraj Datum: 7. 5. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1 K 012203000-1 Geodetické práce a zaměření skutečného provedení Kč 1,000 0,00

PP Geodetické práce a zaměření skutečného provedení

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a 

textová) skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

4 K 031002000-1 Náklady spojené s realizací DIO a DIR Kč 1,000 0,00

PP Náklady spojené s realizací DIO a DIR

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

5 K 041903001-1 Fotodokumentace stavby Kč 1,000 0,00

PP Fotodokumentace stavby

D VRN6 Územní vlivy 0,00

6 K 060001000 Územní vlivy Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

II/322 Kolín - Tři Dvory - IROP

1 - II/322 Kolín - Tři Dvory 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

7 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy
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STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Základní sazba DPH

Význam

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH


