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1 POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika uzemi

Stavba se nachazi na uzemi StfedoCeského kraje, okres Praha vychod, katastralni tzemi
Dolinek a Panenské Brezany.

Jedna se o opravu vozovky silnice 111/24210. Silnice 111/24210 vede z Odolene Vody do
Basti, opravuje se Usek Dolinek — Panenské Bfezany. Jde o km 1,2 az 3,289 63 od
kfizovatky s I11/0087 v Dolinku po kfizovatku s I11/0086 v Panenskych Bfezanech. Celkova
délka opravy vozovky je 2 090 m. V obci Panenské Bfezany bude opraven jednostranny
chodnik po jizni hrané komunikace s dlI. cca 80 m.

Uzemi se nachazi severné od hl. m. Prahy, pfi dalnici D8, v nadmoriské vysce cca 240 -
274 m.n.m.

Odvodnéni vozovky je v extravilanu zajisténo do silniCnich pfikopl, v obcich do uli¢nich
vpusti. V feSeném Useku se nachazi nékolik silni€nich propustki a sjezdu na pole, které
jsou zpravidla vybaveny trubnim propustkem. VeSkeré odvodnéni bude v ramci opravy
vozovky procisténo, pfip. opraveno.

Vozovka silnice ma netuhou konstrukci s asfaltovym krytem a vykazuje v soucasnosti
celou Ffadu poruch — Diagnostika vozovky je samostatnou pfilohou této PD.

Silnice je obousmérnou dvoupruhovou pozemni komunikaci.

V feSeném Useku se nachazi autobusové zastavky. Zalivy autobusovych zastavek budou
soucasti opravy.

b) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci

Navrhovanou opravou komunikace nedochazi kzménam vyuziti uzemi, navrh neni
v rozporu s UP.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z
obecnych pozadavkl na vyuzivani uzemi
Stavba je v souladu s obecnymi pozadavky na vyuzivani azemi.

V obci Panenské Bfezany je na novéem chodniku zuzeni kvili stdvajicimu stromu na §.
1,25 m v délce 1,0 m, v€etné ndbé&hd je zluZeny Usek dlouhy 2,5 m.

d) Zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organu
Jednotliva stanoviska budou zohlednéna v PD po jejich obdrzeni.

e) Vycet a zavéry provedenych pruzkumu a méreni
GEODETICKE ZAMERENI:

Z&kladnim vstupnim podkladem pro vyhotoveni predkladané PD bylo polohopisné a

vySkopisné zaméreni sou¢asného stavu. Zaméreni provedla firma Zemémeéficka kancelar
Ing. Pavel Lazni¢ka v 01/2023.

DIAGNOSTIKA VOZOVKY:

Zakladnim podkladem pro navrh konstrukce vozovky predkladané PD byla
Diagnostika vozovky provedena firmou IMOS Brno, a.s., Ing. Petrem Meluzinem
v 02/2023. Soucasti Diagnostiky je i rozbor PAU, tedy zatfidéni asfaltové smési dle
vyhlasky €. 130/2019.
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f) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Redené GUzemi nema evidovan 2adny zplsob ochrany.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi
Pfedmétné uzemi se nenachazi v zadplavovém uzemi ani v poddolované oblasti.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv
stavby na odtokové poméry v uzemi

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky a neni potreba je ve vétsi
mife chranit. Odtokové poméry se stavbou nezméni.

i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Asanace ani demolice objektl nejsou pro realizaci stavby potieba, s vyjimkou nutného
bourani stavajicich konstrukci vozovky.

j) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory ZPF a PUPFL

PFi stavbé nedochazi k zdboru zemédélského pudniho fondu nebo zaboru pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa.

k) Uzemné technické podminky

MOZNOST NAPOJENI NA STAVAJiCi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU:
Vzhledem k charakteru stavby budou zachovany stavajici napojeni.

MOZNOST NAPOJENI NA STAVAJICi TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:
Vzhledem k charakteru stavby budou zachovany stavajici napojeni.

MOZNOST BEZBARIEROVEHO PRISTUPU K NAVRHOVANE STAVBE:
Jedna se o stavbu dopravni. Navrh je v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.

I) Vécné a casové vazby stavby

PODMINUJICI:
Investice tohoto charakteru nejsou projektantovi znamy.

VYVOLANE:
Investice tohoto charakteru nejsou projektantovi znamy.

SOUVISEJICI INVESTICE:

Mésto Odolena Voda pfipravuje zménu usporadani kfizovatky silnic 111/0087 a 111/24210,
nachazejici se na zacatku feSeného uzemi této PD. Projekt zpracovava firma sinpps s.r.o.
a je s touto PD koordinovan.

Obec Panenské Bifezany ma zamér postavit chodnik obci podél 111/24210. Tento chodnik
bude vyprojektovan v ramci této PD, financovat jej bude obec.

V Panenskych Brezanech v lokalit¢ pod hajovnou je pfipravovan firmou Domyjinak
architekti projekt obytného souboru. PD opravy silnice 111/24210 je stimto projektem
koordinovana.
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m) Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se
stavba umist'uje a provadi, véetné sousedicich pozemku

S0 120 Silnice 111/24210, SO 120.1 Obnova asfaltového souvrstvi (objekt se
neumistuje, nevyZaduje povoleni, provede se v ramci souvislé udrzby) —
k stavebnimu zaméru vydano stanovisko Méstskym ufadem Brandys nad Labem —
Starg Boleslav pod ¢&j. MUBNLSB-OD-178555/2023-VANJO dne 1.11.2023

SO 120 Silnice 111/24210, SO 120.2 Obnova celého souvrstvi

SEZNAM DOTCENYCH (PF{EDMIVETNYCH) POZEMKU
Katastralni izemi: Panenské Brezany [717550]
Parc.€. | Vlastnik
441/1 | Stfedocesky kraj, Krajska sprava a udrzba silnic Stfedo¢eského kraje

SEZNAM SOUSEDICICH POZEMKU
Katastralni izemi: Panenské Brezany [717550]
Parc.€. | Vlastnik
214/1 | Ceska republika, Lesy Ceské republiky, s.p.
215 | Ceska republika, Lesy Ceské republiky, s.p
Didunyk Josef, Mirova 251/12, Kolovraty, 10300 Praha 10,
Didunyk Petr, 9. kvétna 95/16, 25092 Sestajovice,

Didunyk Vit, Jana Srba 1296/14, Uhfinéves, 10400 Praha 10,
218 VoFiskova Dana Mgr., Pod Lomem 147, 25101 Babice

SO 130 Chodnik Panenské Brezany

SEZNAM DOTCENYCH (PF{EDMIVETNYCH) POZEMKU

Katastralni izemi: Panenské Brezany [717550]
Parc.€. | Vlastnik
441/1 | Stfedocesky kraj, Krajska sprava a udrzba silnic Stfedo¢eského kraje
441/5 | StfedoCesky kraj, Krajska sprava a udrzba silnic Stfredoceského kraje
472/7 | Obec Panenské Brezany

SEZNAM SOUSEDICICH POZEMKU
Katastralni izemi: Panenské Brezany [717550]
Parc.€. | Vlastnik
st.31/1 | Obec Panenské Biezany
st.34/1 | Monev Ilvan Mgr., Hlavni 32, 25070 Panenské Bfezany
st.82/2 | Cerna Véra RNDr. Ph.D., Hlavni 82, 25070 Panenské BfeZany
39 Cerna Véra RNDr. Ph.D., Hlavni 82, 25070 Panenské BfeZany

Minafova Gabriela, Na $ejdru 670/27, Libus, 14200 Praha 4,
Nedvédové Veronika, Papirnikova 616/9, Kamyk, 14200 Praha 4,
48/5 VIAGEM a.s., Sokolovska 131/86, Karlin, 18600 Praha 8

472/1 | Obec Panenské Brezany

527 Kotrba Evzen, Za Skolou 181, 25070 Panenské Brezany

Cerna Véra RNDr. Ph.D., Hlavni 82, 25070 Panenské Brezany,
Kotrba Lubomir, K dalnici 223, 25070 Panenské Brezany,
528 Kotrba Lukas, K dalnici 227, 25070 Panenské Brezany
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n) Seznam pozemku podle KN, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecénostni pasmo

Nedojde k Upravé ochrannych pasem.

2 CELKOVY POPIS STAVBY

2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJi UZIVANI
o) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o rekonstrukci stavajici komunikace.
p) Uéel uzivani stavby

Stavba bude nadale uzivana pro svoji dopravni funkci.
q) Trvala nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

r) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky

V obci Panenské Bfezany je na novém chodniku zuzeni kvili stavajicimu stromu na §.
1,25 m v délce 1,0 m, v€etné nabé&hu je zuzeny usek dlouhy 2,5 m.

Dals§i vyjimky ztechnickych pozadavkl na vystavbu a technickych pozadavkl
zabezpecdujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlas s odchylnym FeSenim
z platnych predpist a norem neni poZadovano.

s) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou
zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organi

Planovany stavebni zamér bude projednan s dotéenymi organy statni spravy a nasledné
vzeslé pozadavky a pfipominky budou zapracovany do Cistopisu projektové dokumentace.

t) Celkovy popis koncepce reseni stavby

Predmétem projektu je oprava vozovky silnice [11/24210 v Useku Dolinek — Panenské
Bfezany, km 1,2 az 3,289 63. Opravovany usek zacina v Dolinku v kfizovatce se
silnici 111/0087 a konci v Panenskych Bfezanech na kfizovatce s 111/0086. Celkova délka
opravy je 2 090 m. V obci Panenské Biezany bude opraven jednostranny chodnik po jizni
hrané komunikace s dl. cca 80 m.

Navrhuje se oprava asfaltovych vrstev vozovky (SO 120.1), oprava celého souvrstvi (SO
120.2) a nasledna obnova vodorovného dopravniho znaceni. Trvalé svislé dopravni
znaceni bude vyménéno a budou doplnény chybéjici znacky.

Vramci obnovy systému odvodnéni silnice se navrhuje odstranéni nanosu
z nezpevnénych krajnic, procisténi stavajicich silni€nich pfikopu a procisténi a oprava
stavajicich propustku v trase silnice i pod sjezdy na okolni nemovitosti. V obcich budou
uliéni vpusti procistény, pfipadné dle jejich aktualniho stavu vyménény za nové a bude
provedena jejich smérova a vySkova rektifikace, pfipadné bude systém odvodnéni dle
potfeby doplnén o nové vpusti a zlaby, které budou zaustény v Panenskych Bfezanech do
stavajici destové kanalizace a v Dolinku do jednotné kanalizace. Jedna se o obnoveni
funkénich vlastnosti odvodnéni.



[11/24210 Dolinek — Panenské Brezany PDPS 07/2024
B. Souhrnna technicka zpréava

Technologie a zafizeni se v feSeném Useku nenachazeji.

Soucasti akce nejsou prelozky inzenyrskych siti. V délce celé trasy budou doplnény
chranicky pro optické sité. Jejich pfesna poloha bude predmétem dalSiho stupné PD.

Nova ochranna pasma a chranéna uzemi nejsou generovana.
u) Zakladni bilance stavby

V ramci stavby se opravuje 2 090 m vozovky a cca 80 m chodniku.
v) Zakladni predpoklady vystavby

Pfedpoklada se realizace béhem stavebni sezdny 2024.

Doba trvani a dokonceni stavby budou zavislé predev§im na dodavatelem zvoleném
postupu praci.

w) Zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb
ZkuSebni provoz ani pfed€asné uzivani u této stavby neni uvazovano.
x) Orientacni naklady stavby
Odhadovany naklad stavby je 38 milionu korun ¢eskych.

2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

Jednd se o rekonstrukci, bude zachovano stavajici urbanistické i architektonické feseni.

2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENi

Veskeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, pfedpisy a
zakonnymi ustanovenimi. PFfi stavebnich pracich v padsmu podzemniho vedeni, v pasmu
dalkovych kabell a v pasmu vzduSného vedeni je nutné respektovat veskera prislusna
ustanoveni, zejména pokud se jedna o zpusob provadéni zemnich praci a zdkaz pouziti
mechanizace, povSechné pak zabezpeceni vedeni a zafizeni pfed poSkozenim.

Pfed vlastnim zahajenim stavebnich praci se doporuuje provést prohlidku
a zdokumentovat stav sou¢asného oploceni pozemku.

Veskery stavebni material pouzity do dila musi odpovidat pfislusSnym normam a
technologickym predpistiim. Zivicéné smeési musi mit pozadované vlastnosti.

Zemni plan je nutno nalezité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit jejimu zvodnéni. Je
tfeba zajistit potfebnou GUnosnost a prvni stmelenou vrstvu polozit co nejdfive.

Stavebnik zajisti pravidelné provadéni zkoudek miry hutnéni zeminy podlozi, zkousky
podkladnich vrstev a Zivicnych krytd vozovky a provede o tom zaznamy ve stavebnim
deniku.

Navrh vyskového FfeSeni zpevnénych ploch vychazi z konfigurace stavajiciho terénu a
navazujicich komunikacnich ploch.

2.4 BEZBARIEROVE UZiVANIi STAVBY

Stavba svym usporadanim splfiuje podminky pro bezbariérovy pohyb.
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2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANIi STAVBY

Bezpecnost pfi uzivani je dana prislusnymi predpisy a pravidly dopravy pfi provozu vozidel
na pozemnich komunikacich.

2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

SO 120 Silnice 111/24210

Navrh opravy silnic vychazi ze zadani objednatele a dale ze zavérd a doporuceni
provedené diagnostiky vozovky. Stavebni objekt se dale ¢leni na SO 120.1 Obnova
asfaltovéeho souvrstvi a SO 120.2 Obnova celého souvrstvi. Navrhuje se oprava
asfaltovych vrstev vozovky. Vjezdy k sousednim nemovitostem budou zachovany vcéetné
jejich vysky a Sirky.

SO 130 Chodnik v Panenskych Biezanech

Opravovany chodnik v Panenskych Bfezanech bude dlazdény se §. 2,0 m a dl. cca 80 m.

SO 180 Prechodné dopravni znaceni

Hlavnim cilem navrhovanych dopravné inZzenyrskych opatfeni a s tim souvisejiciho uziti
provizorniho dopravniho znaceni béhem stavebnich praci je v co nejvétSi mozné mirfe
zachovat béZny automobilovy provoz, provoz autobust HD, pé&si provoz a pfistup dopravni
obsluhy ke stavajicim objektam, zajistit maximalni bezpecnost a plynulost provozu v misté
provadéné stavby. Je nutné prekontrolovat, zda aktualni podoba stavajiciho dopravniho
znaceni v feSeném Uzemi odpovida stavu zakreslenému v projektové dokumentaci. V
pripadé, Ze budou shledany odliSnosti oproti dokumentaci, je tfeba kontaktovat projektanta
a dohodnout pfipadnou Upravu navrhovaného znaceni.

Pfed vlastni realizaci je nutné pozadat o stanoveni uziti mistni nebo pfechodné Upravy
silniéniho provozu, navrh DIO je nejprve nutno opétovné projednat s Policii CR. Stanoveni
vydava prisludny organ statni spravy, ve smyslu ustanoveni § 77 zdkona ¢&. 361/2000 Sb.,
0 provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakonu.

SO 190 Stalé dopravni znaceni

Vzhledem k charakteru stavby neni svislé ani vodorovné dopravni znaéeni ménéno, pouze
budou svislé dopravni znacky vyménény za nové a bude obnoveno vodorovné dopravni
znaceni dle stavu.

2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Neobsahuje technicka ani technologicka zafizeni.

2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Stavba musi byt navrzena a provedena tak, aby byla pfi respektovani hospodarnosti
vhodna pro zamyslené vyuziti a aby sou€asné splnila zakladni pozadavky, kterymi jsou:

. mechanicka odolnost a stabilita,

. pozarni bezpecnost,

. ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi,
. ochrana proti hluku,

. bezpecnost pfi uzivani,

. uspora energie a ochrana tepla.
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Stavenisté se musi zafidit, usporadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materialu
tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k ohroZovani a
nadmeérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod., k ohroZzovani bezpecnosti
provozu na pozemnich komunikacich, zejména se zfetelem na osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, dale k znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a
vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbdm nebo pozemkim, k sitim technického
vybaveni a pozarnim zafizenim.

Stavby nebo jejich ¢asti se musi odstranovat (bourat, demontovat, popfipadé pfemistovat)
tak, aby v pribéhu praci nedoslo k ohrozeni bezpecénosti, zivota a zdravi osob, ke vzniku
pozaru a k nekontrolovatelnému poruseni stability stavby nebo jeji ¢asti. PFi odstrafiovani
staveb nebo jejich ¢asti nesmi byt ohrozena stabilita jinych staveb ani provozuschopnost
siti technického vybaveni v dosahu stavby.

Bezpecnost 0c&astnikd silniéniho provozu z hlediska technického feSeni jednotlivych
objektl je dana dodrzenim platnych norem a technickych predpist — smérové, vyskové a
Sitkové parametry rekonstruovanych komunikaci se neméni. ZvySeni bezpecnosti
silniéniho provozu lze o¢ekavat odstranénim nerovnosti a poruch na vozovce a pokladkou
nové obrusné vrstvy.

Bezpecnost UCastnika bude zajisténa dodrzenim pozadovanych technologickych postupt
pfi vystavbé (rovinatost vozovky, protismykové vlastnosti vozovky apod.).

V neposledni fadé bude bezpecnost U€astnikd provozu podminéna dodrzovanim zakonu,
vyhlasek a predpisu platnych pro kazdého uzivatele pozemnich komunikaci.

Vzhledem k charakteru objektu jako liniové dopravni stavby nevznikd pozarni riziko a neni
proto tfeba zvlastnich opatfeni z hlediska pozarni ochrany. Z hlediska zabezpedeni
pozarni ochrany béhem stavby je nezbytné zajistit nasledujici opatreni:

. stavebni ¢innosti nedojde zasypani ani poSkozeni pozarnich hydranta,
. v pribéhu praci bude zajisténa moznost prijezdu hasi¢skych vozidel,

pokud by mélo pfipadné dojit k omezeni prijezdu vozidel, je nutné tuto skute&nost nahlasit
nejméné 14 dni pfedem na pfislusnou hasic¢skou zachrannou stanici.

2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

NEOBSAZENO
2.10 HYGIENICKE P02AVDAV,KY NA STAVBY, POZADAVKY NA
PRACOVNI PROSTREDI

Zadavatel stavby je povinen respektovat ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni
vlady ¢.591/2006 Sb., ktera zadavateli stavby ukladaji zfidit funkci koordinatora a
zpracovat plan, pokud jsou naplnéna ustanoveni tohoto zakona a nafizeni viady.

BezpelCnost prace pfi provadéni stavebnich praci zajisti zhotovitel ve smyslu platnych
predpist v CR. Zejména bude nutno dbat nafizeni vlady &.591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a
zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci). ZvySenou pozornost je tfeba vénovat
pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha musi byt jejich spravci predem
vytyCena a po dobu stavby udrZzovana. S jejich polohou musi byt pracovnici dodavatele
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prokazatelné seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru
prislusné organizace, bez pouZziti mechanizm( a za dodrzeni dalSich podminek spravce.
Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi
pouZziti mechanizmd ve vySkach vétdich 3 m. Je nutno zajistit bezpecnost pracovnikl pfi
soubé&zném provadeéni praci. Pracovnici musi byt prokazatelné seznameni s nebezpedim,
dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné dohody. Je tfeba zamezit pfistupu
verejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci vystraznym svétlem.

Béhem provozu — pfi uzivani stavby - je nutno dodrzovat predevsim ustanoveni zakona o
provozu na pozemnich komunikacich a o technické zpUsobilosti vozidel.

2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY
VNEJSIHO PROSTREDI

Z&dna opateni proti $kodlivym Gginkdim vnéj$iho prostfedni nejsou navrzena, vzhledem
k charakteru stavby a jejiho okoli.

3  PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Viz. kapitola 1.k)

4 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho reseni

Pfedmétem projektu je obnova vozovky silnice [11/24210 v dl. 2 090 m, procisténi pfikopd,
oprava funkénosti a procisténi propustk(. Dale bude provedena vyména smérovych
sloupkl. Zpusob opravy vozovky je navrZzen v souladu s provedenym diagnostickym
priizkumem vozovky a dle mistniho Setfeni projektanta.

V obci Panenské Biezany bude opraven jednostranny chodnik po jizni hrané komunikace
se §.2,0madl cca 80 m.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Vzhledem k charakteru stavby jako opravy stavajicich silnic se zplasob napojeni na
dopravni infrastrukturu nemeéni.

C) Doprava v klidu

Z hlediska dopravy v klidu se rekonstrukci komunikace nic neméni.
d) Pési a cyklistické stezky

Z hlediska pésich a cyklistli se stavbou nic neméni.

5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH
UPRAV

a) Terénni upravy
Neni pfredmétem této stavby.
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b) Pouzité vegetacni prvky

V ramci této stavby nedojde k vysadbé stromu ani jinym vegetacnim Upravam.
c) Biotechnicka, protierozni opatreni

Neni pfedmétem této stavby.

6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

a) Vliv na zivotni prostredi

Vzhledem k charakteru stavby jako Upravy stavajici komunikace nema zvolené technické
feSeni stavby a jejiho provozu negativni vliv na krajinu, zdravi a Zivotni prostiedi.

b) Vliv na pfirodu a krajinu

Stavba nezasahuje trvalym zaborem do lesnich pozemkd. Vodni rezim v dané oblasti neni
stavbou negativné ovlivnén.

c¢) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba nespada pod ochranné Guzemi Natura 2000.

d) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni
vlivu zaméru na zivotni prostredi

Obnova komunikace nevyzZaduje stanovisko posouzeni vlivu zameéru na Zivotni prostredi.

e) V pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované
prevenci zakladni parametry zpasobu naplnéni zavéra o
nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni

Nebylo vydano.
f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma
Viz kapitola 1.m).

7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Potfeby civilni ochrany nebudou navrhovanou stavbou dotéeny.

8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potieby a spotreby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi

Pro vystavbu bude zapotiebi zajistit elektrickou energii a vodu. Napojeni na el. energii
a vodu bude z mobilnich zdroju. Podminky odbéru budou zakotveny ve smlouvé mezi
investorem a zhotovitelem stavby.

Napojeni na kanalizaci splaskovou bude feSeno umisténim chemickych WC.
Napojeni na telekomunikaéni sit bude feSeno pouzitim mobilnich telefonu.
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b) Odvodnéni stavenisté

Stavenisté bude odvodnéno do okolniho terénu. Takto odvadéna voda nesmi obsahovat
kontaminované latky a bude dasledné zabranéno odplavovani mechanickych usazenin.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Dopravni obsluha stavby bude zajiStovana nakladnimi automobily. Pfijezd ke stavenisti
bude veden od D8. Zdroj vody, pfipadné napojeni elektrické energie bude z mobilnich
zdroja.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Po dobu stavby bude omezen provoz v misté stavby. Pfesny harmonogram provadéni
praci je zavisly na zpusobu realizace, které zvoli vybrany zhotovitel.

Je dulezité, aby material s PAU byl na misté zcela vyuzit v ramci recyklace za
studena. Poradi etap se mize ménit, stejné tak rozsah recyklovanych ploch, aby
doslo k pasivaci veskerého dehtu.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni drevin

e.1) Ochrana stavajici zelené

Dreviny v feSeném Uzemi jsou popsany v dendrologickém prizkumu, ktery je samostatnou
prilohou této PD. Pfi provadéni praci bude dodrZzovana ustanoveni norem:

« CSN 839011 Prace s pudou,

« CSN 83 9031 Travniky a jejich zakladani

« CSN 83 9061 Ochrana stromu, porost(i a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich
a Standardu péce o pfirodu a krajinu:

» SPPKA A02 001-2013 Vysadba strom
« SPPKA A02 002-2013 Rez stromti
» SPPKA A02 003-2013 Vysadba a fez kefl a lian.

Dfeviny v dosahu stavebni &innosti je nutné ochranit vsouladu s CSN 83 9061
Technologie stavebnich uprav v krajiné — Ochrana stromu, porostu a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich pfed mechanickym poskozenim.

Zadné stavebni materialy ani vykopek nebudou skladovany v blizkosti vzrostlych drevin.
e.2) Ochrana pred hlukem, vibracemi a otresy

Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéz v chranéném
venkovnim prostoru staveb vyhovéla pozZadavkim stanovenym v Nafizeni viady C&.
217/2016 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci, kterym se méni
Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci,
kde je stanoveno, Ze hladina hluku ze stavebni c¢innosti v chranénych venkovnich
prostorech staveb neprekroci hygienicky limit Laeq,s 65 dB v dobé 7.00-21.00 hod, Laeqgs 60
dB v dobé 6.00-7.00 hod a 21.00-22.00 hod, Laeqs 45 dB v dobé 22.00-6.00 hod, a Ze
hladina hluku ze stavebni €innosti v chranénych vnitfnich prostorech staveb nepiesahne:
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a) v pracovni dny v dobé& 7 do 21 hodin Laeqs 55 dB, od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin Lamax
40 dB, od 22 do 06 hodin Lamax 30 dB,

b) ve dnech pracovniho klidu od 6 do 22 hodin Lamax 40 dB, od 22 do 06 hodin
LAmax 30 dB

» Stavebni stroje a naradi je nutné pouzivat v bezvadném technickém stavu, spravné
sefizené a provadét pravidelnou udrzbu.
venkovnich prostoru staveb, omezit chod hluénych stroji a zafizeni naprazdno.

» Béhem stavby doporucujeme provadét prabézny monitoring hluku ze stavby a pruzné
reagovat na situaci na stavbé pfipadnymi akustickymi opatfenimi.

e.3) Ochrana pred prachem

Mozné zvySeni prasnosti v dotCené lokalité provozem stavby bude eliminovano témito
opatfenimi:

a) Pfred vyjezdem ze stavenisté bude umisténa plocha PO pro mechanické docisténi
vozidel. Na této ploSe bude pred vyjezdem ze stavenisté vozidla ocisténa tak, aby
splnovala podminky § 52 zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjSich predpisli, a ve smyslu zdkona ¢&. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisu.

b) Pojezd nakladnich vozidel po nezpevnéné plose stavenisté bude minimalizovan, nejvice
pojizdéné useky na stavenisti budou nalezité zpevnény.

c) Pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrZzovany v pofadku a dCistoté. Pfi
znedisténi komunikaci vozidly stavby je nutné vsouladu s §28 odst. 1 zakona
€. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v platném znéni znecisténi neprodlené a
bez pratahu odstranit a uvést komunikaci do pivodniho stavu na naklady stavebnika.

d) Ulozeni sypkého nakladu s frakci mensi nez 4 mm jak v kontejneru na odpad tak na
korbach nakladnich automobild musi byt dusledné zakryto plachtami dle § 52 zak.
¢. 361/2000 Sb.

e) V dobé déletrvajiciho sucha zajistit pravidelné skrapéni stavenisté, presypova mista na
stavenisti (nakladka materialu na vozidla) vybavit mobilnim skrapécim nebo mlzicim
zafizenim, které bude spousténo v dobé déletrvajiciho sucha.

f) Po celou dobu stavebni €innosti bude pouzito postupl a prostiedkd zajistujicich
eliminaci mozné produkce prachu tak, aby nebylo zatizeno okolni prostredi.

g) Po celou dobu vystavby musi byt zajist€éna pradbézna udrzba a cisténi komunikaci
(vozovek i chodnikd) dotéenych stavbou. Cisténi vozovek bude provadéno strojné.
Cetnost opakovani a rozsah ¢i§téného Uzemi bude objednano pfed zahajenim
stavebnich praci, pfipadné bude upfesnéno v jejich prabéhu. Cisténi musi byt
provadéno nejen az do skuteCné vzdalenosti pfipadné kontaminace stavebnimi
necistotami.

e.4) Ochrana vod pred negativnimi uc¢inky z provozu stavebnich
mechanizmu

a) Na stavenisti nebude zfizovana Cerpaci stanice PHM. PHM do stavebnich stroju bude
doplfiovano na stavenisti dovozem z autocisterny.

b) Zhotovitel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav svého strojového parku.

c) Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouzivat vozidla a stavebni
mechanizmy, které spliuji pfislusné emisni limity na zé&kladé platné legislativy pro
mobilni zdroje.
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d) Vénovat zvySenou pozornost technickému stavu dopravnich a stavebnich mechanismu
z hlediska jejich ekologické nezavadnosti a v tomto sméru realizovat jejich periodické
kontroly.

e) Stavbu je nutno provadét takovym zplsobem, aby nedoSlo ke kontaminaci pudy,
povrchovych a podzemnich vod cizorodymi latkami.

f) Pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostfedky k zachyceni pfip. Ukapu ci
unikd oleju a ropnych latek do terénu; pod stojicimi stavebnimi mechanizmy budou
instalovany zachytné vany.

g) Zajistit vhodné sorpcni prostfedky k likvidaci eventualnich havarijnich anikd ropnych
latek z dopravnich prostfedka.

h) V pfipadé uniku ropnych latek neprodlené zahdjit sana¢ni prace a s kontaminovanou
zeminou a vodou zachéazet podle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, a souvisejicich
provadécich predpisu.

e.5) Ochrana ovzdusi pred negativhimi ucéinky z provozu
stavebnich mechanizmu

a) Pouzité stavenistni mechanizmy budou splfiovat smérnici EHS na emisni limity EURO 4
nebo EURO 5.

b) Dodavatel stavby musi pfi nasazovani stavebnich stroju respektovat pozadavky na
emise stroju uvadéné v akustické studii vypracované pro dokumentaci ke stavebnimu
povoleni.

c) Provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motoru.

d) Vypinat motory, pokud nebudou v ¢&innosti, za nepfiznivych rozptylovych podminek
(mlha, inverze) omezit soubéh &innosti t&€Zké strojni mechanizace na polovinu pracovni
doby.

e) V dobé nepfiznivych rozptylovych podminek bude omezen soubéh stavebnich
mechanizmu s vysokym vykonem.

e.6) Ochrana pred dalsSimi ucinky stavby

a) Obvod stavenisté bude oplocen tak, aby bylo zabranéno vstupu tretich osob do
stavenisté

b) VesSkeré stavajici inzenyrské sité na stavenisti je nutno prfed zahajenim stavebnich
praci vytycit.

c) Organizace provadéjici zemni prace musi byt upozornéna na moznou polohovou
odchylku uloZzeného vedeni a zafizeni od vykresové dokumentace.

d) Stavajici inzenyrské sité je nutno pfedepsanym zplisobem chranit pfed posSkozenim.

e) Povrchové znaky inzenyrskych siti musi byt po celou dobu stavby zachovany,
ochranény a trvale pfistupné.

f) Stavenisté bude zabezpeleno tak, aby nebyla splavovana zemina ¢i jiné necistoty do
kanalizace. V prub&hu provadéni praci a po jejich dokon&eni budou vycistény mozné
dot&ené kanaliza¢ni vpusti.

g) Do kanalizace nebudou vypoustény vyplachy stavebnich stroju.

f) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Zabory stavenisté budou na pozemcich stavby.
g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Kratkodobé zabory stavenisté v kontaktu s péSimi budou do€asné ohrazeny tak, aby bylo
zabranéno vstupu nepovolanych osob do jejich prostoru typovymi pfenosnymi zabranami
v. 1,10 m s dotykovou listou ve v. do 20 cm nad zemi (Uprava pro osoby s omezenou
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schopnosti pohybu a orientace) a v kontakiu s vefejnou dopravou budou zajistény
prechodnym dopravnim znacenim. Pfechody pfes vykopové ryhy budou opatfeny
dostate¢né Unosnymi a kapacitnimi lavkami (min. 0,9 m pro prijezd invalidniho voziku)
s oboustrannym zabradlim nalezitych parametri (viz vy$e), s protiskluzovou Upravou
podlazky a spadem maximalné 1:8 pfi délce do 3,0 m.

Vykopy budou v noci a za Spatné viditelnosti zajistény vystraznym osvétlenim.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pFi
vystavbé, jejich likvidace

Zhotovitel stavby je povinen smluvné zajistit likvidaci a odstranéni odpadi pouze se
subjekty opravnénymi k této c&innosti. V ramci zadosti o kolaudaci stavby predlozi
zhotovitel stavby specifikaci druhll a mnozstvi odpadu vzniklych v procesu vystavby a
doloZi zpUsob jejich odstranéni.

Vybrany zhotovitel bude pfed zacatkem vystavby specifikovat prostory pro shromazdovani
nebezpecnych odpadu a pfipadnych ostatnich latek $kodlivych vodam ze vSech
uvazovanych aktivit v ramci stavby; tyto budou ukladany pouze ve vybranych a
oznaCenych prostorach v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém
hospodarstvi.

Odpadovy material vznikly pfi bourani bude likvidovan v souladu se zakonem
€. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich zmén (dale jen zakon o odpadech), jeho
provadécich pfedpisi a na né&j navazujici vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostfedi C.
8/2021 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadl, Seznam nebezpeénych odpadd a Seznam
odpadu.

Béhem vystavby bude plvodce odpadu odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema
nékterou z nebezpeénych vlastnosti, stavbou bude vedena evidence o mnozstvi a
zpusobu nakladani s odpadem, v souladu s vyhl. ¢. 8/2021 Sb.

Odpad bude na stavenidti tfidén a okamzité nakladan pfimo na transportni vozidla. Z
hlediska posuzovani vhodnosti odpadu k recyklaci bude postupovano v souladu s
doporucenimi metodického pokynu odboru odpadu MZP k nakladani s odpady ze stavebni
Cinnosti a odstrafiovani staveb (seznam odpadu vhodnych k Upravé recyklaci obsahuje
pfiloha €. 1 pfislusného metodického pokynu MZP).

Materialové vyuziti odpadl bude mit pfednost pred jejich ulozenim na skladku nebo jinym
vyuzitim odpadu. Pfednostné budou odpady druhotné vyuzity (stavebni recyklace, dfevni
hmota, zelezo). Odpady budou pfedany pouze osobam, které jsou dle zdkona o odpadech
k jejich pfevzeti opravnény.

Puvodcem odpadd vznikajicich v pridbéhu realizace stavby bude zhotovitel stavby. Po
celou dobu stavby bude zhotovitelem stavby vedena evidence odpadl. Ke kolaudaci
budou predlozeny doklady o zpusobu odstranéni odpadl ze stavebni ¢innosti, pokud jejich
dalsi vyuZziti na stavbé neni mozné.

P¥i provadéni praci se predpoklada vznik bézného stavebniho odpadu (v Uvahu pfichazeji
vadné C&i poskozené stavebni materidly, dfevo, asfaltové smési, sut, polystyren, apod.),
zafazeného dle vyhl. 8/2021 Sb. o katalogu odpadl do skupiny odpadl 17. Splaskové
vody z WC budou likvidovany opravnénou firmou. Pfi nakladani s odpady, které vzniknou
v dusledku stavebnich praci, se bude zhotovitel fidit zakonem o odpadech €. 541/2020 Sb.
Odpady vzniklé na stavbé budou tfidény podle druhl, zabezpeleny proti Uniku a
prednostné nabizeny k vyuziti, napf. k recyklaci. Vznikly odpad na stavbé bude ve smyslu
vySe uvedené legislativy a na zakladé dohod ucastniku vystavby pribézné likvidovan.
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Zhotovitel stavby vytvofi v ramci zafizeni staveni§té podminky pro ftfidéni a
shromazdovani jednotlivych druhl odpadd v souladu se stavajicimi predpisy v oblasti
odpadového hospodarstvi; o odpadech vznikajicich v pribéhu stavby a zplsobu jejich
odstranéni nebo vyuziti bude vedena odpovidajici evidence.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie
zemin

Stavba nevyvolava potfeby vyraznych zemnich praci. Vykopy a nasypy jsou zanedbatelné,
j) Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Stavebni ¢innost bude mit, jako vZdy, negativni vliv na okoli. Bude nutné ve zvySené mife
dbat na udrZzovani pofadku na stavenisti a na dodrzovani vSech norem ochrany Zivotniho
prostfedi se zvlastni pozornosti na hluk a vyvazeni necistot ze stavby.

PFi stavebni Cinnosti bude nutno dodrzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi
stanovené v NV €. 272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci.

Znecisténi ovzdusi (prasnost a emise ze stavebnich strojl) je zplsobena zejména pfi
demolicich, dopravé a pracich ve vnéjSim prostoru. Problematiku feSi zakon
€. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi pfed znedistujicimi latkami. Zhotovitel je povinen
zabezpedit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny
v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpisim o podminkach provozu vozidel
na pozemnich komunikacich. V pribéhu stavby je nutné pravidelné €isténi komunikaci.

Vibrace zpusobené vystavbou jsou omezeny Nafizenim vilady ¢&.272/2011 Sb.
o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, ktera rovnéz stanovi povinnosti
stavebnich organizaci.

Odpad pfi vystavbé bude likvidovan dle platnych predpist, zvlasté § 10-16 zakona
€. 541/2020 Sb. o odpadech. Odpady, které sam dodavatel nemlze vyuzit, je nutné
nabizet jiné pravnické nebo fyzické osobé. Odpad muze odvazet, recyklovat nebo
likvidovat pouze opravnéna osoba. Zplsob evidence je stanoven § 20 zakona. Pavodcem
veSkerych odpadld vzniklych béhem stavby bude zhotovitel. Plavodce odpadu je
zodpovédny za nakladani s odpadem do doby pfedani opravnéné osobé. Veskery
vybourany material bude na stavbé tfidén. Lokality a trasy na skladky bude mozné stanovit
po uréeni dodavatele stavby, ktery si trasy projedna.

Ochrana pud a podzemnich vod

. VS8echny objekty, kde bude dochazet k manipulaci s ropnymi a jinymi zavadnymi
latkami, budou zabezpeleny tak, aby nemohlo dojit k Uniku téchto latek a ke
znecisténi povrchovych a podzemnich vod.

. Zhotovitel stavby je odpovédny za nélezity technicky stav svého strojového parku.

. Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouzivat vozidla a stavebni
mechanizmy, které splnuji pfislusné emisni limity na zakladé platné legislativy pro
mobilni zdroje.

. Manipulaéni resp. odstavna plocha pro vozidla stavby a stavebni mechanizmy bude
v misté zpevnénych ploch.

. Pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostfedky k zachyceni pfip. Ukapu &i
unikd oleju a ropnych latek do terénu; pod stojicimi stavebnimi mechanizmy budou
instalovany zachytné vany.
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. Stavbu je nutno provadét takovym zplasobem, aby nedoslo ke kontaminaci pudy,
povrchovych a podzemnich vod cizorodymi latkami.

. Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pfipadného uniku ropnych latek.

. Jakékoliv znedisténi bude okamZzité asanovano. Tyto havarie budou likvidovany
odborné zpulsobilou firmou.

. S kontaminovanou zeminou avodou se bude zachazet podle zakona
€. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejicich provadécich predpisu.

. Na stavbé nesmi byt skladovany latky skodlivé voddm a pohonné hmoty.

Pro minimalizaci negativniho vlivu stavba zajisti:

. minimalni dobu vystavby,

. technologickou kazen,

. Cisténi pfijezdni vozovky a kropeni vozovky v suchém obdobi,

. ¢isténi vozu pfi vyjezdu ze stavby,

. dovazeni sypkych material( v uzavienych nebo zakrytych autech.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Pracovnici stavby budou pfed zahajenim praci proSkoleni a seznameni s moznostmi
pohybu a chovanim v aredlu stavenisté. Dokument bude pisemné potvrzen podpisy vSech
zucastnénych osob.

Zajisténi  bezpecCnosti prace je dano dodrzenim veskerych predpist, nafizeni
a pravidel BOZP pfi projektové Cinnosti a pfi provadéni stavby.

S pracovniky bude provedeno Skoleni, seznameni a prezkouseni z bezpecénostnich
predpist. VSichni pracovnici musi byt vybaveni bezpe&nostnimi a ochrannymi pomuckami
a dbat toho, aby tyto pomucky byly pouzivany a udrzovany v provozuschopném stavu.

Dale je nutno dodrZovat nasledujici zasady:

. Pracovnici musi dodrZzovat provozni, bezpecnostni a hygienické predpisy. Zvlastni
diraz je kladen na dodrzovani vySe uvedenych predpisu a protipozarnich predpist
pfi praci s otevienym ohném v blizkosti plynovodnich zafizeni s médiem.

. Stavenisté bude ohrazeno.

. Veskeré zafizeni, prostfedky a pomucky slouzici k ochrané Zzivota, zdravi a
bezpelnosti pracovnikd musi byt udrzovano v provozuschopném stavu.

. Pracovnici pracujici se strojnimi mechanismy musi byt sezndmeni s provozem,
udrzbou a predpisy pro jednotliva zafizeni.

. Zafizeni stavenisté musi odpovidat platnym predpisum.

. Elektrické zafizeni (v€etné osvétleni), jejich kontrola a uUdrzba musi odpovidat
platnym pfislusnym technickym normam.

. Pracovnici musi byt seznameni a pouceni o vSech povinnostech, které je tfeba
dodrzovat pfi eventualni havarii, aby se predeSlo Ujmé& na zdravi a ztratach na
Zivotech a majetku.

. V prostoru stavby se nachéazeji stavajici vedeni inzenyrskych siti, které jsou
vyznadeny na situaci. Cinnost v prostoru ochrannych pasem téchto vedeni je
omezena predpisy a podminkami jednotlivych spravcu.

. Detailni bezpe&nostni pfedpisy a pracovni postupy jsou véci provadéci firmy.

Stavbyvedouci pred zaCatkem vystavby zajisti vytyCeni podzemnich siti a bude je béhem
celé doby vystavby udrzovat. Prace v ochrannych pasmech inzenyrskych vedeni budou
provadét proskoleni pracovnici.
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Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni &isla nejblizsi prvni pomoci a policie.
I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavba a jeji bezbariérové prvky jsou navrzeny v pfimé navaznosti na bezbariérové feseni
dotéenych staveb tak, aby pospolu tvofili funkéni bezbariérovy celek.

m) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

V souvislosti s provozem stavenisté a provadénim dila bude dotéen stavajici dopravni
rezim v bezprostfednim okoli stavby.

Vyhotoveni dopravné inzenyrskych opatfeni zajisti zhotovitel stavby v dostateéném
predstihu pfed zahdajenim stavebni &innosti jako soucast (pfilohu) Zadosti o povoleni
zvlastniho uzivani mistnich nebo ucelovych komunikaci. Pfechodné dopravni znaceni
bude osazeno podle zasad pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

PFi provadéni stavebnich praci musi byt zachovany podminky bezpec€nosti a plynulosti
provozu na pozemnich komunikacich.

Dopravné inzenyrska opatfeni budou koncipovana tak, aby omezeni dopravy bylo
minimalni.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - reseni
dopravy béhem vystavby, napriklad prepravni a pristupové
trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky
a vyluky; opatieni proti u€inkim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé
apod.

Nejsou stanoveny zadné specialni podminky. Musi se dodrzet podminky stanovené
stavebnim povolenim a stanovenim pfechodné Upravy provozu.

0) Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu
Zaﬁ'zvenl' stavenis§té bude umisténo v rdmci zaboru stavby. Vjezd a vyjezd bude radné
oznacen.
p) Postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy
p.1) Etapizace a realizace stavby
Stavba bude probihat v dil€ich etapach tak, aby omezeni provozu bylo minimalni.
Celkovéa doba vystavby se predpoklada 5 mésicu.

p.2) Navrh postupu provadéni stavby
Obecné doporuceny postup vystavby:

e provizorni zafizeni staveniste,

» vybourani konstrukénich vrstev vozovky a chodniku v misté novych ploch
» vyména poskozenych obrubniku, osazeni novych obrub

* nové konstrukéni vrstvy chodniku

» frézovani a oprava konstrukce stavajicich vozovek,

» polozeni asfaltovych vrstev v€etné postfiku,

» pfipadna vyskova rektifikace povrchovych znaku inzenyrskych siti,

» o0sazeni definitivniho dopravniho znaceni,

* likvidace zafizeni stavenisté.
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