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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

Název stavby: III/24210 Dolínek – Panenské Břežany 
 
Místo stavby: Středočeský kraj, okres Praha – východ 
 katastrální území: Dolínek (708984) 
 katastrální území: Panenské Břežany (717550) 
 
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro společné územní a 

stavební řízení dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb 

 
Část dokumentace: SO 180 Přechodné dopravní značení 
 
Investor:  KSÚS Středočeského kraje, p.o. 
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 
 IČ: 000 66 001 

Zodpovědný projektant:  Sdružení KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB 
  Zast. společností Pontex s.r.o.  
  Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 

      IČ: 407 63 439 

 Společníci sdružení: 

1. Pontex s.r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 
2. AFRY s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
3. SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 
4. SATRA s.r.o., Pod Pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 
5. 4roads s.r.o., Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 
6. SHB a.s., Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 

 
Datum zpracování: červenec 2024 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

2.1 Zdůvodnění stavby a jejího umístění 

Předmětem dokumentace je oprava silnice III/24210 v délce 2 090 m v km 1,2 až 
3,289 63 provozního staničení, od křižovatky s III/0087 v Dolínku po křižovatku 
s III/0086 v Panenských Břežanech. 

Navrhuje se oprava vozovky a obnova vodorovného dopravního značení. Součástí je 
odstranění nánosů z nezpevněných krajnic a pročištění a oprava odvodňovacích 
zařízení. V Panenských Břežanech bude provedena oprava pravostranného chodníku 
v délce cca 80 m. 

Součástí akce také není kácení jakékoliv zeleně ani přeložky inženýrských sítí. 

2.2 Návrh na zatřídění místních komunikací 

Navrhovanými stavebními úpravami se dosavadní zatřídění dotčených pozemních 
komunikací nemění. 

3 POUŽITÉ PODKLADY 

- Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace, 
- zaměření současného stavu (polohopis a výškopis) v digitální podobě 

v souřadnicích JTSK a výškovém systému Bpv, včetně zákresu pozemkových 
hranic, 

- orientační zákres stávajících inženýrských sítí dle podkladů příslušných správců, 
- Diagnostika a návrh opravy vozovky, 
- vlastní průzkum a fotodokumentace projektanta, 
- závěry konzultací a připomínek z uskutečněných jednání v průběhu zpracování 

dokumentace, vyjádření dotčených orgánů státní správy a jednotlivých správců 
inženýrských sítí. 

4 NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

Dopravně inženýrská opatření jsou zpracována podle zásad TP 66 („Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích“) s přihlédnutím k vyhlášce 
č. 30/2001 Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, 
souvisejících technických norem a technických podmínek Ministerstva dopravy. 

Veškeré užité dopravní značení pro označení pracovního místa musí odpovídat 
zásadám TP 65 s odchylkami stanovenými těmito zásadami, vyhlášky č. 30/2001 Sb., 
ČSN EN 12899-1, TP 143, VL 6.1, VL 6.2. 

Všechny svislé značky k označení pracovních míst budou provedeny ve 
standardní velikosti v retro reflexní úpravě třídy min. R2 dle ČSN EN 12899-1. Činná 
plocha přenosných značek a dopravních zařízení s folií musí být celá retro reflexní z 
folie třídy 2. Ne retro reflexní části činné plochy jsou nepřípustné. 

Eventuelní přechodné vodorovné dopravní značení bude provedeno fólií s textilní 
mřížkou nebo barvou s ohledem především na klimatické podmínky v době realizace a 
dobu trvání dané etapy výstavby. 

Provizorní dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem 
se musí umisťovat až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu 
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potřebnou k jejich instalaci. Značky, jejichž platnost je v rámci dopravních opatření 
zrušena, budou demontovány/zakryty/otočeny tak aby tyto DZ nebyly viditelné 
z žádného jízdního směru. Zneplatnění částí i celých standardních značek se provede 
škrtací oranžovo-černou páskou. Zneplatnění celých standardních značek upravujících 
přednost se provede jejich zakrytím nebo demontáží, není přípustné použít škrtací 
pásku. 

S pracemi na místech s úpravou provozu je možné započít až po instalaci všech 
dopravních značek a dopravního zařízení. Značky musí být odpovídajícím způsobem 
aktualizovány v souladu s postupem prací a stavem stávajícího dopravního značení 
v době realizace.  

Všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být udržovány během 
provozu ve funkčním stavu, v čistotě a správně umístěny. Přechodné dopravní 
značení musí být 2x denně kontrolováno. Poškozené, zničené a odcizené dopravní 
značky a dopravní zařízení musí být nahrazeny. Posunuté prvky musí být uvedeny do 
souladu s projektem. Napájení výstražných světel bude řešeno z akumulátorů popř. ze 
stabilních zdrojů. Pokud je pro napájení výstražných světel použito akumulátorů, musí 
být zajištěno jejich pravidelné dobíjení. Za správné provádění uvedených činností 
odpovídá zhotovitel přechodného značení, pokud prokazatelně nedohodne údržbu s 
jinou organizací. 

Etapizace a technické řešení 

Hlavním cílem navrhovaných dopravně inženýrských opatření a s tím 
souvisejícího užití přechodného dopravního značení je během stavebních prací 
maximálně zachovat běžný automobilový provoz a zajistit maximální bezpečnost a 
plynulost provozu v místě prováděné stavby. Návrh ZOV je obsahem Souhrnné 
technické zprávy.  

Stavba by měla být realizována v průběhu jedné stavební sezóny, termín není 
pevně stanoven, zahájení bude závislé na provedení výběrového řízení na zhotovitele 
stavby. Dokončení stavby se předpokládá nejpozději do 5 měsíců od zahájení 
stavební činnosti. 

V rámci tohoto objektu je navrženo přechodné dopravní značení pro prostor 
stavby.  

Stavba bude rozdělena na 3 etapy, které budou realizovány samostatně. 
Předpokládá se použití standardních schémat dle TP 66 (B/15 v obci a C/10b mimo 
obec). Objízdné trasy pro osobní i nákladní dopravu budou vedeny po II/608.  

Rozdělení na etapy je následující: 

Etapa 1 – úsek ZÚ km 1,2 – 1,480,  dl. 280 m, úplná uzavírka, schéma B/15 dle 
TP 66.  

Etapa 2 – úsek km 1,480 – 2,940, dl. 1460 m – realizace za úplné uzavírky, 
schéma B/15, příp. C/10b, dle TP 66. 

Etapa 3 – úsek km 2,940 – KÚ 3,289 631 dl. 359 m – realizace za úplné uzavírky, 
schéma B/15 dle TP 66. 

 
Detailní etapizaci a harmonogram prací upřesní vybraný zhotovitel na základě 

požadavku investora.  
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Je důležité, aby materiál s PAU byl na místě zcela využit v rámci recyklace za 
studena. Pořadí etap se může měnit, stejně tak rozsah recyklovaných ploch, aby 
došlo k pasivaci veškerého dehtu. 

 

5 ZÁVĚR 

Vzhledem k časovému předstihu vydání PD před skutečným uvedením stavby do 
provozu je nutné ještě před zahájením vlastní realizace dopravního značení provést 
aktualizaci dokumentace dopravního značení. Aktualizace je nutná vzhledem 
k možným změnám jak v právní, tak technicko - kvalitativní oblasti dopravního 
značení, ke kterým může dojít v době mezi zpracováním návrhu a samotnou realizací 
stavby. Dále je nutné překontrolovat, zda aktuální podoba stávajícího dopravního 
značení v řešeném území, případně poloha sloupů veřejného osvětlení uvažovaných 
pro osazení svislých dopravních značek, odpovídá stavu zakreslenému v projektové 
dokumentaci. V případě, že budou shledány odlišnosti oproti dokumentaci, je třeba 
kontaktovat projektanta a dohodnout případnou úpravu navrhovaného značení. 
Před vlastní realizací je nutné požádat o stanovení užití místní nebo přechodné 
úpravy silničního provozu, návrh DIO je nejprve nutno opětovně projednat s 
Policií ČR. Stanovení vydává příslušný orgán státní správy, ve smyslu 
ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů. 
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