
896 Odborné učiliště, Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram Rozpočet :

01 1 Výstavba parkovacích ploch, II. etapa

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 147 428 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 23 882 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 19 279 0 0 0 0

5 Komunikace 351 710 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 7 744 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 43 575 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 5 754 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 32 504 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 958 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 636 834 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 636 834 0

Oborová přirážka 0 0,0 636 834 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 636 834 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 636 834 0

Zařízení staveniště 0 3,5 636 834 22 289

Provoz investora 0 0,0 636 834 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 636 834 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 636 834 0

CELKEM VRN 22 289

Stavba :

Objekt :
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