
896 Odborné učiliště, Pod Šachtami 335, 261 01 PříbramRozpočet:

01 1 Výstavba parkovacích ploch, II. etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

1 110002200U00 Vytýčení sítí kpl 1,00 4 500,00 4 500,00

2 110002201T00 Vytyčení a zaměření stavby polohové, výškové kpl 2 000,00

3 115106112R00 Čerpání vody přítok do 250l hod 48,60

4 120901123R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 8 295,00

5 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 249,20

6 122101100T00 Pomocné práce při výkopech hod 8,00 225,00 1 800,00

7 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 72,50 336,00 24 360,00

8 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 72,50 30,10 2 182,25

9 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 135,50

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 80,00 277,50 22 200,00

11 167151000U00 Naložení výkopku strojně hor tř.1-4 m3 72,50 69,00 5 002,50

12 171102104R00 Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 102% PS m3 194,90

13 171151101R00 Hutnění boků násypů m2 148,70 148,70 22 111,69

14 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 80,00 15,90 1 272,00

15 182301121R00

Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 vč. osetí m2 142,80

16 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 80,00 800,00 64 000,00

Celkem za 1 Zemní práce 147 428,44

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

17 389381001RT2 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí z betonu prostého 

zn.B 20 m3 2,90 8 235,00 23 881,50

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 23 881,50

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

18 457971112R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m m2 438,00 24,50 10 731,00

19 69310658 Textilie GEOZEM 300g/m2 š. 200 cm m 180,00 47,49 8 548,20

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 19 279,20

Díl: 5 Komunikace

20 564671111R00 Podklad z kameniva drceného tl. 25 cm m2 245,00 389,00 95 305,00

21 571904111R00 Posyp krytu kamenivem drceným do 20 kg/m2 m2 241,00 36,00 8 676,00

22 596215040R00 Kladení dlažby zatravňovací do drtě tl. 4 cm m2 241,00 436,50 105 196,50

23 59245250 Dlažba zatravňovací přírodní 400x600x100 m2 265,00 537,86 142 532,90

Celkem za 5 Komunikace 351 710,40

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

24 631312511R00 Mazanina betonová B 12,5 (C 12/15) dobetonování m3 1,25 6 195,00 7 743,75

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 7 743,75

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

25 914001111R00 Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly kus 1,00 442,50 442,50

26 917862111RT7 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně 

obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 m 89,00 453,50 40 361,50

27 40445020.A Značka doprav zákazová B1-B34 500 fól 1, EG 7letá kus 1,00 2 771,14 2 771,14

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 43 575,14

Díl: 96 Bourání konstrukcí

28 960321271R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 6 458,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí

Díl: 97 Prorážení otvorů

29 977211111U00 Řezání ŽB kce hl -20cm m 6,00 959,00 5 754,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 5 754,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

30 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 199,41 163,00 32 504,03

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 32 504,03

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

31 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,15 218,50 469,37

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :
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32 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 4,30 24,40 104,83

33 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 2,15 189,70 407,51

34 979089100U00 Odvoz suti do 1 km t 2,15 347,00 745,41

35 979089210U00 Přípl za další 1 km odvozu suti t 2,15 13,70 29,43

36 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2,15 10,30 22,13

37 979098113U00 Skládkovné beton +příměs 10% t 2,15 1 480,00 3 179,28

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 957,95
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