


Objednatel:



STŘEDOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	20 307 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA	 Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník tel: +420 244462219 IČO: 407 63 439
			736662206, phr@pontex.cz	
Schválil:	Ing. Petr SOUČEK	Zodp. projektant:	Ing. Pavel HRDINA	
			736662206, phr@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Martin NEUDERT			
	737947774, mne@pontex.cz			

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Kamenný Přívoz	Kraj:	Středočeský
Akce: II/105 Kamenný Přívoz, mosty ev. č. 105-008 a 105-009 přes Sázavu v obci Kamenný Přívoz				Datum	Stupeň
				08/2024	PDPS
				Souprava	Č. přílohy

STAVBA:	II/105 Kamenný Přívoz, mosty ev. č. 105-008 a 105-009 přes řeku Sázavu v obci Kamenný Přívoz		Zakázkové číslo
STUPEŇ:	PDPS		20 307 00
číslo	příloha		
A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA		
B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA		
C.	SITUAČNÍ VÝKRESY		
C.1	Situace širších vztahů		
C.2	Katastrální situační výkres	1:500	
C.3	Koordinační situační výkres	1:500	
D.	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
D.1	STAVEBNÍ ČÁST		
D.1.0	SO 000 - Objekty přípravy území		
D.1.0.1	SO 001 - Demolice mostu 105-009		
D.1.1	SO 100 - Objekty pozemních komunikací		
D.1.1.1	SO 101 - Silnice II/105		
D.1.1.2	SO 134 - Chodníky a Vjezdy		
D.1.1.3	SO 180 - Přechnodné dopravní značení		
D.1.1.4	SO 190 - Trvalé dopravní značení		
D.1.2	SO 200 - Mostní objekty a zdi		
D.1.2.1	SO 201.2 - Most ev. č. 105-009 přes Sázavu		
D.1.2.2	SO 202 - Most ev. č. 105-008		
D.1.2.3	SO 211 - Zajištění opěrné zdi 2		
D.1.2.4	SO 212 - Opěrná zeď 3		
D.1.2.5	SO 213 - Opěrná zeď 4 u čp. 25		
D.1.3.	SO 300 - Vodohospodářské objekty		
D.1.3.1	SO 301 - Dešťová kanalizace		
D.1.4.	SO 400 - Elektro a sdělovací objekty		
D.1.4.1	SO 401 - Veřejné osvětlení		
D.1.4.2	SO 402.1 - Přeložka Cetin (Příprava provizorní přeložky)		
D.1.4.3	SO 402.2 - Přeložka Cetin (Související stavba - zajišťuje CETIN)	(neobsazeno)	
D.1.4.4	SO 403 - Přeložka kabelu ČEZd (Související stavba - zajišťuje ČEZ)	(neobsazeno)	
D.1.5	SO 500 - Objekty trubních vedení	(neobsazeno)	
D.1.6	SO 600 - Objekty podzemních staveb	(neobsazeno)	
D.1.7	SO 660 - Objekty drah	(neobsazeno)	
D.1.8	SO 700 - Objekty pozemních staveb		
D.1.9	SO 800 - Objekty úpravy území		
D.1.9.1	SO 801 - Vegetační úpravy		
D.1.10	SO 900 - Volná objektová řada	(neobsazeno)	
D.2	TECHNOLOGICKÁ ČÁST		(neobsazeno)