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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Název stavby 

III/3314 Předměřice nad Jizerou - Čihadla 

 

b) Místo stavby 

Středočeský kraj, okres Mladá Boleslav a Nymburk, k.ú. Předměřice nad Jizerou, k.ú. 
Stará Lysá 

 

c) Předmět dokumentace 

Rekonstrukce, trvalá stavba, dopravní funkce  

1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 

Zborovská 81/11, 150 21  Praha 5 

IČ: 000 66 001 

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

Sdružení „sinpps/dip/promika – III/3314 Předměřice nad Jizerou - Čihadla – PD“ 

Zast. společností sinpps s.r.o. Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4 

IČ: 625 84 332 

Společníci sdružení: 

1. sinpps s.r.o. Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4 

2. DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., Modřanská 1387/11, 140 00 Praha 4 

3. Atelier PROMIKA s.r.o., Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4 

1.4 ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH 

a) Seznam právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební 
objekty po jejich dokončení 

Vlastnictví jednotlivých objektů se vzhledem k rekonstrukci oproti současnému stavu 
nemění. 

b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

Objekty budou užívány pro svou dopravní funkci. 

 

 

 



III/3314 Předměřice nad Jizerou - Čihadla      PDPS 03/2025 

A. Průvodní zpráva 

3 

 

 

2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGIKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 

SO 120.1.A Silnice III/3314 - Obnova asfaltového souvrství (SO nevyžaduje 

povolení, provede se v rámci souvislé údržby) - Předměřice nad Jizerou, km 

4,388 – 5,961 

SO 120.1.B Silnice III/3314 - Obnova asfaltového souvrství (SO nevyžaduje 

povolení, provede se v rámci souvislé údržby) - Čihadla, km 3,567 – 3,880 

SO 120.1.C Silnice III/3314 - Obnova asfaltového souvrství (SO nevyžaduje 

povolení, provede se v rámci běžné údržby) - Čihadla, km 4,265 – 4,388 

SO 120.2.A Silnice III/3314 - Obnova celého souvrství - Předměřice nad 

Jizerou, km 5,961 – 6,122 

SO 120.2.B Silnice III/3314 - Obnova celého souvrství - Čihadla km 3,880 

– 4,265 

SO 130 Chodníky Čihadla 

SO 180 Přechodné dopravní značení 

SO 190 Stálé dopravní značení 

SO 430 Veřejné osvětlení Čihadla 

 

3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

• smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou 

činnost, 

• zaměření současného stavu (polohopis a výškopis) v digitální podobě 

v souřadnicích JTSK a výškovém systému BPV, včetně zákresu 

pozemkových hranic, 

• orientační zákres stávajících inženýrských sítí dle podkladů příslušných 

správců, 

• diagnostický průzkum a návrh technologie opravy vozovky  

• vlastní průzkum a fotodokumentace projektanta, vizuální diagnostika 

• diagnostika vozovky 

• závěry konzultací a připomínek z uskutečněných jednání v průběhu 

zpracování dokumentace, vyjádření dotčených orgánů státní správy a 

jednotlivých správců 


