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b) STRUCNY TECHNICKY POPIS

Pfedmétem dokumentace je oprava silnice 111/3314, silnice vede z Pfedméfic nad
Jizerou do Lysé nad Labem. Opravuje se Usek Pfedméfice nad Jizerou — Cihadla,
km 3,567 az 6,122 provozniho staniCeni. Celkova délka opravy vozovky je 2 555 m.
V obci Cihadla bude rekonstruovan stavajici chodnik a doplné&n novy chodnik
s celkovou dl. upravy 480 m.

Navrhuje se oprava asfaltovych vrstev vozovky, popf. oprava celého souvrstvi a
nasledna obnova vodorovného dopravniho znaceni. Soucasti je odstranéni nanosu
z nezpevnénych krajnic a procCisténi a oprava odvodnovaciho zafizeni (pfikopy a
propustky).

Trvalé svislé dopravni znaCeni bude vyménéno a budou doplnény chybéjici znacky.
Soucasti akce neni kaceni ani prelozky inzenyrskych siti.
Nova ochranna pasma a chranéna uzemi nejsou generovana.

b.1 SITUACNI RESENI

Stavajici smérové vedeni silnice je s vyjimkou intravilanu Cihadel zachovano.
V Cihadlech z ddvodu navrhu nového chodniku dojde k drobné smérové upraveé osy.

Smérové vedeni osy silnice je tvofeno smérovymi pfimymi prolozenymi smérovymi
oblouky o polomérech v rozmezi 13 — 10 000 m v ramci prostorovych moznosti.
Celkova délka opravy vozovky je 2 555 m.

Silnice 111/3314 je v pfedmétném useku obousmérnou dvoupruhovou pozemni
komunikaci s proménnou Sitkou zpevnéni. Primérné se pohybuje Sifka zpevnéni
vrozmezi 54 — 7,20 m. Sitkové uspofadani mimo obce je provedeno jako
extravilanové s krajnici a pfikopem. Vzhledem k charakteru upravy silnice se stavajici
Sifkové usporadani ponechava beze zmén, pokud je to dle situace mozné, upravuje
se Sifka nezpevnéné krajnice na hodnoty 2 x 0,5 m, doplfiuji se smérové sloupky.

Smérové navazani krajnice vozovky silnic na stavajici silnice, mistni a ucelové
komunikace a sjezdy je provedeno pokud mozno beze zmény v nejnutn&jSim
rozsahu.

V obci Cihadla dojde k opravé a doplnéni chodniku v délce Upravy cca 480 m. Jedna
se o0 rozSifeni, prodlouzeni a opravu zapadniho chodniku v délce 400 m, v misté
autobusovych zastavek ,Stard Lysa, Cihadla“ je navrzen novy chodnik podél
autobusového zalivu a k pfechodu pro chodce v délce 80 m. Z ddvodu navrhu
nového autobusového zalivu dojde k posunu pristfeSku zastavky BUS do noveé
polohy.

V km 4,180 — 4,240 je navrzena opérna zed v dl. 75 m, kterou si vyzada umisténi
plnohodnotného chodniku a s tim souvisejici smérovy posun vozovky. Vyska zdi
nepfresahne 1,0 m, pro jeji osazeni dojde v nezbytném rozsahu k vymyceni
naletovych krfovin a porostl, vCetné kofenového systému. Dale vkm 4,13439 —
4,14112 je navrzen posun stavajici opérné zidky v dl. 7,5 m s vySkou max. 0,7 m.
Zidka se posune vychodnim smérem a vznikne tak vétSi zpevnéna plocha naproti
pozemku parc.C. 89. Touto plochou vyuzitelnou k parkovani podminuje vlastnik
pozemku €. 89 svUj souhlas s umisténim nového chodniku na jeho pozemek.
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V obci Pfedméfice nad Jizerou dojde k opravé a rozSifeni jihozapadniho chodniku
v délce cca 50 m a k posunu stavajici ulicni vpusti k noveé obrubé.

Vzhledem k blizkosti stavajici zastavby nelze provést rozSifeni ve smérovych
obloucich v plné vysi, dle platnych norem.

V obci Cihadla mdze dojit k drobné smérové korekci kabelu CETIN z divodu navrhu
vsakovaciho drénu. Trasa kabelu CETIN je neovéfena, je tedy mozné, Ze se pfi
stavbé ukaze nutnost jeho mirného posunu. Stejné tak muze dojit k drobné smérové
korekci kabelu CEZ v ramci jeho stavajiciho ochranného pasma.

b.2 VYSKOVE RESENI
Navrh vyskového usporadani komunikacniho feSeni vychazi ze zakladnich podminek

respektujicich sou€asné vyskoveé poméry dotCeného uzemi a také potfeby vyskoveho
napojeni na pési vstupy a vjezdy do objekta.

V obci Cihadla je navrzen novy chodnik, ktery kopiruje podéiny sklon vozovky. V km
4,110 — 4,160 je v dl. 50 m podélny sklon osy vozovky 8,60%, v km 4,196 50 — 4,220
v délce 23,5 m je podélny sklon osy vozovky 9,30%, coZz oboje vyZaduje vyjimku
z obecnych technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérového uzivani staveb.

Stavajici zakladni pfi¢ny sklon vozovky je v zasadé nové upraven na hodnotu 2,5%.
Zména bude provedena tak, aby pfi zvétSeni pficného sklonu nedoslo k zeslabeni
konstrukce vozovky v ploSe jizdnich pruhl. V pfipadé pouze frézovani obrusné vrstvy
budou pFi¢né sklony kopirovat stavajici sklony a jejich hodnota se tak muaze lisit od
normovych hodnot. Zakladni pfi¢ény sklon chodniku je navrzeny v hodnoté 2,0%.

Nezpevnéna krajnice ma sklon 8,0% a bude pro zajisténi fadného odvodu srazkové
vody z povrchu komunikace upravena do urovné — 3 cm pod uroven prilehlé vozovky

(zpevnéné krajnice). Zakladni pfevySeni u chodnikd je 12 cm, v misté autobusovych
zastavek 16 cm.

c) VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU

Zakladnim podkladem pro prace na predkladané dokumentaci byly vstupni
informace, udaje a pozadavky objednatele. V prabéhu praci pak byly provadény
pracovni konzultace se zastupci objednatele a pfipominky byly prabézné
zapracovany. DalSim podkladem byla Diagnostika vozovky, provedena 03/2023.

Pfedkladana dokumentace je vypracovana na podkladé pfedaného polohopisného a
vySkopisného zaméreni dotCeného uzemi v digitalni podobé v soufadnicovém
systému S-JTSK a vysSkovém systému BpV.

d) VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNIM
OBJEKTUM STAVBY

Plocha vozovky plynule navazuje na vstupy a vjezdy na sousedni pozemKky, i pfi
zmeénach nivelety tato napojeni zlistavaji zachovana.

e) NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

Konstrukce novych zpevnénych ploch jsou navrzeny v souladu s technickymi
podminkami TP170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci”, schvalenymi MD

4
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CR - OPK pod &.j. 517/04-120-RS/1, véetné Dodatku TP170 schvaleného MD CR -
OSI pod ¢€.j. 682/10-910-IPK/1 s ucinnosti od 1.9.2010, za pfedpokladu dodrzeni
standardnich navrhovych podminek. Tyto podminky zejména unosnost zemni plané,
namrzavost, vodni rezim a dalSi je potfeba ovéfit na misté samém pfisluSnymi
zkousSkami.

Veskery material pouzity do dila musi odpovidat pfislusnym ustanovenim CSN.

Nalezitou pozornost je tfeba vénovat upravé zemni plané, zejména zabranit jejimu
zvodnéni. Ztoho ddvodu je dulezité zacit srealizaci a pokladkou navrzenych
konstrukci zpevnénych ploch vtésné navaznosti na jeji definitivni uUpravu.
Rozhodujici pro posouzeni zemni plané je provedeni zatézovacich zkouSek a
dodrzeni minimalni hodnoty modulu pfetvarnosti Egerz = 45 MPa dle CSN 73 6190
.otaticka zatéZzovaci zkouska podlozi a podkladnich vrstev vozovky“. Na zakladé
méfeni hodnot modull deformace a pretvarnosti na zemni plani dle CSN 73 6190
musi v pfipadé nedodrzeni minimalnich prfedepsanych hodnot dodavatel v
soucinnosti s geotechnikem a technickym dozorem investora stanovit optimalni
zpusob sanace zemni plané vymeénou podlozi v aktivni zéné nebo jeji zlepSeni
dodanim pojiv a prehutnénim. Moznost pouziti vytéZzenych materiald posoudi
odpovédny geotechnik na zakladé vhodnosti dle CSN 73 6133 v prab&hu provadéni
stavebni Cinnosti dle konkrétnich podminek na stavbé. Doporuceni na vylepSeni
vlastnosti zemin a pfesné urCeni sanace bude stanoveno az na zakladé namérenych
hodnot deformacnich modult na zemni plani a na zakladé posouzeni jednotlivych
typl zemin zastizenych v zemni plani.

Zvlastni pozornost je tfeba vénovat pozadavkim na aktivni zénu komunikaci
v tloustce 0,5 m. Pokud se v aktivni zéné vyskytuje zemina, ktera nespliuje
pozadavky CSN 73 6133 tabulka 1 a 4.1.3 pro pfimé pouziti bez upravy, musi se
provést jeji uprava nebo odstranéni a nahrazeni jinym vhodnym materialem.
V pfipadé, Zze se mechanicky upravuje pevha jemnozrnna zemina v aktivni zoné
zarezu, je tfeba nejprve provést nakypfeni frézou pfed navezenim vrstvy zlepSujici
hrubozrnné zeminy.

Oprava vozovky silnice 111/3314 bude provedena v nasledujicim konstrukénim
usporadani:
e km 3,567 — 3,880 a km 4,475 — 5,620 (extravilan) bude provedena obnova
krytovych vrstev se zesilenim ve slozeni:

Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ 50/70 (CSN EN 13108-1) 40 mm
Spojovaci postfik emulzni PS-C 0,3 kg/m? (CSN 73 6129)
Asfaltovy beton pro loznou vrstvu ACL 16+ 50/70 (CSN EN 13108-1) 70 mm
Spojovaci postfik emulzni PS-C 0,4 kg/m? (CSN 73 6129)

Oprava podélnych a pFi¢nych trhlin, vycisténi a zaliti polymerem modifikovanou asfaltovou zalivkou TP 115

Vizualni prohlidka s vyznagenim lokalnich vyspravek v mistech pokracujicich trhlin, rozpadu a poruch vozovky

(v misté lokalnich sanaci vybourani do hl. 350 mm, uprava podlozi Ci nahrada vhodnym materialem v tl. dalSich
400 mm a pokladka SDs tl. 200 mm a SDa tl. 150 mm. Min. rozsah km 4,530 — 4,600 vpravo a 5,125 — 5,175
vlevo)

Ocisténi a zameteni odfrézovaného povrchu

Frézovani stavajichich asfaltovych vrstev -50 mm

Celkem nova konstrukce 110 mm
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e km 3,880 — 4,475 (intravilan obce Cihadla) a km 5,961 — 6,122 (intravilan obce
Pfedméfice na Jizerou od kfiz. u hrbitova) bude provedena nova konstrukce
vozovky ve sloZeni (D-1-N-8, TDZ IV, PlII):

Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ 50/70 (CSN EN 13108-1) 40 mm
Spojovaci postfik emulzni PS-C 0,3 kg/m? (CSN 73 6129)

Asfaltovy beton pro loZznou vrstvu ACL 16+ 50/70 (CSN EN 13108-1) 70 mm

Smés stmelena cementem SCC3/4 (CSN 736124-1) 150 mm 80 MPa
Stérkodrt SDa 0/32 (CSN 736126-1) 200 mm 45 MPa

Pfehutnéni plané

Vybourani stavajici konstrukce, vybourani podlozni zeminy do hl. 400 mm pod uroven plané, uprava podlozi €i
nahrada vhodnym materidlem, separacni geotextilie

Frézovani stavajichich asfaltovych vrstev

Celkem nova konstrukce 460 mm

e km 5,620 - 5,961 (intravilan obce Predméfice na Jizerou po kfiz. u hibitova)
bude provedena obnova krytovych vrstev se zachovanim nivelety ve slozeni:

Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ 50/70 (CSN EN 13108-1) 40 mm
Spojovaci postfik emulzni PS-C 0,3 kg/m2 (CSN 73 6129)
Asfaltovy beton pro loznou vrstvu ACL 16+ 50/70 (CSN EN 13108-1) 70 mm
Spojovaci postfik emulzni PS-C 0,4 kg/m2 (CSN 73 6129)

Uprava, reprofilace do pozadovanych sklonl, fadné zhutnéni (v misté nedodrZeni pozadovanych parametrd
vyména za SDa 0/32 min. tl. 150 mm)

Frézovani/odstranéni krytovych a ¢asti podkladnich vrstev do hloubky 110 mm -110 mm

Celkem nova konstrukce 110 mm

e v misté vSech autobusovych zastavek (dle situace) se konstrukce vozovky
provede s krytem asfaltovym doplnénym o rozptylenou 3D vyztuz
s aramidovymi vlakny a konstrukci ve slozeni D1-N-8, TDZ IV, P lI:

Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu *FR ACO 11+ 50/70 (CSN EN 13108-1) 40 mm
Spojovaci postfik emulzni PS-C 0,3 kg/m? (CSN 73 6129)

Asfaltovy beton pro loznou vrstvu *FR ACL 16+ 50/70 (CSN EN 13108-1) 70 mm

Smés stmelena cementem SCC3/4 (CSN 736124-1) 150 mm 80 MPa
Stérkodrt SDa 0/32 (CSN 736126-1) 200 mm 45 MPa

PFfehutnéni plané

Vybourani stavajici konstrukce, vybourani podlozni zeminy do hl. 400 mm pod uroven plané, uprava podlozi €i
nahrada vhodnym materidlem, separacni geotextilie

Frézovani stavajichich asfaltovych vrstev

Celkem nova konstrukce 460 mm

* Fiber reinforced - rozptylena 3D vyztuz s aramidovymi vlakny, v mnozstvi 0,5 kg/t asfaltové smési
(napf. FORTA FI)
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Chodniky budou dlazdéné, s konstrukci ve slozeni (D2-D-1, TDZ CH, PlI):

Dlazba betonova DL I (CSN 73 6131) 60 mm
Loze z drti 4-8 L (CSN 73 6131) 30 mm 70 MPa
Stérkodrt SDa 0/32 (CSN 736126-1) 150 mm 45 MPa
Celkem 240 mm

Chodnikové prejezdy budou dlazdéné, s konstrukci ve slozeni (D1-D-1, TDZ VI, Pll):

Dlazba betonova DL I (CSN 73 6131) 80 mm

Loze z drti 4-8 L (CSN 73 6131) 40 mm 100 MPa
Smés stmelena cementem SC C 8/10 (CSN 736124-1) 120 mm 60 MPa
Stérkodrt SDa 0/32 (CSN 736126-1) 150 mm__45 MPa
Celkem 390 mm

Pfipadné provedeny v konstrukci odpovidajici stavajici.

Doplnéni  konstrukci sjezdd v extravilanu bude provedeno v nasledujicim
konstrukénim usporadani:

Vrstva z recyklovaného asf. materialu R mat (TP 170) 100 mm
Stérkodrt SDa 0/32 (CSN 736126-1) 250 mm 45 MPa
Celkem 350 mm

Doplnéni konstrukci sjezdd v intravilanu bude provedeno dle stavajiciho krytu
dlazbou nebo asfaltem, v ostatnich pfipadech pak s krytem z asfaltového recyklaz,
viz. konstrukce vysSe.

Vrchni vrstva nezpevnéné krajnice v tloustce 0,10 m bude provedena z R-materialu
frakce 0-22.

VSechny obrubniky budou nové, betonové - z betonu Csos7 — XF4 kladené do
betonového loze s opérou z betonu C2o25 N XF3.

Betonové obrubniky orientaénich rozmérd 150x250 mm budou osazeny
s pfevySenim 12 cm nad vozovkou, v misté autobusovych zastavek bude osazen
zastavkovy bezbariérovy obrubnik s pfevySenim 16 cm.

Betonové obrubniky 80/250 mm budou osazeny do urovné vozovky v mistech
stavajicich zapusténych obrub, pfikopl a zelenych ploch. Zelenn bude oproti
obrubniku navazovat o 3 cm nize kvuli lepSimu odtoku vody z vozovky.

Betonové krajniky 50/200 mm budou osazeny s prevySenim 6 cm pro vytvofeni
vodici linie pro nevidomé a slabozrakeé.

Doplrikové plochy mezi novymi zpevnénymi plochami a plotem nebo stavajicim
objektem budou upraveny bud ohumusovanim a zatravnénim v tl.0,1m nebo
dosypanim kacirku rovnéz v t1.0,1m.

VSechny navrhované stavebni upravy komunikaénich ploch, vyjma useku s podélnym
sklonem vétSim nez 8,33%, které vyzaduji vyjimku zobecnych technickych
pozadavku zabezpecujicich bezbariérového uzivani staveb, budou vybaveny
prislusnym opatienim ve smyslu pfislusnych ustanoveni CSN 73 4001 Pfistupnost a
bezbariérové uzivani.
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Pouzity material pro hmatové upravy musi spliovat pfislusna ustanoveni nafizeni
vliady CR &. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady CR &. 312/2005 Sb. a nafizeni
viady CR &. 215/2016 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané
stavebni vyrobky a Technické navody TZUS ze dne 15.10.2021. Dle téchto navodu
je potieba vénovat velkou pozornost lemovani prvki pro nevidomé v plochach
s krytem dlazdénym a zajistit do vzdalenosti 250 mm povrch rovinny, bez
vystupkl, drazek a podobnych tvarovych uprav. Dlazebni prvky rovinné, bez
vystupkul a reliéfu, obdélnikového tvaru (doporuc¢eny minimalni rozmér 100 x
200 mm) nebo étvercového tvaru (doporuéeny minimalni rozmér 200 x 200
mm), bez zkosené hrany, ulozené se Sifrkou spar max. 4 mm za predpokladu
pocet spar mezi dlazebnimi prvky v délce 1 m lemujiciho pasu je max. 5 ks;
pocet spar mezi dlazebnimi prvky na sSirku 250 mm lemujiciho pasu je max. 1 ks
(tj. minimalni osova vzdalenost spar musi byt rovna nebo vétsi 200 mm). Tento
pozadavek splnuji napriklad rovinné dlazdice o rozmérech 200 x 200 mm bez
srazené hrany.

Varovné pasy budou Sirky 400mm a jejich povrch bude mit nezaménitelnou strukturu
a charakter odlisujici se od okoli. Musi byt vnimatelny bilou holi a naslapem. Povrch
plochy do vzdalenosti nejméné 250 mm od varovného pasu musi byt rovinny pfi
dodrzeni pozadavkl na protiskluzné vlastnosti a musi byt vici varovnému pasu
vizualné kontrastni.

Signalni pasy prochazejici osou pfechodu budou Sifky 800m a stejné jako varovné
pasy budou mit nezaménitelnou strukturu a charakter odliSujici se od okoli. Musi byt
vnimatelny bilou holi a naslapem. Povrch plochy do vzdalenosti nejméné 250 mm od
signalniho pasu musi byt rovinny pfi dodrZeni pozadavku na protiskluzné vlastnosti a
musi byt vuéi signalnimu pasu vizualné kontrastni.

f) REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY
ODVODNENI

Odvedeni srazkovych vod z vozovek silnic zachovava v extravilanu stavajici systém
odvodnéni podélnym a pficnym spadovanim do stavajicich pfikopl. V ramci opravy
systému odvodnéni silnic se dale navrhuje odtézeni drnu z nezpevnénych krajnic,
procisténi stavajicich silni¢nich pfikopl a procisténi a oprava stavajicich propustku
v trase silnice i pod sjezdy na okolni nemovitosti.

Odvedeni srazkovych vod z vozovek a chodnikl v obcich je do uli¢nich vpusti.

V ramci obnovy systému odvodnéni silnice v obci Pfedméfice nad Jizerou budou
uliéni vpusti procistény, pfipadné dle jejich aktualniho stavu vyménény za nové a
bude provedena jejich smérova a vySkova rektifikace, pfipadné bude systém
odvodnéni dle potfeby doplnén o nové vpusti. Drobny smérovy posun vpusti (UV11),
doplnéni vpusti (UV10). Jedna se o obnoveni funk&nich vlastnosti odvodnéni.

V obci Cihadla chybi destova kanalizace, proto je v pfilehlém prostoru vozovky
navrzen vsakovaci drén z PVC, DN 200, délky 153,0 m, ktery je na konci obce
napojen do stavajiciho pfikopu. Vhodnost navrhu byla ovéfena v archivu Geofondu, v
feSeném uUzemi se nachazeji zejména pisky, jedna se tedy o pfipustné feSeni. Do
nového drénu jsou zaustény nové uli¢ni vpusti umisténé po obou stranach vozovky,
celkem 6 ks, UV1 — UV6. DalSi 3 ks uli¢nich vpusti (UV7-UV9) budou zaustény do
dvou vsakovacich objektd v km 4,137 a 4,165 vpravo ve sméru staniCeni. Vlastnik
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pozemku 114/1 v Cihadlech podminil umisténi nového chodniku na sv(jj pozemek
zausténim 2 ks okapovych svodld do nové budovanych vsakovacich drénu v
komunikaci. Tyto svody budou napojeny pomoci trubky DN 150 mm dl. 2,4 m dle
Koordinacni situace.

g) NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK (SO 190)

Soucasti projektu je i navrh svislého a vodorovného dopravniho znaceni v nezbytné
nutném rozsahu vyvolaném touto stavbou, projekt tuto problematiku fesi v ¢asti SO
190 Stalé dopravni znaceni.

Svislé dopravni znaéky budou v zakladni velikosti dle CSN EN 12899-1 ze
zpevnéného pozinkovaného plechu s dvojitym ohybem s retroreflexni folii osazeny
objimkami na typové pozinkované sloupky v betonovém zakladu. Vodorovné
dopravni znacCeni bude provedeno jako VDZ typ | a to barvou dle TP 70.

Veskeré dopravni znaceni bude provedeno v souladu s platnym znénim:

- zakona €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o0 zménach
nékterych zakon

- vyhladky MDS ¢&. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na
pozemnich komunikacich a uUprava fizeni provozu na pozemnich
komunikacich

- CSN EN 1436 Vodorovné dopravni znageni - Pozadavky na dopravni znageni

- Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci, VL 6 — Vybaveni pozemnich
komunikaci, ¢ast 6.2 — Vodorovné dopravni znacky

- TP 65 Zasady pro dopravni zna€eni na pozemnich komunikacich

- TP 70 Zasady pro provadéni a zkouseni vodorovného dopravniho znaceni na
pozemnich komunikacich

- TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

- TP 169 Zasady pro oznaCovani dopravnich situaci na pozemnich
komunikacich

Pfed zahajenim stavby je nutno provést aktualizaci dokumentace dopravniho
znacCeni. Aktualizace je nutna vzhledem k moznym zménam jak v pravni, tak
technicko - kvalitativni oblasti dopravniho znaceni, ke kterym muze dojit v dobé mezi
zpracovanim navrhu a samotnou realizaci stavby. Dale je nutné prekontrolovat, zda
aktualni podoba stavajiciho dopravniho znaceni v feSeném Uzemi, odpovida stavu
zakreslenému v projektové dokumentaci. V pfipadé, Zze budou shledany odliSnosti
oproti dokumentaci, je tfeba kontaktovat projektanta a dohodnout pfipadnou uUpravu
navrhovaného znaceni.

h) BOURACI A ZEMNi PRACE

Bouraci prace v ramci této ¢asti dokumentace zahrnuiji:

- demontaze dopravnich znacek a jejich sloupkl v nezbytné nutném rozsahu
stavby, v€etné pfipadného ulozeni k zpétnému pouziti ¢i jejich uloZzenim na skladku,

- vybourani vozovkovych krytl asfaltovych v nezbytné nutném rozsahu stavby s
jejich uloZzenim na skladku,
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- vybourani vozovkovych podkladnich konstrukci v nezbytné nutném rozsahu
stavby s uloZzenim na skladku,

- vybourani obrubnikl v nezbytné nutném rozsahu stavby, s jejich ocisténim
a uloZzenim k zpétnému pouziti nebo na skladku.

Obsahem zemnich praci v ramci objektu je provedeni dokopavek a zhutnénych
nasypu na uroven silniéni plané dle vzorového pficného Fezu, dorovnani a
prehutnéni silnicni plané. Neupotfebeny vykopek se odveze na skladku uréenou ve
stavebnim povoleni.

Pokud se béhem stavby na zakladé zatéZovacich zkouSek na plani prokaze
nedodrzeni minimalnich pfedepsanych hodnot unosnosti, dodavatel v soucinnosti
s odpovédnym geologem stavby stanovi optimalni zpisob sanace plané.

Definitivni nasypova télesa budou provedena z materiald vhodnych pro nasypy
a nalezité zhutnéna. Moznost pouziti vytéZenych materiald posoudi odpovédny
geotechnik na zakladé vhodnosti dle CSN 72 1002 v prib&hu provadéni stavebni
Cinnosti dle konkrétnich podminek na stavbé. Sklony nasypovych i zafezovych téles
jsou navrzeny do hodnoty 1:2,5.

PFi zemnich pracich je potfeba dbat na ochranu vzrostlé zelené. Ochrana strom je
specifikovana v pfislusnych ustanovenich CSN 83 9061 Ochrana stromd, porostd a
vegetaCnich ploch pfi stavebnich pracich. VeSkeré vykopové prace v oblast i
kofenové zony stavajicich drevin je nutné provadét rucné a zajistit odborné oSetreni
pripadné poranénych kofenul. V kofenovém prostoru ponechavanych stromu nebude
skladovan zadny stavebni material ani zemina z pozemku.

Pfi provadéni zemnich praci je nutné dodrzovat nasledujici obecné podminky:

- skryvkové a pfipadné hutnici prace by se mély zahdjit pouze pfi pfedpovédi
delSiho suchého pocasi. Prace se doporuCuje provadét po Castech a v pfipadé
nepfiznivého destivého pocasi pokraCovat az po vysuSeni terénu nebo skryti
rozmocené vrstvy a prehutnéni povrchu,

- po celou dobu stavebnich praci by mél fungovat geotechnicky dozor, ktery by
v pripadé jakychkoli odchylek oproti popsanym pfedpokladiim rozhodoval o zménach
v navrzené technologii, pfipadné urcil potfebna sanacni opatreni,

- vpfipadé, Ze navrhované upravy silnicni plané a nasledné pokladky
konstrukénich vrstev vozovek nebudou provedeny v tésném sledu bez Casové
prodlevy a dojde ke zvodnéni, rozbfednuti, nebo rozjezdéni zemni plané vozidly
stavby, je nutné za ucasti odpovédného geotechnika stavby navrhnout nasledna
sanacCnich opatfeni — nejlépe nahrazeni poskozené vrstvy konstrukce novym
nasypem a zhutnéni na pozadované hodnoty doloZzené novymi zatéZovacimi
zkousSkami.

Po provedeni navrhovanych konstrukci dojde podél cest k vyrovnani terénnich
nerovnosti ploch zelené, které budou opatfeny vrstvou humusu v tloustce asi 15 cm
a zatravnény.

Definitivni nasypova télesa budou provedena z materiald vhodnych pro nasypy
a nalezité zhutnéna. Moznost pouziti vytéZenych materiald posoudi odpovédny
geotechnik na zakladé vhodnosti dle CSN 72 1002 v priib&hu provadéni stavebni
Cinnosti dle konkrétnich podminek na stavbé. Sklony nasypovych i zafezovych téles
jsou navrzeny do hodnoty 1:2,5.
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i) ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP
VYSTAVBY

i.1 POZADAVKY NA PROVADENIi STAVBY

Veskeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, pfedpisy a
zakonnymi ustanovenimi. Pfi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni,
v pasmu dalkovych kabell a v pasmu vzdusného vedeni je nutné respektovat
veskera prislusna ustanoveni, zejména pokud se jedna o zplsob provadéni zemnich
praci a zakaz pouziti mechanizace, povSechné pak zabezpeceni vedeni a zarizeni
pred poskozenim.

Pfed vlastnim zahgjenim stavebnich praci se doporuCuje provést prohlidku
a zdokumentovat stav sou¢asného oploceni pozemku.

Veskery stavebni material pouZity do dila musi odpovidat pfisluSnym normam a
technologickym pFedpistiim. Zivicné smési musi mit poZzadované vlastnosti.

Zemni plan je nutno nalezité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit jejimu zvodnéni.
Je tfeba zajistit potfebnou unosnost a prvni stmelenou vrstvu polozit co nejdfive.

Zafizeni stavenisté se predpoklada pouze malého rozsahu s vyuzitim mobilnich
objektl. Parkovani mechanisml je mozné na stavenisti. Odbér elektrické energie je
nutno dohodnout s pfislusnou sluzebnou energetické spolecnosti.

Plochy pro vétsi skladky se neuvazuiji.

i.2 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Bezpecnost prace pfi provadéni stavebnich praci zajisti zhotovitel ve smyslu platnych
predpist v CR. Zejména bude nutno dbat nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizich
minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a
zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci).

ZvysSenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich
poloha musi byt jejich spravci pfedem vyty€ena a po dobu stavby udrZzovana. S jejich
polohou musi byt pracovnici dodavatele prokazatelné seznameni. Prace v jejich
blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru pfislusné organizace, bez pouziti
mechanizmu a za dodrzeni dalSich podminek spravce.

Déle je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména
pfi pouziti mechanizmu ve vyskach vétSich 3 m.
Je nutno zajistit bezpecnost pracovnikl pfi soubézném provadéni praci. Pracovnici

musi byt prokazatelné seznameni s nebezpeCim, dodavatelské organizace musi
uzavfit vzgjemné dohody.

Je tfeba zamezit pfistupu verejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim
a v noci vystraznym svétlem. BEéhem provozu je nutno dodrZovat ustanoveni zakona
o pozemnich komunikacich. Jednotlivé etapy vystavby budou zajistény provizornimi
dopravné inzenyrskymi opatfenimi zpracovanymi v dalSim stupni projektové
dokumentace nebo pfimo dodavatelem stavby dle aktualni situace.
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i.3 POZARNi OCHRANA

Z hlediska zabezpeceni pozarni ochrany béhem stavby je nutné zajistit nasledujici
opatreni:

- stavebni €innosti nedojde k zasypani ani poskozeni pozarnich hydrantu,
- v prubéhu praci bude zajisténa moznost prujezdu hasi¢skych vozidel,

- pokud by mélo pfipadné dojit k omezeni prujezdu vozidel, je nutné tuto
skutecCnost nahlasit nejméné 14 dni pfedem na pfislusné hasiCské zachranné
stanici.

i.4 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Vzhledem k tomu, Ze stavba bude probihat i v zastavéném uUzemi, je zadouci
vénovat zvySenou pozornost zhodnoceni potencialnich negativnich dopadu na
zivotni prostfedi (v souladu se zakonem ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného
zdravi, v platném znéni a nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci). Stavebni prace budou respektovat pracovni
dobu schvalenou pfislusnymi organy. Pfirealizaci stavby je nutné vhodnymi
opatfenimi zajistit, aby vliv stavebni Cinnosti, pfedevSim hluk a prasnost, na provoz

blizkych objektd byl co nejmensi.

Hygienicky limit akustického tlaku ze stavebni €innosti nesmi pfesahovat Laeq 65dB v
dobé od 7.00-21.00 hod, Laeq 60dB v dobé od 6.00-7.00 a od 21.00-22.00 hod a Laeq
45dB v dobé od 22.00-6.00 hod ve chranéném venkovnim prostoru staveb.

Dodavatel stavebnich praci je povinen pouZivat stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu, jejichZz hluc¢nost neprekraCuje hodnoty stanovené v technickém
osvédc&eni. PFi provozu hluénych stroju v mistech, kde vzdalenost umisténého stroje
od okolni zastavby nesniZuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi pfedpisy, je
nutno zabezpecit pasivni ochranu (kryty, akustické zastény apod.).

Vozidla vyjizdéjici ze stavby musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo k zanaseni
zeminy na vefejné komunikace.

j) VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Z&dné vazby na technologické vybaveni nejsou uvazovany.

k) PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU

VeSkeré navrzené Sifkové uspofadani vychazi z normovych hodnot a nebylo nutné
provadét k tomuto vypocty.

l) OPATRENi PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTI
POHYBU A ORIENTACE

VSechny navrhované stavebni Upravy komunikaénich ploch, vyjma Usekd s podélnym
sklonem vétsim nez 8,33%, které vyzaduji vyjimku z obecnych technickych
pozadavkl zabezpeclujicich bezbariérového uzivani staveb, budou vybaveny
pFislusnym opatfenim ve smyslu pfislunych ustanoveni CSN 73 4001 Pfistupnost a
bezbariérové uzivani.
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m)DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI (SO 180)

Dopravné inzenyrska opatfeni jsou zpracovana podle zasad TP 66 (,Zasady
pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich®) s pfihlédnutim k
vyhlaSce €. 30/2001 Ministerstva dopravy a spojl, kterou se provadéji pravidla
provozu na pozemnich komunikacich a uprava a fizeni provozu na pozemnich
komunikacich, souvisejicich technickych norem a technickych podminek Ministerstva
dopravy.

Etapizace a technické feSeni

Hlavnim cilem navrhovanych dopravné inzZenyrskych opatfeni a stim
souvisejiciho uziti pfechodného dopravniho znaceni je béhem stavebnich praci
maximalné zachovat bézny automobilovy provoz a zajistit maximalni bezpec€nost a
plynulost provozu v misté provadéné stavby. Navrh ZOV je obsahem Souhrnné
technické zpravy.

Stavba by méla byt realizovana v pribéhu jedné stavebni sezény, termin neni
pevné stanoven, zahajeni bude zavislé na provedeni vybérového fFizeni na
zhotovitele stavby. Dokonc&eni stavby se predpoklada nejpozdéji do 5 mésici od
zahajeni stavebni ¢innosti.

Stavba bude rozdélena na 3 etapy, které budou realizovany samostatné.
Pfedpoklada se pouziti standardnich schémat dle TP 66 (B/15 v obci a C/10b mimo
obec). Podrobnéji je navrh DIO feSen v pfiloze SO 180 Pfechodné dopravni znaceni.

Detailni etapizaci a harmonogram praci muze jeSté upfesnit vybrany zhotovitel
na zakladé pozadavku investora.

Vzhledem k ¢asovému predstihu vydani PD pred skute€nym uvedenim stavby do
provozu je nutné jesté pred zahajenim vlastni realizace dopravniho znaceni provést
aktualizaci dokumentace dopravniho znaceni. Aktualizace je nutna vzhledem
k moznym zménam jak v pravni, tak technicko - kvalitativni oblasti dopravniho
znacCeni, ke kterym mize dojit v dobé mezi zpracovanim navrhu a samotnou realizaci
stavby. Dale je nutné prekontrolovat, zda aktualni podoba stavajicino dopravniho
znaceni v feSeném Uzemi, pfipadné poloha sloupu vefejného osvétleni uvazovanych
pro osazeni svislych dopravnich znacek, odpovida stavu zakreslenému v projektove
dokumentaci. V pfipadé, Zze budou shledany odliSnosti oproti dokumentaci, je tfeba
kontaktovat projektanta a dohodnout pfipadnou upravu navrhovaného znaceni.

Pred vlastni realizaci je nutné pozadat o stanoveni uziti mistni nebo prechodné
upravy silni€niho provozu, navrh DIO je nejprve nutno opétovné projednat s
Policii CR. Stanoveni vydava prislusny organ statni spravy, ve smyslu
ustanoveni § 77 zakona €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich
a o zménach nékterych zakonu.
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