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1 Identifika¢ni Udaje
a) Oznaceni stavby
Nazev stavby: 111/3314 Predméfice nad Jizerou - Cihadla

Misto stavby: StfedoCesky kraj, okres Mlada Boleslav, Nymburk
katastralni uzemi: Pfedméfice nad Jizerou (734284)
katastralni uzemi: Stara Lysa (753807)

Charakter stavby: oprava pozemni komunikace

b) Stavebnik

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeskeho kraje,
pfispévkova organizace
Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5

c) Projektant

Hlavni projektant: Sdruzeni ,sinpps/dip/promika — 111/3314 Predméfice nad
Jizerou - Cihadla — PD*
zastoupeno spolecnosti sinpps s.r.o. Dobrusska 1805/5, 147 00 Praha 4

Spolecnici sdruzeni:
1. sinpps s.r.o. Dobrusska 1805/5, 147 00 Praha 4
2. DOPRAVNI A INZENYRSKE PROJEKTY s.r.o., Modfanska 1387/11, 140 00 Praha 4
3. Atelier PROMIKA s.r.o0., Na Pankraci 1062/58, 140 00 Praha 4

Stupen PD: Projektova dokumentace pro provadéni stavby dle
vyhlasky Ministerstva dopravy €. 227/2024 Sb., o rozsahu
a obsahu projektové dokumentace staveb dopravni
infrastruktury

Datum zpracovani: 03/2025

2 Uvod

Zvlastni  technické kvalitativni podminky stavby jsou nadfazeny Technickym
kvalitativnim podminkam staveb pozemnich komunikaci a upfesnuji a doplnuji jejich
obecna ustanoveni. Clanky a paragrafy, které nejsou ZTKP zmifiovany, zustavaiji
v platnosti tak, jak byly schvaleny MD-OPK ve znéni platném k zakladnimu datu.

2.1 Specifikace (TKP)

Specifikacemi pro tuto zakazku se rozumi vydani ,Technickych a kvalitativnich
podminek staveb pozemnich komunikaci“ (TKP) s datem ucinnosti dle nasledujiciho
prehledu.
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2.2 Prehled jednotlivych kapitol Technickych kvalitativnich podminek staveb
pozemnich komunikaci (TKP)

C. kap. Nazev kapitoly Uginnost od
1 VSeobecné 1.2.2017
2 Pfiprava stavenisté 1.1.2017
3 Odvodnéni a chranicky pro inZenyrské sité 1.4.2009 a 1.4.2017
4 Zemni prace 1.1.2010
5 Podkladni vrstvy 1.2.2015
6 Cementobetonovy kryt 1.2.2015
7 Hutnéné asfaltové vrstvy 1.5.2008
8 Lity asfalt pro vozovky a zpevnéné plochy 1.5.2008
9 Kryty z dlazeb 1.9.2010
10 Obrubniky, chodniky a zpevnéné plochy 1.9.2010
11 Svodidla, zabradli a tlumice narazi 1.4.2010
12 Trvalé oploceni 1.4.2008
13 Vegetacni upravy 1.10.2006
14 Dopravni znacky a dopravni zafizeni 1.4.2015
15 Osvétleni pozemnich komunikaci 15.2.2015
16 Piloty a podzemni stény 1.1.2011
18 Betonové konstrukce a mosty 15.1.2016
19 Ocelové mosty a konstrukce ,Cast A* 23.4.2015
Protikorozni ochrana ocelovych mostt a konstrukci ,éast B*  1.1.2014
20 Pylony a mostni zavésy 1.5.2008
21 Izolace proti vodé 1.4.2010
22 Mostni loZiska 1.9.2007
23 Mostni zavéry 1.9.2007
24 Tunely 1.5.2007
25 Protihlukové clony 1.4.2009
26 Postiiky, pruzné membrany a natéry vozovek 15.2.2015
27 Emulzni kalové vrstvy 10.12.2016
29 Zvlastni zakladani 1.1.2011
30 Specialni zemni konstrukce 1.1.2010
31 Opravy betonovych konstrukci 1.5.2008

2.3 Zvlastni specifikace (ZTKP)
ZTKP obsahuji:

1. Dodatecné ¢lanky ZTKP formuluji nové celé Clanky, které tvofi dodatky ke znéni
Specifikaci (TKP). Cislovani dodateénych &lank(i vychazi z &lenéni oddili a
odstavcl TKP, pficemz ¢lankim jsou pfidélena nova Cisla, navazujici na stavajici
Cisla ¢lankl v kapitolach TKP.
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2. Nahrazujici &lanky, nahrazuji znéni pavodnich ¢&lankd TKP. Cislovani
nahrazenych ¢lanka zustava zachovano dle TKP.

3. ZruSené Clanky jsou ¢lanky TKP, které byly odstranény ze specifikaci.

4. Pozmenujici a doplnujici ustanoveni jednotlivych clankd méni a dopliuji obsah
¢lankd, obsazenych ve Specifikacich (TKP). Cislovani téchto ¢&lanki ZTKP
zustava zachovano podle TKP.

5. Cislované dodatky jednotlivych kapitol TKP rozsituji informace obsazené v TKP a
obsahuji podrobné specifikace pro vybrané konstrukce stavby.

V pfipadech, kdy znéni dodatec¢nych, nahrazujicich nebo pozménénych ¢lanku je
vrozporu s nékterym z ustanoveni Specifikaci (TKP), znéni dodatecnych,
nahrazujicich nebo pozménénych ¢lanku ZTKP jsou rozhodujici. ZruSené ¢lanky TKP
pro tuto zakazku neplati.

2.4 Pouzité normy, predpisy, zakony a vyhlasky

Pfi provadéni stavebnich praci a montazi konstrukci je nutné postupovat v souladu
s pfedpisy a normami, platnymi v Ceské republice. Jedna se o &eské technické
normy oznadené zkratkou CSN a $estimistnym &iselnym oznadenim, nebo zkratkou
CSN EN a pétimistnym oznagenim. Normy je mozno obdrzet na adrese UNMZ —
Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi, Biskupsky dvar 5,
110 02 Praha 1, tel. 221 802 802.

Projektova dokumentace byla zpracovana rovnéz dle Technickych podminek
vydanych a schvalenych Ministerstvem dopravy CR, resp. Ministerstvem dopravy a
spojii CR. Tyto technické podminky jsou oznageny zkratkou TP a pofadovym &islem
(dvou nebo trojmistnym Cislem).

PFi provadéni stavby bude zhotovitel dale postupovat podle Pozadavk( na provadéni
a kvalitu (PPK) a vykresu opakovanych feSeni (R-plany). PPK a R-plany v platném
znéni tvofi nedilnou soucast téchto ZTKP (viz pfiloha €. 2) a jsou dostupné na
www.rsd.cz.

Jednim z hlavnich predpokladl pro vypracovani projektové dokumentace jsou
Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci (v textu oznaCeny
TKP), vydané a schvalené Ministerstvem dopravy CR. TKP v platném znéni jsou
dostupné na http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm.

PFi stavbé& bude aplikovano nejnovéjsi vydani CSN, TP, PPK a vykrest opakovanych
feSeni, vydanych a s datem ucinnosti k poslednim dnem pro podani nabidky,
k zakladnimu datu ve smyslu obchodnich podminek (tzn. 28 dnu pfed podanim
nabidek), neni-li stanoveno jinak.

Pro vyhotoveni RDS plati Technické kvalitativni podminky pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci (TKP-D) - v aktualnim znéni - kapitola 1 az kapitola 11
a dale
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Smeérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci SDS (08/2017, v€etné
dodatku €. 1 a €.2)

Seznam priloh k ZTKP
1. Zasady pro hodnoceni jakosti dokonCenych staveb pozemnich komunikaci

zhotovitelem

2. Vydana spravni rozhodnuti pro stavby a z nich plynouci podminky

Zkratky pouzité v textu:

ZTKP
TKP
TKP-D
RDS
PPK
DIO
SP
MLZ
MD
PDPS
SO
LHP
MP
zs
PD
ZB
KSUS
ZOP
NK
VL
SJ-PK
TV
VO
DZ
TDI
PU
GTP
TP
zZP
PZ
JP
Sp
SD
MZK
AZ
CcS
SsC
LA
DUN
PKO
GR

zvlastni technické a kvalitativni podminky
technické a kvalitativni podminky
technické a kvalitativni podminky pro projektovou dokumentaci
realizaCni dokumentace stavby
pozadavky na provedeni a kvalitu
dopravné inZzenyrska opatreni
stavebni povoleni

mimolesni zelen

ministerstvo dopravy

projektova dokumentace pro provadéni stavby
stavebni objekt

lesni hospodarsky plan

metodicky pokyn

zarfizeni stavenisté

projektova dokumentace
Zelezobetonova

Krajska sprava a udrzba silnic
zvlastni obchodni podminky

nosna konstrukce

vzorove listy

systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci
televizni

vefejné osvétleni

dopravni znaceni

technicky dozor investora

provozni usek

geotechnicky prizkum

technické podminky

Zavod Praha

prikazni zkouSky

jizdni pruh

Stérkopisek

Stérkodrt

mechanicky zpevnéné kamenivo
aktivni zona

cementova stabilizace

podkladni vrstva stmelena cementem
lity asfalt

destova usazovaci nadrz
protikorozni ochrana

generalni feditelstvi
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SDZ svislé dopravni znaCeni
VDZ vodorovné dopravni znaceni
ZPI zarizeni pro provozni informace
VTD vyrobné technicka dokumentace
DSPS dokumentace skute¢ného provedeni stavby
TePF technologicky predpis
uoZi ufedné opravnény zeméméficky inzenyr
ZSP zaméreni skutecného provedeni
DMT digitalni model terénu

3 Zmeény a doplnky jednotlivych kapitol TKP

Tyto ZTKP upravuji a doplfiuji zavazné technické kvalitativni podminky MDS CR
(TKP) ve znéni kapitol vydanych s ucinnosti uvedenou v kapitole 2.4 a vztahuji se
k pozadavkim na provedeni a kontrolu stavebnich objektll pfedmétné stavby.
Zhotovitel je povinen dodrzet ustanoveni uvedena v Technickych kvalitativnich
podminkach staveb pozemnich komunikaci a to ve verzi platné v dobé provadéni
stavby.

Pro pfipady, kdy jsou pozadovany jiné prace nez prace uvedené v kapitolach TKP,
charakter staveniSté se odchyluje od charakteru predpokladaného v TKP, jsou
pozadovany jiné Kkvalitativni parametry praci, nebo materialu, nebo se jedna
o ojedinélé technické feSeni stavby, jsou vypracovany zvlastni technické kvalitativni
podminky (ZTKP). Tyto uvadime k jednotlivym kapitolam TKP.

Dale musi zhotovitel stavby dbat ustanoveni uvedenych v Technickych podminkach
(TP) a Vzorovych listech (VL).

3.1. Kapitola 1 — VSeobecné
Cl. 1.8.9 A Zarizeni stavenis$té se doplriuje:
Vybaveni ploch ZS, pfipadné zpevnéni a jiné upravy ploch nejsou prfedmétem
projektové dokumentace a zhotovitel tyto pfipadné prace musi zahrnout do ceny
stavby.

Cl. 1.9.5 A Prdce za verfejného provozu na pozemnich komunikacich se
doplnuje

Postup vystavby:

Postup vystavby je navrZzen v ZOV. Postup je voditkem pro zhotovitele, jak realizovat
stavbu v navrzeném Casovém obdobi. Pfipadna uprava je mozna pouze po dohodé
s objednatelem.

3.2. Kapitola 2 — Priprava stavenisté
Cl. 2. 1. 5. A se dopliiuje:
V pfipadé potfeby zajisti dodavku, zfizeni a naslednou likvidaci na své naklady
zhotovitel.

Cl. 2.1.7 A se doplriuje:

UrCeni mista skladky a zapocitani odvozné vzdalenosti do nakladu je povinnosti
zhotovitele.

Zhotovitel si musi provéfit moznosti a aktualni stav skladek v dobé podavani nabidky
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a prizpusobit rozvozné vzdalenosti a ceny za skladkovné. Pristupove trasy musi
projednat se spravci komunikaci a dopravnim inspektoratem Policie CR. Do cen je
potfeba kalkulovat i pfipadné meziskladky zeminy.

3.3. Kapitola 3 — Odvodnéni a chrani¢ky pro inzenyrské sité
ZTKP se nestanovuji

3.4. Kapitola 4 — Zemni prace
ZTKP se nestanovuji

3.5. Kapitola 5 — Podkladni vrstvy
ZTKP se nestanovuji

3.6. Kapitola 6 — Cementobetonovy kryt
ZTKP se nestanovuji

3.7. Kapitola 7 — Hutnéné asfaltové vrstvy
ZTKP se nestanovuji

3.8. Kapitola 8 — Lity asfalt pro vozovky a zpevnéné plochy
ZTKP se nestanovuji

3.9. Kapitola 9 — Kryty z dlazeb a dilct
ZTKP se nestanovuji

3.10. Kapitola 10 — Obrubniky, krajniky, chodniky a dopravni plochy
ZTKP se nestanovuiji

3.11. Kapitola 11 — Svodidla, zabradli a tlumic¢e narazu
ZTKP se nestanovuji

3.12. Kapitola 12 — Trvalé oploceni
ZTKP se nestanovuji

3.13. Kapitola 13 — Vegetacni upravy
ZTKP se nestanovuji

3.14. Kapitola 14 — Dopravni zna¢ky a dopravni znaceni
ZTKP se nestanovuji

3.15. Kapitola 15 — Osvétleni pozemnich komunikaci
ZTKP se nestanovuji

3.16. Kapitola 16 — Piloty a podzemni stény
ZTKP se nestanovuiji

3.17. Kapitola 17 — Betonové mosty a konstrukce
Zrusena a vc€lenéna do kapitoly 18
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3.18. Kapitola 18 — Beton pro konstrukce
ZTKP se nestanovuji

3.19. Kapitola 19 — Ocelové mosty a konstrukce
ZTKP se nestanovuji

3.20. Kapitola 20 — Pylony a mostni zavésy
ZTKP se nestanovuji

3.21. Kapitola 21 — Izolace proti vodé
ZTKP se nestanovuji

3.22. Kapitola 22 — Mostni loziska
ZTKP se nestanovuji

3.23. Kapitola 23 — Mostni zaveéry
ZTKP se nestanovuji

3.24. Kapitola 24 — Tunely
ZTKP se nestanovuji

3.25. Kapitola 25 — Protihlukové clony
ZTKP se nestanovuiji

3.26. Kapitola 26 — Postriky a natéry vozovek
ZTKP se nestanovuji

3.27. Kapitola 27 — Emulzni kalové vrstvy
ZTKP se nestanovuji

3.28. Kapitola 28 — Mikrokoberce provadéné za studena
Neplatna od 24.10.2016

3.29. Kapitola 29 — Zvlastni zakladani
ZTKP se nestanovuji

3.30. Kapitola 30 — Specialni zemni konstrukce
ZTKP se nestanovuji

3.31. Kapitola 31 — Opravy betonovych konstrukci
ZTKP se nestanovuji
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