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1 Identifikační údaje 

a) Označení stavby 

Název stavby: III/3314 Předměřice nad Jizerou - Čihadla 
 
Místo stavby:   Středočeský kraj, okres Mladá Boleslav, Nymburk 
    katastrální území: Předměřice nad Jizerou (734284) 
    katastrální území: Stará Lysá (753807) 
 
Charakter stavby:  oprava pozemní komunikace 

b) Stavebník 

Objednatel:   Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
    příspěvková organizace 
    Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

c) Projektant 

Hlavní projektant: Sdružení „sinpps/dip/promika – III/3314 Předměřice nad 
Jizerou - Čihadla – PD“ 

 zastoupeno společností sinpps s.r.o. Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4 
 
 Společníci sdružení: 

1. sinpps s.r.o. Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4 
2. DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., Modřanská 1387/11, 140 00 Praha 4 
3. Atelier PROMIKA s.r.o., Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4 

 
Stupeň PD: Projektová dokumentace pro provádění stavby dle 

vyhlášky Ministerstva dopravy č. 227/2024 Sb., o rozsahu 
a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 
infrastruktury 

 
Datum zpracování:  03/2025 
 
 

2 Úvod 
Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby jsou nadřazeny Technickým 
kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací a upřesňují a doplňují jejich 
obecná ustanovení. Články a paragrafy, které nejsou ZTKP zmiňovány, zůstávají 
v platnosti tak, jak byly schváleny MD-OPK ve znění platném k základnímu datu. 
 

2.1 Specifikace (TKP) 

Specifikacemi pro tuto zakázku se rozumí vydání „Technických a kvalitativních 
podmínek staveb pozemních komunikací“ (TKP) s datem účinnosti dle následujícího 
přehledu. 
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2.2 Přehled jednotlivých kapitol Technických kvalitativních podmínek staveb 
pozemních komunikací (TKP) 

Č. kap. Název kapitoly Účinnost od 
   

1 Všeobecně 1.2.2017 

2 Příprava staveniště 1.1.2017 

3 Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě 1.4.2009 a 1.4.2017 

4 Zemní práce 1.1.2010 

5 Podkladní vrstvy 1.2.2015 

6 Cementobetonový kryt 1.2.2015 

7 Hutněné asfaltové vrstvy 1.5.2008 

8 Litý asfalt pro vozovky a zpevněné plochy 1.5.2008 

9 Kryty z dlažeb 1.9.2010 

10 Obrubníky, chodníky a zpevněné plochy 1.9.2010 

11 Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazů 1.4.2010 

12 Trvalé oplocení 1.4.2008 

13 Vegetační úpravy 1.10.2006 

14 Dopravní značky a dopravní zařízení 1.4.2015 

15 Osvětlení pozemních komunikací 15.2.2015 

16 Piloty a podzemní stěny 1.1.2011 

18 Betonové konstrukce a mosty 15.1.2016 

19 Ocelové mosty a konstrukce „část A“ 23.4.2015 

 Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí „část B“ 1.1.2014 

20 Pylony a mostní závěsy 1.5.2008 

21 Izolace proti vodě 1.4.2010 

22 Mostní ložiska 1.9.2007 

23 Mostní závěry 1.9.2007 

24 Tunely 1.5.2007 

25 Protihlukové clony 1.4.2009 

26 Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek 15.2.2015 

27 Emulzní kalové vrstvy 10.12.2016 

29 Zvláštní zakládání 1.1.2011 

30 Speciální zemní konstrukce 1.1.2010 

31 Opravy betonových konstrukcí 1.5.2008 
   

 

2.3 Zvláštní specifikace (ZTKP) 
ZTKP obsahují: 
 
1. Dodatečné články ZTKP formulují nové celé články, které tvoří dodatky ke znění 

Specifikací (TKP). Číslování dodatečných článků vychází z členění oddílů a 
odstavců TKP, přičemž článkům jsou přidělena nová čísla, navazující na stávající 
čísla článků v kapitolách TKP. 
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2. Nahrazující články, nahrazují znění původních článků TKP. Číslování 
nahrazených článků zůstává zachováno dle TKP. 

 
3. Zrušené články jsou články TKP, které byly odstraněny ze specifikací. 
 
4. Pozměňující a doplňující ustanovení jednotlivých článků mění a doplňují obsah 

článků, obsažených ve Specifikacích (TKP). Číslování těchto článků ZTKP 
zůstává zachováno podle TKP. 

 
5. Číslované dodatky jednotlivých kapitol TKP rozšiřují informace obsažené v TKP a 

obsahují podrobné specifikace pro vybrané konstrukce stavby. 
 
V případech, kdy znění dodatečných, nahrazujících nebo pozměněných článků je 
v rozporu s některým z ustanovení Specifikací (TKP), znění dodatečných, 
nahrazujících nebo pozměněných článků ZTKP jsou rozhodující. Zrušené články TKP 
pro tuto zakázku neplatí. 
 

2.4 Použité normy, předpisy, zákony a vyhlášky 

Při provádění stavebních prací a montáži konstrukcí je nutné postupovat v souladu 
s předpisy a normami, platnými v České republice. Jedná se o české technické 
normy označené zkratkou ČSN a šestimístným číselným označením, nebo zkratkou 
ČSN EN a pětimístným označením. Normy je možno obdržet na adrese ÚNMZ – 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Biskupský dvůr 5, 
110 02 Praha 1, tel. 221 802 802. 
 
Projektová dokumentace byla zpracována rovněž dle Technických podmínek 
vydaných a schválených Ministerstvem dopravy ČR, resp. Ministerstvem dopravy a 
spojů ČR. Tyto technické podmínky jsou označeny zkratkou TP a pořadovým číslem 
(dvou nebo trojmístným číslem). 
 
Při provádění stavby bude zhotovitel dále postupovat podle Požadavků na provádění 
a kvalitu (PPK) a výkresů opakovaných řešení (R-plány). PPK a R-plány v platném 
znění tvoří nedílnou součást těchto ZTKP (viz příloha č. 2) a jsou dostupné na 
www.rsd.cz. 
 
Jedním z hlavních předpokladů pro vypracování projektové dokumentace jsou 
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (v textu označeny 
TKP), vydané a schválené Ministerstvem dopravy ČR. TKP v platném znění jsou 
dostupné na http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm. 
 
Při stavbě bude aplikováno nejnovější vydání ČSN, TP, PPK a výkresů opakovaných 
řešení, vydaných a s datem účinnosti k posledním dnem pro podání nabídky, 
k základnímu datu ve smyslu obchodních podmínek (tzn. 28 dnů před podáním 
nabídek), není-li stanoveno jinak. 
 
Pro vyhotovení RDS platí Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací (TKP-D) - v aktuálním znění - kapitola 1 až kapitola 11 
a dále 
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Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací SDS (08/2017, včetně 
dodatku č. 1 a č.2) 
 
Seznam příloh k ZTKP 
1. Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb pozemních komunikací 

zhotovitelem 
2. Vydaná správní rozhodnutí pro stavby a z nich plynoucí podmínky 
 
Zkratky použité v textu:  

ZTKP zvláštní technické a kvalitativní podmínky  

TKP technické a kvalitativní podmínky  
TKP-D technické a kvalitativní podmínky pro projektovou dokumentaci 
RDS realizační dokumentace stavby  

PPK požadavky na provedení a kvalitu  
DIO dopravně inženýrská opatření  

SP stavební povolení  

MLZ mimolesní zeleň  
MD ministerstvo dopravy  

PDPS projektová dokumentace pro provádění stavby  

SO stavební objekt  

LHP lesní hospodářský plán  
MP metodický pokyn  

ZS zařízení staveniště  

PD projektová dokumentace  
ŽB železobetonová  

KSÚS Krajská správa a údržba silnic  

ZOP zvláštní obchodní podmínky  
NK nosná konstrukce  

VL vzorové listy  

SJ-PK systém jakosti v oboru pozemních komunikací  
TV televizní  

VO veřejné osvětlení  

DZ dopravní značení  
TDI technický dozor investora  

PÚ provozní úsek  

GTP geotechnický průzkum  

TP technické podmínky  
ZP Závod Praha  

PZ průkazní zkoušky  

JP jízdní pruh  
ŠP štěrkopísek  

ŠD štěrkodrť  

MZK mechanicky zpevněné kamenivo  

AZ aktivní zóna  
CS cementová stabilizace  

SC podkladní vrstva stmelená cementem  

LA litý asfalt  
DUN dešťová usazovací nádrž  

PKO protikorozní ochrana  

GŘ generální ředitelství  
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SDZ svislé dopravní značení  
VDZ vodorovné dopravní značení  

ZPI zařízení pro provozní informace  

VTD výrobně technická dokumentace  
DSPS dokumentace skutečného provedení stavby  

TePř technologický předpis  

UOZI úředně oprávněný zeměměřický inženýr  
ZSP zaměření skutečného provedení  

DMT digitální model terénu  

 

3 Změny a doplňky jednotlivých kapitol TKP 

Tyto ZTKP upravují a doplňují závazné technické kvalitativní podmínky MDS ČR 
(TKP) ve znění kapitol vydaných s účinností uvedenou v kapitole 2.4 a vztahují se 
k požadavkům na provedení a kontrolu stavebních objektů předmětné stavby. 
Zhotovitel je povinen dodržet ustanovení uvedená v Technických kvalitativních 
podmínkách staveb pozemních komunikací a to ve verzi platné v době provádění 
stavby. 
 
Pro případy, kdy jsou požadovány jiné práce než práce uvedené v kapitolách TKP, 
charakter staveniště se odchyluje od charakteru předpokládaného v TKP, jsou 
požadovány jiné kvalitativní parametry prací, nebo materiálu, nebo se jedná 
o ojedinělé technické řešení stavby, jsou vypracovány zvláštní technické kvalitativní 
podmínky (ZTKP). Tyto uvádíme k jednotlivým kapitolám TKP. 
 
Dále musí zhotovitel stavby dbát ustanovení uvedených v Technických podmínkách 
(TP) a Vzorových listech (VL). 
 

3.1.  Kapitola 1 – Všeobecně 
Čl. 1.8.9 A Zařízení staveniště se doplňuje: 
Vybavení ploch ZS, případné zpevnění a jiné úpravy ploch nejsou předmětem 
projektové dokumentace a zhotovitel tyto případné práce musí zahrnout do ceny 
stavby. 
 
Čl. 1.9.5 A Práce za veřejného provozu na pozemních komunikacích se 
doplňuje 
Postup výstavby: 
Postup výstavby je navržen v ZOV. Postup je vodítkem pro zhotovitele, jak realizovat 
stavbu v navrženém časovém období. Případná úprava je možná pouze po dohodě 
s objednatelem. 
 

3.2.  Kapitola 2 – Příprava staveniště 
Čl. 2. 1. 5. A se doplňuje: 
V případě potřeby zajistí dodávku, zřízení a následnou likvidaci na své náklady 
zhotovitel. 
 
Čl. 2.1.7 A se doplňuje: 
Určení místa skládky a započítání odvozné vzdálenosti do nákladů je povinností 
zhotovitele. 
Zhotovitel si musí prověřit možnosti a aktuální stav skládek v době podávání nabídky 
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a přizpůsobit rozvozné vzdálenosti a ceny za skládkovné. Přístupové trasy musí 
projednat se správci komunikací a dopravním inspektorátem Policie ČR. Do cen je 
potřeba kalkulovat i případné meziskládky zeminy. 
 

3.3.  Kapitola 3 – Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě 
ZTKP se nestanovují 
 

3.4.  Kapitola 4 – Zemní práce 
ZTKP se nestanovují 
 

3.5.  Kapitola 5 – Podkladní vrstvy 
ZTKP se nestanovují 
 

3.6.  Kapitola 6 – Cementobetonový kryt 
ZTKP se nestanovují 
 

3.7.  Kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy 
ZTKP se nestanovují 
 

3.8.  Kapitola 8 – Litý asfalt pro vozovky a zpevněné plochy 
ZTKP se nestanovují 
 

3.9.  Kapitola 9 – Kryty z dlažeb a dílců 
ZTKP se nestanovují 
 

3.10.  Kapitola 10 – Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy 
ZTKP se nestanovují 
 

3.11.  Kapitola 11 – Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazů 
ZTKP se nestanovují 
 

3.12.  Kapitola 12 – Trvalé oplocení 
ZTKP se nestanovují 
 

3.13.  Kapitola 13 – Vegetační úpravy 
ZTKP se nestanovují 
 

3.14.  Kapitola 14 – Dopravní značky a dopravní značení 
ZTKP se nestanovují 
 

3.15.  Kapitola 15 – Osvětlení pozemních komunikací 
ZTKP se nestanovují 
 

3.16.  Kapitola 16 – Piloty a podzemní stěny 
ZTKP se nestanovují 
 

3.17.  Kapitola 17 – Betonové mosty a konstrukce 
Zrušena a včleněna do kapitoly 18 
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3.18.  Kapitola 18 – Beton pro konstrukce 
ZTKP se nestanovují 
 

3.19.  Kapitola 19 – Ocelové mosty a konstrukce 
ZTKP se nestanovují 
 

3.20.  Kapitola 20 – Pylony a mostní závěsy 
ZTKP se nestanovují 
 

3.21.  Kapitola 21 – Izolace proti vodě 
ZTKP se nestanovují 
 

3.22.  Kapitola 22 – Mostní ložiska 
ZTKP se nestanovují 
 

3.23.  Kapitola 23 – Mostní závěry 
ZTKP se nestanovují 
 

3.24.  Kapitola 24 – Tunely 
ZTKP se nestanovují 
 

3.25.  Kapitola 25 – Protihlukové clony 
ZTKP se nestanovují 
 

3.26.  Kapitola 26 – Postřiky a nátěry vozovek 
ZTKP se nestanovují 
 

3.27.  Kapitola 27 – Emulzní kalové vrstvy 
ZTKP se nestanovují 
 

3.28.  Kapitola 28 – Mikrokoberce prováděné za studena 
Neplatná od 24.10.2016 
 

3.29.  Kapitola 29 – Zvláštní zakládání 
ZTKP se nestanovují 
 

3.30.  Kapitola 30 – Speciální zemní konstrukce 
ZTKP se nestanovují 
 

3.31.  Kapitola 31 – Opravy betonových konstrukcí 
ZTKP se nestanovují 


