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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavba se nachází na území města Odolena Voda - katastrální území Dolínek. Zájmovým územím je 

Náměstí Vítězslava Hálka a prostor před vjezdem do areálu firmy SITEL. Jedná se o intravilán obce. 

Cílem stavby je revitalizace veřejného prostoru na náměstí, úprava křižovatky Pražská – Vodolská a 

rekonstrukce přilehlých pěších vazeb. Důvodem revitalizace je nevyhovující a neestetický současný stav 

náměstí. V současné době se na náměstí nachází mimo jiné samoobslužná prodejna, hasičská zbrojnice 

a autobusová zastávka.   

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 

informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavba je v souladu s územním plánem. 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 

podzemních vod 

Druh stavby nevyžaduje tento způsob zhodnocení či průzkumů. 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

Geodetické podklady 

Zájmové území bylo geodeticky zaměřeno. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv. 

Průzkum na místě 

Byl proveden průzkum předmětné oblasti, byly zjištěny druhy a typy materiálů v místech dotčených 

budoucími stavebními úpravami a pořízena fotodokumentace.  

Průzkum inženýrských sítí 

Vzhledem k předpokládané technologii a hloubce zásahu pod terén byl proveden průzkum výskytu 

podzemních a nadzemních sítí v dotčené ploše. 

V místě stavby se vyskytují stávající inženýrské sítě, práce budou probíhat v jejich ochranných pásmech. 
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Tímto průzkumem bylo zjištěno, že v dotčené ploše nebo v její bezprostřední blízkosti leží tyto sítě: 

SPRÁVCE INŽENÝRSKÉ SÍTĚ INŽENÝRSKÁ SÍŤ 

PP a.s. plynovod STL  

ČEZ a.s. NN a VN kabely 

CETIN a.s. optické a metalické kabely, kolektory, nadzemní kabelové 
vedení 

Středočeské vodárny a.s. vodovod a kanalizace 

TS Odolena Voda Kabelové vedení a stožáry VO 

Zjištěné sítě jsou zakresleny v koordinační situaci stavby. Zákres je nutno považovat za orientační. 

Před zahájením zemních prací je nutné všechny IS vytyčit (případně polohu ověřit ručně kopanými 

sondami) a v jejich blízkosti provést taková opatření, aby nedošlo k jejich narušení. Obdobně se musí 

postupovat i u nově položených inženýrských sítí. 

Ochranná pásma podzemních sítí stanoví obecně platné předpisy a vyjádření jejich správců. 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území záměru není chráněné podle jiných právních předpisů. 

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nachází mimo záplavové či poddolované území. 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít negativní účinky na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry se v důsledku 

rekonstrukce změní, avšak návrh počítá s vybudováním nových uličních vpustí a zelených ploch a 

propustných krytů pro částečné vsakování srážkových vod. 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyvolá potřebu zásadních demolic, pouze budou nahrazeny konstrukční vrstvy vozovky a 

chodníků. 

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Dotčené pozemky nejsou vedeny jako ZPF ani LPF. 

j) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stavba se napojí na stávající silniční a technickou infrastrukturu. Stavba je navržena jako bezbariérová 

ve smyslu závazné vyhlášky č. 398/2009 Sb. a doporučené ČSN 73 6110 (Z1). 
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k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Akce musí být zkoordinována s plánovanými záměry dle ÚP.  

Akce je koordinována s obnovou povrchu silnice III/24210 v úseku Dolínek – Panenské Břežany. 

Stavba vyvolá zrušení některých stávajících a zřízení nových uličních vpustí včetně přípojek do stávající 

kanalizace.  

Rovněž je nutné vyjednat přesunutí spojkoviště kabelů ze současného rušeného zeleného ostrůvku 

v křižovatce Pražská – Vodolská do nové polohy se společností CETIN. 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 

Č. parc. Vlastníci – k.ú. Dolínek (708984) 

281/2 
309/3 
309/4 
309/6 
309/8 
309/9 
309/10 
339/2 
 

 
Středočeský kraj, svěřená správa: KSÚS SK 
Město Odolena Voda 
Město Odolena Voda 
Město Odolena Voda 
Město Odolena Voda 
Město Odolena Voda 
Město Odolena Voda 
Město Odolena Voda 
 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 

V rámci stavby nevzniknou ochranná či bezpečnostní pásma. 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Stavba nevyžaduje monitoring a sledování přetvoření. 

o) Možnosti napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu – komunikační síť. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o revitalizaci Náměstí Vítězslava Hálka, úpravu křižovatky Vodolská – Pražská a optimalizaci 

pěších vazeb a dopravy v klidu. Součástí stavby je rovněž rekonstrukce vjezdů, odvodnění a nový 

projekt veřejného osvětlení. 

b) Účel užívání stavby 

Stavba bude využívána jako místní komunikace – automobilová, cyklistická a pěší doprava, a veřejný 

prostor. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 

řešením z platných předpisů a norem 

Stavba nevyžaduje vydání výjimky. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Dokumentace musí být dána do souladu se stanovisky dotčených orgánů a ostatních účastníků řízení. 

Způsob vypořádání se s běžnými požadavky bude předložen stavebnímu úřadu společně se žádostí o 

společné rozhodnutí. 

f) Celkový popis koncepce řešení 

Návrh revitalizace náměstí počítá s výměnou konstrukce stávající asfaltové plochy v prostoru mezi 

samoobslužnou prodejnou a komunikací za betonovou dlažbu. Dále návrh upravuje křižovatku 

Vodolská – Pražská na stykovou křižovatku s úhlem křížení mezi 75°-105° dle ČSN 73 6102. V důsledku 

úpravy křižovatky dojde k vysazení obruby a rozšíření chodníkové plochy a zeleně na úkor komunikace. 

Povrchy navržené k pohybu osob budou z betonové dlažby, v křižovatce se počítá s obnovou 

konstrukčních vrstev asfaltové komunikace. Parkovací stání kromě stání pro osoby se sníženou 

schopností pohybu, jsou navrženy s krytem z vegetační dlažby. Budou doplněny signální a varovné pásy 

pro nevidomé.  

Návrh počítá s přesunutím přechodu pro chodce za křižovatkou v ul. Pražská ve směru blíže ke 

křižovatce za účelem zlepšení rozhledových poměrů a rozlišitelnosti přechodu. Přesunutí je rovněž 

plánováno pro přechod u autobusové zastávky za účelem jeho zkrácení. 

V rámci úprav je navrženo doplnění parkovacího pruhu o délce 28,95 m a šířce 2,25 m v ulici Břežanská 

v blízkosti vjezdu do areálu firmy SITEL. (viz příloha C.3 – Koordinační situační výkres). 
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Návrh obsahuje doplnění dvou stromů – do prostoru před samoobsluhou a do zelené plochy mezi 

křižovatkou a hasičskou zbrojnicí.  

Celková plocha stavby je cca 2100 m2, obvod stavby 610 m. 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna dle jiných právních předpisů. 

h) Základní bilance stavby 

Množství vybouraných hmot je součástí výkazu výměr. Bilance zemních prací se předpokládá 

s přebytkem (v závislosti na rozsahu sanace podloží a dalšího využití vytěžené zeminy).  

i) Základní předpoklady výstavby 

Předpokládá se realizace za uzavírky křižovatky Pražská - Vodolská, s ohledem na přidělené finanční 

prostředky a koordinaci s ostatními stavbami. Je doporučeno zhotovit projekt DIO, který bude 

obsahovat konkrétní dočasné úpravy dopravního režimu během výstavby. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Je dobře patrné z přílohy C.2 Koordinační situační výkres. 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 

objektech 

Stavba je členěna na následující stavební objekty: 

• SO 101 Komunikace – správce KSÚS SK, TS Odolena Voda 

• SO 401 Přeložka VO – TS Odolena Voda 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií 

Nároky na všechny druhy energií jsou dány technologickými postupy jednotlivých zabudovaných 

konstrukcí a vrstev. 

c) Celková spotřeba vody 

Nároky na vodu jsou minimální. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 

materiálem 

Při odstraňování odpadů v souvislosti se stavební činností budou dodržena ustanovení zákona č. 

541/2020 Sb. 

- Odpad z vybouraných konstrukcí bude průběžně nakládán a odvážen k dalšímu zpracování či 
uložení na místech určených k manipulaci se stavebním odpadem.   
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- Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít 
přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek: 
Asfaltové směsi, beton, odpadní zemina a kamení, kov. 

- Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí 
oprávněny.  

- Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu 
zakrytu, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku 
stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno. 

- Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud 
jejich další využití není možné a evidence odpadů ze stavby. 

 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 

zařízení veřejné komunikační sítě 

Bez požadavků. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je plně bezbariérová, ve smyslu závazné vyhlášky č. 398/2009 Sb. a doporučené ČSN 73 6110 

(Z1). 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Je dána splněním všech podmínek a požadavků daných vyjadřujícími se orgány, zpracováním PD dle 

platných norem a ostatních závazných předpisů. Užívání stavby je možné pouze na základě vydaného 

kolaudačního souhlasu či rozhodnutí o zkušebním provozu či předčasném užívání. 

B.2.6 Základní technický popis stavebních objektů 

SO 101 – Komunikace 

Stavba je navržena v rozsahu kompletní rekonstrukce veřejného prostoru na náměstí, včetně úpravy 

křižovatky Vodolská – Pražská. Jedná se hlavně o změny v oblasti pěších vazeb, parkování v klidu, 

bezbariérového řešení výsadby zeleně a rekonstrukci křižovatky. Stávající konstrukce vozovky 

v křižovatce, asfaltové plochy mezi obchodem, hasičskou zbrojnicí a komunikací budou odstraněny až 

na projektovanou zemní pláň.  

Na pláni budou provedeny statické zatěžovací zkoušky. V případě nedosažení modulu přetvárnosti 

navrženého projektantem dojde k výměně podloží v tl. 0,50 m. Více v příloze D.1.4 – Vzorové příčné 

řezy. 

Stávající betonové obrubníky v rekonstruovaných částech náměstí budou vybourány a odvezeny na 

místa určená k manipulaci s odpady. Obrubníky oddělující vozovku od zeleně a od chodníků jsou 

navrženy betonové 150/250 mm, které budou osazeny do lože z betonu C16/20nXF1 s boční opěrou a 

nášlapem dle PD. Obrubníky oddělující chodníky a zeleň jsou navrženy betonové sadové o rozměru 

80/250 mm s osazením do lože z betonu C16/20nXF1 s boční opěrou a nášlapem dle PD. 

Přechod pro chodce v ul. Pražská bude posunut směrem ke křižovatce z důvodu rozlišitelnosti a 

zlepšení rozhledových poměrů. Přechod u autobusové zastávky bude přesunut ve směru ke křižovatce 

Vodolská – Pražská za účelem zkrácení. Na všech přechodech budou provedeny bezbariérové úpravy 
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v souladu s ČSN 73 6110 a vyhl. 398/2009 Sb. Příčný sklon pochozích ploch nesmí překročit 2% a bude 

odveden ve směru do vozovky. Rampové části pochozích ploch jsou navrženy ve sklonu max 12,5 %. 

Na přechodech pro chodce a místech pro bezbariérový přístup na pochozí plochy je navržen nášlap 

obruby max. 20 mm.  

Varovné a signální pásy jsou navrženy z reliéfní kontrastní betonové dlažby do lože z MC na sucho, 

v pochozích plochách je navržena tl. dlažby 60 mm, v pojížděných 80 mm. 

V místě veřejného prostoru před obchodem s potravinami je navržena dlažba velkoformátová, na 

ostatní kryty z dlažby návrh počítá s klasickou betonovou skladebnou dlažbou.   

Součástí stavby je také výsadba stromu do zelené plochy mezi křižovatkou a hasičskou zbrojnicí, 

výsadba stromu do prostoru před obchodem a doplnění mobiliáře. 

Rozsah PD byl rozšířen o doplnění parkovacího pruhu o délce 28,95 m a šířce 2,25 m u vjezdu do areálu 

firmy SITEL v ulici Břežanská. V tomto místě návrh počítá s plnou konstrukcí s asfaltovým povrchem, 

osazení betonové obruby 250/150 mm a úpravou zeleně.        

Návrh rovněž počítá s obnovením a doplněním VDZ a SDZ. 

Odvodnění je v zájmovém území řešeno příčným a podélným sklonem, voda je dále odvedena do 

uličních vpustí, případně zelených ploch či vegetační dlažby. 

V dotčeném prostoru křižovatky a parkovacích stání u areálu firmy SITEL dojde k odstranění konstrukce 

vozovky až na navrženou zemní pláň. Na takto upravené zhutněné zemní pláni budou provedeny nové 

konstrukční vrstvy odpovídající navrženému dopravnímu zatížení (TDZ III, D1-N-8-PIII s modifikací). 

Specifikace konstrukce viz příloha D.1.4. – Vzorové příčné řezy.  

V případě, že nebude na pláni dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa, dojde 

k sanaci podloží v aktivní zóně. 

Specifikace konstrukce viz příloha D.1.4. – Vzorové příčné řezy. 

Vodorovné a svislé značení bude provedeno dle přílohy D.1.6. – Situace DZ. Vodorovné dopravní 

značení bude nejprve provedeno nástřikem a po zajetí asfaltového tmelu nové obrusné vrstvy bude 

provedeno definitivně nátěrovou hmotou s dlouhodobou trvanlivostí a reflexním posypem.  

Je nutno dodržet technické podmínky vydané správcem KSÚS SK. 

V rámci stavby jsou navrženy následující konstrukce: 

➢ Konstrukce komunikace 1 – frézování v tloušťce 100 mm 

Komunikace – Náměstí V. Hálka, poz. č. 309/3 

ACO 11+ PmB 25/55-65  40 mm ČSN 73 6121 

Spojovací postřik z mod. kationktivní asfaltové emulze  0,5 kg/m2*                  ČSN 73 6129 

ACL 22S PmB 25/55-65                                               60 mm                                    ČSN 73 6121 

Spojovací postřik z mod. kationaktivní asfaltové emulze 0,5 kg/m2*                 ČSN 73 6129 

Frézování vozovky       100 mm 
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➢ Konstrukce komunikace 2 – modifikovaná hutněná asfaltová směs 

Komunikace v křižovatce a parkování u firmy SITEL - TDZ III.; D1-N-8-PIII upraveno 

ACO 11+ PmB 45/80-65 + Forta Fi (0,5 kg/t) 40 mm ČSN 73 6121 

spojovací postřik z mod.  kationaktivní asfaltové emulze 0,5 kg/m2* ČSN 73 6129 

ACL 22S PmB 25/55-65 + Forta Fi (0,5 kg/t) 60 mm  ČSN 73 6121 

spojovací postřik z mod. kationaktivní asfalt. emulze 0,5 kg/ m2* ČSN 73 6129 

ACP 22S 50/70                                                              80 mm                                    ČSN 73 6121 

postřik infiltrační z mod. kationaktivní asfalt. emulze 1,0 kg/ m2*                     ČSN 73 6129 

SC C8/10** 150 mm ČSN 73 6124-1 

ŠDa fr.0/32 min. 250 mm ČSN 73 6126-1 

Konstrukce celkem min. 580 mm 

Edef,2 = min. 45 MPa na pláni*** 

Edef,2 = min. 80 MPa na ŠDa 

➢ Konstrukce komunikace 3 – betonová dlažba 

Chodníky - nepojížděné – TDZ CH, D2-D-1-PIII upraveno  

BD                                                                                   60 mm                              ČSN 73 6131 

Lože z HDK, fr. 4/8                                                     30 mm                             ČSN 73 6131 

ŠDb fr.0/32                                                        min. 150 mm                            ČSN 73 6126-1 

Konstrukce celkem    min. 240 mm 

➢ Konstrukce komunikace 4 – betonová dlažba  

Chodník - pojížděný - TDZ VI, D2-D-1-PIII upraveno 

BD                                                                                          80 mm                              ČSN 73 6131 

Lože z HDK, fr. 4/8                                                    40 mm                             ČSN 73 6131 

SC C8/10                                                                                                120 mm                                   ČSN 73 6124-1 

ŠDb fr.0/32                                                      min. 150 mm                           ČSN 73 6126-1 

Konstrukce celkem                                        min. 390 mm 

Edef,2 = min. 30 MPa na pláni*** 

Edef,2 = min. 50 MPa na ŠDb 
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➢ Konstrukce komunikace 5 – vegetační dlažba 

Parkovací stání – TDZ VI, D2-D-1-PIII upraveno 

BD vegetační                                                                       80 mm                              ČSN 73 6131 

Lože z HDK, fr. 4/8                                                    40 mm                             ČSN 73 6131 

ŠDA                                                                                                    120 mm                                   ČSN 73 6126-1 

ŠDB fr.0/32                                                     min. 150 mm                           ČSN 73 6126-1 

Konstrukce celkem               min. 390 mm 

 

Max. příčný sklon chodníku je 2 %, rampové části u přechodu pro chodce 12,5 %. 

 

V prostoru mezi obchodem a podélným parkováním je navržena betonová dlažba velkoformátová, 

konstrukční vrstvy stejné jako u Konstrukce komunikace 3. 

*Hodnota udává množství zbytkového pojiva. 

**Na vrstvě SC musí být provedena opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových vrstev (dle 

TP 170) omezením jejich smršťování úpravou pojiva (pomalu tuhnoucí pojivo), nebo  uvolněním 

smršťovacích napětí přehutněním vrstvy vibračním válcem v době tvrdnutí a nebo vytvořením 

smršťovacích trhlin ve vzdálenostech do 5m (vložkami, vibračním diskem, proříznutím, apod.).  

*** V případě, že nebude na pláni vozovky dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti  Edef,2 

dojde k sanaci podloží v tl. 0,50 m v aktivní zóně: - Netkaná geotextílie a separační geotextílie, ŠD/B 

fr.0/63 250 mm, ŠD/B fr.0/63 250 mm; alternativně betonový recyklát. 

Po odfrézování musí být opraveny či ošetřeny trhliny dle TP 115. 

Nové asfaltové vrstvy vozovky je nutné napojovat na stávající vozovku stupňovitě tak, aby nevznikala 

průběžná spára!!! V místech styku nové a původní asfaltové úpravy povrchu se spára prořízne, očistí 

a vyplní trvale pružnou asfaltovou modifikovanou zálivkou (TPZ). To samé bude provedeno i u všech 

pracovních spojů. 

Všechny druhy obrub budou osazeny do lože z betonu C 16/20 nXF1 s boční opěrou. Při pokládce 

obrub musí být zajištěno jejich plynulé směrové i výškové vedení.  

SO 401 – Veřejné osvětlení 

Předmětem řešení stavby je úprava uličního prostoru, v ulici Náměstí Vítězslava Hálka ve městě 

Odolena Voda. Stavbou je vyvolána úprava veřejného osvětlení v dotčených místech stavbou a nové 

přisvětlení přechodu Při úpravě uličního prostoru a stavebních úpravách je potřeba upravit veřejné 

osvětlení a doplnit přisvětlení přechodu podle platných norem a technických předpisů, zejména dle 

ČSN 73 6005 a souboru norem o osvětlení. 

Projektová dokumentace stavebního objektu SO 401 řeší nové veřejné osvětlení (VO) a přisvětlení 

přechodu. Stavba je v dané úpravou stávající soustavy veřejného osvětlení. V rámci stavby dojde k 

umístění nových světelných míst, tak aby osvětlení splňovalo všechny potřebné předpisy, normy a 

požadavky. Nové veřejné osvětlení zlepší podmínky ke zvýšení bezpečnosti chodců a v neposlední řadě 

slouží veřejné osvětlení jako prvek omezení kriminality v dané lokalitě. 
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Tento stavební objekt neřeší žádnou přeložku stávajících inženýrských sítí ani stavební úpravy. 

Jedná se o stavbu veřejného osvětlení, se svítidly umístěnými na samostatných stožárech veřejného 

osvětlení. Kabelové vedení sítě 1 kV, bude uložené do kabelových výkopů a chrániček v otevřeném 

výkopu v celé délce. 

Technicky je objekt zpracován jako trvalý podle platných norem a předpisů. 

Zhotovitel musí zajistit při předání staveniště splnění podmínek správců podzemních zařízení 

obsažených v jejich vyjádřeních a nesmí zahájit výkopové práce před vytýčením a ověřením stavu 

zařízení zástupci příslušných správců podzemních inženýrských sítí. Vytýčení sítí bude provedeno 

jednotlivými správci před vlastní realizací obnovy veřejného osvětlení. 

Pro zařízení veřejného osvětlení, včetně podzemního vedení, musí být dodrženy všechny příslušné 

normy ČSN, zejména ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a TKP 15. Vytýčení umístění stožáru 

přisvětlení a výkopů pro kabely bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku a bude po celou dobu 

stavby udržováno. 

V rámci stavby nového veřejného osvětlení bude provedena demontáž stávajících stožárů veřejného 

osvětlení. Dále bude demontována část stávajícího kabelového vedení veřejného osvětlení napájecí 

dotčené demontované stožáry.  

Stávající kabelové vedení veřejného osvětlení je nutné před zahájením stavebních prací zaměřit a 

ověřit jejich pozici.  

Nové kabely pro napájení nového veřejného osvětlení budou typu CYKY-J 4x16 mm2. Nový kabel bude 

pod komunikací a ve vjezdech uložen do výkopu v plastové obetonované chráničce DN110 dle ČSN 73 

6005 v minimální hloubce 1,0 metru. Nové veřejné osvětlení je situováno z části v chodníku, ve volném 

terénu a ve vozovce. 

Pro nové veřejné osvětlení bude celkem použito 5 ks bezpaticových ocelových třístupňových 

desetimetrových stožárů, na které budou umístěna nová svítidla, s celkovou výškou zavěšení svítidel 

ve výšce 10,0 m, dřík 60 mm. Pro přisvětlení přechodů budou osazeny nové osvětlovací bezpaticové 

stožáry – k přechodům pro chodce typu PC 6 výšky 6 m osazenými LED svítidly. V rámci přisvětlení 

přechodu, vznikne nový sdružený stožár, který bude osazen novým svítidlem pro osvětlení ulice ve 

výšce 10,0 m a novým svítidlem pro přesvětlení přechodu ve výšce 6,0 m, umístěn na výložníku. 

Nové stožáry budou vetknuty do nového, typového, betonového, pouzdrového základu, dle typu 

použitého stožáru. Spodní část pozinkovaných stožárů VO bude před jejich montáží opatřena 

ochranným nátěrem asfaltovým lakem Renolak ALN. Výkopy základů budou provedeny ručně.  

Ve všech stožárech bude osazena standardní elektro–výzbroj 1,5–35 se skleněnými pojistkami 

jednotlivých svítidel o In = 6 A. Propojení svítidel a pojistek VO bude provedeno kabely typu CYKY-J 

3x1,5 mm2 vedenými volně uvnitř stožáru. Nové stožáry budou připojeny ze stávající sítě veřejného 

osvětlení kabelem typu CYKY-J 4x16 mm2. 

Nové připojovací kabely jsou určeny vzhledem ke stávajícím kabelům a zvyklosti pro navrhování 

soustav VO a budou typu CYKY. Všechny jednotlivé dílčí kabely budou ve stožárech VO označeny štítky 

s popisem. Nové kabely, připojující stožáry VO, budou uloženy ve výkopech dle vzorových řezů. Výkopy 

v chodnících budou rozměrů 0,35 x 0,60 m (min. krytí kabelů 0,5 m). Kabely budou ve výkopech uloženy 
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v chráničkách DN 50 v pískovém loži, shora zakryty betonovými deskami, cihlami nebo kabelovými 

krycími deskami z PVC a zasypány původní zeminou výkopů, která bude zhutněna před definitivní 

úpravou povrchu terénů. Kabely v místech křížení vozovky, popřípadě ve vjezdech budou uloženy v 

obetonovaných korugovaných chráničkách DN110 ve výkopu rozměru 0,50 x 1,20 m (min. krytí kabelů 

1,00 m). Všechny chráničky budou vyvedeny min. 0,5 m do terénu mimo vozovku a po zatažení kabelů 

budou zapěněny polyuretanovou hmotou. Definitivní úprav povrchů, včetně podkladních vrstev, bude 

provedena v rámci stavebních úprav vozovek a terénních úprav. 

Na dně výkopů v souběhu s kabely VO bude uložen zemnící drát FeZn ᴓ10 mm pro uzemnění stožárů 

VO pro ochranu před bleskem a pro provedení ochranného pospojování. Zemnící drát bude propojen 

se stávajícím uzemněním provozované soustavy VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN připojovacích 

kabelů budou ve svorkovnicích elektro–výzbrojí stožárů VO vodivě propojeny přes ocelové dříky 

stožárů. Tím bude propojena a uzemněna celá soustava VO.  

Přesné umístění základů stožárů a kabelů musí být přizpůsobeno podzemním inženýrským sítím a jejich 

ochranným pásmům.  

V případě použití stavebního zařízení nepřekročí hluk ze stavební činnosti 60 dB (A) v trvale ekvivalentní 

hladině v době od 7 do 21 hodin, a to 2 m před nejbližším obytným objektem. Dojde-li během 

výkopových prací k nálezu (např. archeologickému), který vytvoří svým charakterem překážku pro 

plynulý průběh prací a jejíž překonání si vyžádá výkony nad rámec objednaných projekčních a 

montážních prací, bude tento případ řešen investorem individuálně. 

Při realizaci stavby vznikne odpad z výkopů. Část zeminy se použije na zához kabelové trasy a přebytek 

zeminy bude odvezen na skládku. Správcem zařízení bude určeno další nakládání s odpady. 

Projektové dokumentace stavebních úprav a veřejného osvětlení jsou projekčně zkoordinovány. 

Pro území záměru byl vyhotoven projekt rekonstrukce veřejného osvětlení. 

Podrobné řešení SO je k nalezení v příloze D.2. SO 401 – Veřejné osvětlení. 
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B.2.7 Základní popis technických a technologických objektů 

Stavba neobsahuje technologické objekty. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

(umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby, zajištění potřebného množství 

požární vody, apod.) 

Navrženou stavbou nebudou dotčeny stávající nástupní plochy pro požární techniku. Přístup vozidel 

IZS k přilehlým budovám se navrženými úpravami nemění. 

V souladu s § 24 odst. (3) zákona č. 133/1985 Sb. Zákon České národní rady o požární ochraně nejsou 

pro dopravní stavby stanovené prováděcím právním předpisem - vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu 

nebo užívání těchto staveb. Z tohoto důvodu není zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby. 

Z výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětná stavba splňuje požadavky ČSN 73 0802 

Požární bezpečnost staveb, Nevýrobní objekty. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Neřešeno s ohledem na charakter stavby. 

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Charakter stavby nevyžaduje. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Neřešeno s ohledem na charakter stavby. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Neřešeno s ohledem na charakter stavby. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Neřešeno s ohledem na charakter stavby. 

d) Ochrana před hlukem 

Neřešeno s ohledem na charakter stavby. 

e) Protipovodňová opatření 

Neřešeno s ohledem na charakter stavby. 
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f) Ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

Neřešeno s ohledem na charakter stavby. 

B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu 

- 

B.4 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní 

technologie 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Dopravní řešení je dobře patrné z příloh projektové dokumentace. Stavba je navržena v souladu s vyhl. 

č. 398/2009 Sb. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dle stávajícího dispozičního řešení. 

c) Doprava v klidu 

V rámci stavby budou jasně rozlišitelné plochy určené dopravě v klidu. Při návrhu byl kladen důraz na 

co možná největší počet zachovaných parkovacích stání. Návrh obsahuje celkem 17 parkovacích stání. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Řešeno v rámci grafické části PD. Jedná se o rekonstrukci stávajících ploch. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Narušené povrchy travnatých ploch se urovnají, ohumusují v min. tl. 150 mm a osejí travním semenem. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Nakládání s odpady 

Při odstraňování odpadů v souvislosti se stavební činností budou dodržena ustanovení zákona č. 

541/2020 Sb. 

Na stavbě budou vytěženy tyto odpady: 

Zemina, betonové a asfaltové kry – likvidace/recyklace na místa určená k nakládání s odpady. 

Při likvidaci stávajících konstrukcí nevznikne žádný odpad, který by bylo nutno likvidovat jako 

nebezpečný podle zvláštních předpisů. 
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Roztříděný vytěžený materiál zhotovitel odveze na místa určená k likvidaci a recyklaci odpadu. Při 

stavebních pracích nevznikne žádný odpad, klasifikovaný jako nebezpečný. 

Přebytečný materiál bude průběžně odvážen, nebude-li jeho další využití možné. 

Stavba nebude mít negativní vliv na ochranu přírody a krajiny. 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stromy na staveništi budou ochráněny před mechanickým poškozením ve smyslu ČSN 83 9061 Ochrana 

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Budou obedněny do výše minimálně 2 m, 

bednění se připevní bez poškození stromu, vypolštářuje a nebude nasazeno bezprostředně na 

kořenové náběhy. V kořenovém prostoru dřevin budou práce prováděny ručně, nebudou poškozeny 

kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění budou odborně ošetřena. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Nevztahuje se. 

d) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů. 

Charakter stavby nevyžaduje zřízení ochranných pásem. 

Bude nutné dodržet ochranná pásma stávajících inženýrských sítí daná platnou legislativou. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stávající bezpečnost obyvatelstva se navrženými úpravami nemění. 

V bezprostřední blízkosti stavby se nenachází žádný úkryt civilní ochrany (CO). 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Zařízení staveniště lze umístit na stávající plochu komunikace či v blízkém okolí. Zhotovitel je povinen 

sjednat výpůjční (nájemní) smlouvu s vlastníkem pozemku. 

Stavba bude zásobována po stávajících místních komunikacích. 

Po celou dobu výstavby bude zachován přístup k ovládacím armaturám IS, bude zajištěna čistota 

okolních komunikací a budou minimalizovány zábory stávajících komunikací. 

b) Přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Po stávajících komunikacích. Bude řešeno v rámci DIO a DIR. 
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c) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, BOZP 

K 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Podrobné podmínky jednotlivých paragrafů zákona stanovuje Vládní nařízení 

č.591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., kterými jsou určeny minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích v přílohách 591/2006 Sb.: 

Č.1 Další požadavky na staveniště 

Č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí 

na staveništi 

Č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Č.4 Náležitosti oznámení o zahájení prací 

Č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při 

jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních a 

bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezání plamenem a při pracích s elektrickými stroji a 

zařízeními ev. při práci pod vysokým napětím. 

Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou poučeni o 

příslušných bezpečnostních předpisech. Při práci na strojích a práci se zařízeními musí mít pracovníci 

příslušná oprávnění k jejich obsluze. 

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě vytýčit 

a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí. Polohu inženýrských sítí je nutno 

ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních 

prací. Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož 

dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí. 

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům. Požadavky 

na bezpečnost při provádění staveb jsou upraveny Vyhláškou č. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Při provádění a užívání staveb nesmí 

být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Po dokončení výstavby bude nutné 

konstrukce užívat tak, jak předpokládal projekt nebo tak jak předpokládal výrobce materiálu nebo 

konstrukce. Konstrukce bude udržována v dobrém bezchybném stavu a budou prováděny standardní 

udržovací práce vyplývající z povahy a užívání konstrukce. 

V průběhu provádění stavebních prací budou učiněna opatření k minimalizaci 

- negativních účinků na okolní prostředí: 

- stavební mechanizmy budou zajištěny proti úkapu ropných látek 

- zamezení nadměrného znečišťování komunikací 

- omezení prašnosti a hluku ze stavební činnosti (hladina akustického tlaku při provádění prací 

nepřekročí stanovené limity, práce budou prováděny pouze v denní době) 
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- budou dodrženy platné normy a předpisy pro ochranu zeleně při stavebních pracích (zejména 

ČSN 83 9061) 

d) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Trvalý zábor staveniště je vymezen zájmovým územím stavby. Dočasné zábory budou v co nejmenším 

rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku. 

e) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Bude řešeno v rámci DIO a DIR. 

f) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Rozsah zemních prací bude odpovídat charakteru liniové stavby. Bude se jednat zejména o vytěžení 

stávající konstrukce vozovky a chodníků na projektovanou zemní pláň a případná sanace podloží. 

Odvoz suti bude zajištěn po stávající síti místních komunikací na místa určená k nakládání s odpady dle 

výběru zhotovitele. Předpokládá se uložení zeminy na deponii. Dovoz zeminy bude závislý na způsobu 

případné sanace podloží.  

Výkaz výměr včetně položkového rozpočtu je součástí samostatné přílohy. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Srážkové vody budou odváděny pomocí podélného, respektive příčného sklonu komunikace do 

uličních vpustí, zelených ploch a vegetační dlažby. Systém odvodnění se nemění. V rámci stavby je 

navrženo zrušení 3 stávajících uličních vpustí a zřízení 3 nových uličních vpustí (vč. Jedné zdvojené) a 

posun 3 stávajících uličních vpustí do nové polohy 

V Praze 08/2024          Ing. František Hruban 
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