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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   Areál ředitelství a cestmistrovství Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje, p.o. 

 
Místo stavby: Město Říčany, ulice Průmyslová, k.ú. Říčany u Prahy [745456], pozemky ve 

vlastnictví kraje č. kat. 890/77, 890/80, 890/113, 905/1, 905/2, 906, 908/1, 
890/118, 890/120, 908/9, 908/10, 908/11, 908/12. 
Všechny dotčené pozemky jsou ve vlastnictví Středočeského kraje, Zborovská 
81//11, 15000 Praha 5, katastrální území Říčany u Prahy [745456]. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 
zastoupená ředitelem Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA,   
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov 
IČ: 00066001, DIČ:CZ00066001 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) hlavní projektant 
DES Praha s.r.o., projektová kancelář 
Terronská 880/58, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, Č: 27231151, DIČ: CZ27231151 
Ing. Václav Krejčí, autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0002723, obor pozemní stavby (IP00) 

 
b) projektant architektonicko-stavebního řešení 
Ing. Václav Krejčí. autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0002723, obor pozemní stavby (IP00), Ing. 

Hana Kynčlová, Ing. Veronika Machová, Lenka Losenická, Dis, Ing. arch. Ivan Stuchlý, Csc., Ing. arch. 
Iveta Štambrechtová, Ing. arch. Barbora Fialová 

c) projektant stavebně konstrukčního řešení 
Ing. Libor Voborský, autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0011933, obor statika a dynamika staveb 

(IS00) 

d) projektant požárně bezpečnostního řešení 
Ing. Radoslav Kosil, autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0008886, obor požární bezpečnost staveb 

(IH00) 

e) projektant zdravotně technických instalací a vodohospodářských staveb 
Ing. Jaroslav Sýkora, autorizovaný technik ČKAIT č. 0001601, obor technika prostředí staveb, 

zdravotně technické instalace (TE02), Ing. Martina Havlová, autorizovaný inženýr ČKAIT č. 00102077, 
obor stavby vodního hospodářství a krajinné inženýrství (IV00) 
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f) projektant vzduchotechniky, chlazení a vytápění 
Ing. Martin Lučanský, autorizovaný technik ČKAIT č. 0001610, obor technika prostředí staveb, 

vytápění a vzduchotechnika (TE01), 
Ing. Michal Ježek, autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0013042, obor technika prostředí staveb, 

echnická zařízení (IE01), 

g) projektant silnoproudé elektrotechniky 
Ing. Michaela Truhlářová, autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0102239, obor technika prostředí 

staveb, elektrotechnická zařízení (IE02)  
 
h) Projektant měření a regulace 
Ing. Michaela Truhlářová, autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0102239, obor technika prostředí 

staveb, elektrotechnická zařízení (IE02), Ing. Václav Krejčí. autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0002723, 
obor pozemní stavby (IP00) , Marek Spěváček 

 
i) projektant elektronických komunikací 
Pavel Suchomel, Ing. Michaela Truhlářová, autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0102239, obor 

technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení (IE02)  
 
j) projektant technologických zařízení staveb 
Ing. Zdeněk Kordač, autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0006970, obor technologická zařízení staveb 

(IT00), Ing. Michal Kordač 

k) projektant vegetačních úprav 
Ing. Jan Šteflíček, autorizovaný architekt ČKA č. 00026, obor krajinářská architektura (A.3)  

l) projektant dopravního řešení 
Pragoprojekt a.s., Lukáš Voženílek, Ing. Michal Rebec, autorizovaný inženýr ČKAIT č.  0013150, 

obor dopravní stavby (ID00) 
 

m) projektant ZOV, BOZP 

Pragoprojekt a.s., Pavel Znamenáček 

n) inženýrská činnost,  
Ing. Václav Krejčí, Michal Červenka, DES Praha s.r.o. 

 
 

 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba je navržena v následujícím členění (odpovídá členění projektové dokumentace): 
   

D.1 Dokumentace stavebních objektů 
 
SO 100 Příprava území 
SO 101 HTÚ        
SO 102 Komunikace a zpevněné plochy v areálu  
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SO 201 Opěrné zdi a zídky (neobsazeno)    
SO 301 Vodovodní přípojky včetně vodoměrných šachet  
SO 302 Vodovod areálový 
SO 303 Prodloužení vodovodního řadu     
SO 304 Kanalizace splašková – přípojky    
SO 305 Kanalizace splašková – areálová    
SO 306 Kanalizace dešťová - přípojky   
SO 307 Kanalizace dešťová – čistá a kont., RN+OLK  
SO 308 Kanalizace dešťová (zasolená) z mycí plochy a solanky  
SO 401 Přípojky NN pro areál ze stávající TF    
SO 402 Areálové rozvody NN      
SO 403 Venkovní osvětlení      
SO 404 Areálové rozvody slaboproudu a optiky    
SO 405 Telefonní a datová přípojka  
SO 600 Vrty pro tepelná čerpadla (řešeno samostatně mimo tuto PD) 
SO 701 Budova krajského ředitelství SÚS 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení    
D.1.2 Konstrukční řešení       
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení      
D.1.4 Technika prostředí staveb 

  D.1.4.a ZTI (vč. odvodů kondenzátů)   
  D.1.4.b vzduchotechnika a chlazení   
  D.1.4.c vytápění včetně rozvodů a zdrojů chladu 
  D.1.4.d elektroinstalace včetně hromosvodu   
  D.1.4.e měření a regulace    

  D.1.4.f elektronické komunikace 
 D.1.5. Vybavení mobiliářem (int/ext), informační systém DES 
 

SO 702 Provozní budova SÚS 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení   
D.1.2 Konstrukční řešení     
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení   
D.1.4 Technika prostředí staveb 

  D.1.4.a ZTI (vč. odvodů kondenzátů)   
  D.1.4.b vzduchotechnika a chlazení   
  D.1.4.c vytápění včetně rozvodů a zdroje chladu 
  D.1.4.d elektroinstalace včetně hromosvodu  
  D.1.4.e měření a regulace  

  D.1.4.f elektronické komunikace 
 D.1.5. Vybavení mobiliářem (int/ext), informační systém  
 

SO 703 Opravny a sklady 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení   
D.1.2 Konstrukční řešení      
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení     
D.1.4 Technika prostředí staveb 

  D.1.4.a ZTI (vč. odvodů kondenzátů)  
  D.1.4.b vzduchotechnika a chlazení   
  D.1.4.c vytápění včetně rozvodů a zdroje chladu   
  D.1.4.d elektroinstalace včetně hromosvodu   
  D.1.4.e měření a regulace  

  D.1.4.f elektronické komunikace 
 D.1.5. Vybavení mobiliářem (int/ext), informační systém DES 
 

SO 704 Temperované garáže 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení   
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D.1.2 Konstrukční řešení   
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  l  
D.1.4 Technika prostředí staveb 

  D.1.4.a ZTI    
  D.1.4.b vzduchotechnika a chlazení  
  D.1.4.c vytápění včetně rozvodů a zdroje chladu     
  D.1.4.d elektroinstalace včetně hromosvodu   
  D.1.4.e měření a regulace   

  D.1.4.f elektronické komunikace  
  

SO 705 Sklad soli 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení   
D.1.2 Konstrukční řešení    
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení   
D.1.4 Technika prostředí staveb 

  D.1.4.d elektroinstalace včetně hromosvodu   
   

SO 706 Solankové hospodářství – stavební část 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení    
D.1.2 Konstrukční řešení      
 

SO 707 Mytí vozidel - stavební část 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení   
D.1.2 Konstrukční řešení     
 

SO 708 Přístřešek pro nakladače a válec 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení   
D.1.2 Konstrukční řešení     
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení   
  D.1.4.d elektroinstalace včetně hromosvodu  
 

SO 709 Přístřešek pro dobíjení vozíků a pro traktory 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení   
D.1.2 Konstrukční řešení     
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení   
  D.1.4.d elektroinstalace včetně hromosvodu  
 

SO 710 Skladové boxy (inerty, shrabky, dřevo)  
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení   
D.1.2 Konstrukční řešení   
 

SO 711 Zastřešení výdeje PH, jímka na úkapy  
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení   
D.1.2 Konstrukční řešení     
  D.1.4.d elektroinstalace včetně  
uzemnění a hromosvodu  
  

SO 712 Oplocení areálu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení   
 

SO 801 Sadové úpravy     
 
 

D.2 Provozní soubory a technologie 
 
PS 720 Příprava a skladování solanky    
PS 721 Mytí vozidel a úprava zasolené vody   
PS 722 Mobilní čerpací stanice PH vč. AdBlue   
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PS 723 Olejové hospodářství     
PS 724 Opravárenský box (popis základního vybavení)  
PS 725 Kompresor a rozvod stlačeného vzduchu  
PS 726 Vybavení skladů    
PS 727 Kontejnerový sklad barev a nebezpečného odpadu   
PS 728 Náhradní zdroje NN   
PS 729 Dispečerské zařízení krajského dispečinku  
PS 730 Dispečerské zařízení dispečinku SÚS   

 

Poznámka: PBŘ je vypracováno jako samostatná příloha, společná pro všechny stavební objekty a 
technologické soubory. 
 
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 

 Základním podkladem pro vypracování této dokumentace je uzavřená smlouva o dílo (01/2024) 
mezi zpracovatelem PD (projektantem) a objednatelem (stavebníkem) na výše uvedenou stavbu. 
Součástí SOD je příloha s definovaným základním stavebním programem.  
 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena 
- označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací 
rozhodnutí nebo opatření 
 Stavba byla povolena na základě vydaného pravomocného ROZHODNUTÍ o Povolení stavby 
vydaného dne 16.4.2025 Stavením odborem Městského úřadu Říčany pod č. jednacím 83708/2025-
MURI/PSÚ/19, Spis.Zn. 347831/2024/Vlad s nabytím právní moci dne 22.5.2025 
 

 b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 
vypracována  projektová dokumentace pro provádění stavby 
 Podkladem pro vypracování tohoto stupně PD byla především dokumentace DUSP (DES Praha 
s.r.o., 11. 2024) a s tím související vydané Rozhodnutí o povolení stavby. 
 
 c) další podklady 
V rámci projektové přípravy DUSP a inženýrských činností byly vyhotoveny nebo zajištěny následující 
podklady: 

• investorem schválená architektonicko-urbanistická STUDIE plánovaného areálu SÚS (03/2024) 
• ÚP města Říčany včetně Změny územního plánu č. 10 (schválení návrhu a vydání probíhá souběžně 

s přípravou PD) 
• podrobný geotechnický, pedologický a radonový průzkum (Geo Tec-GS a.s.., RNDr. Lubomír Horák 

08/2001) 
• podrobná rešerše IGP poměrů pro účely plánovaného SÚS a budovy krajského ředitelství (RNDr. Václav 

Hájek, Geo Tec-GS a.s., 05/2024) 
• stanovení radonového indexu stavebních pozemků v místě plánovaných objektů s pobytem osob 

(ANTIRADON s.r.o., 06/2024) 
• Kolaudační rozhodnutí a povolení k užívání Dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu (OŽP Říčany, 

05/2004) 
• prohlídka staveniště projektantem, pořízení fotodokumentace (03-06/2024) 
• fragmenty původní dokumentace plánovaného a nedostavěného areálu SÚS (archiv investora, archiv 

stavebního úřadu) 
• Stanoviska správců k existenci sítí  
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• Hluková studie (Studio D-akustika s.r.o., 10/2024, Ing. Šturmová) 
• PENB (Ing. Zdeněk Petrtyl – INKAPO, 10/2024) 
• Projekt činnosti prováděné hornickým způsobem - Geotermální vrty ( ARMIA s.r.o., 10/2024) 
• Stavebně technický pasport nedostavěného a nezkolaudovaného provozního objektu na pozemcích 

investora včetně doměření, digitalizace, fotodokumentace a pořízení kopaných sond za účelem zjištění 
reálného provedení založení objektu (DES Praha s.r.o. 08/2024) 

• konzultace a koordinace s autorem projektu připravované sousední plánované výstavby ZZS IZS Stč. Kraje 
(Arch. Trávníček) 

• Geodetické zaměření výškopisu, polohopisu a vnějších znaků (BDS Benešov s.r.o., 03/2024) 
• Geometrický oddělovací plán (BDS Benešov s.r.o., 01.2025) a Rozhodnutí o dělení pozemků (SÚ Říčany, 

č.j. 22849/2025-MURI/OSÚ/19 s nabytím PM dne 10.2.2025) 
• pravidelné výrobní výbory za účasti zástupců projektanta a zástupců krajského ředitelství SÚS 

Středočeského kraje p.o. případně dalších přizvaných konzultantů a expertů, konaných průběžně po 
dobu přípravy této dokumentace pro provádění stavby (a výběr zhotovitele). 
 

Vzhledem k tomu, že práce na předkládané projektové dokumentaci byly započaty ještě před 
nabytím účinnosti nového stavebního zákona a v době neexistence jeho prováděcích vyhlášek, je 
dokumentace   zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Projektová 
dokumentace je vypracována v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v souladu s 
přílohou č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Dále je dokumentace provedena v souladu s těmito 
vyhláškami: 

-č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
-č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
-č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb 
 Tento postup je umožněn ze zákona pro tzv. přechodové období. Tyto vyhlášky jsou sice novým 
stavebním zákonem zrušeny k 1. lednu 2024, avšak v souladu s § 329 odst. d) nového stavebního 
zákona č. 283/2021 Sb. lze tyto stávající vyhlášky vydané podle starého stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. stále aplikovat. A to až do 30. června 2027. 
 Zároveň zde uvádím, že dokumentace je zpracována tak, aby splňovala i požadavky nové 
Vyhlášky č. 146/2024 Sb. O požadavcích na výstavbu (platnost od 12. 06.2024 s účinností od 
1.7.2024). 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území dosavadní využití a zastavěnost území 

Pozemky o celkové výměře 32189 m2 v majetku Středočeského kraje se nachází v okrajové 
západní části města Říčany v lokalitě s původním názvem V Řešetě. Toto vymezené území navazuje 
na konec nově vybudované ulice Průmyslová. Jde o zatím převážně nezastavěnou plochu mírně 
svažitou směrem severovýchodním. Ze všech stran mimo příjezdovou komunikaci je dnes obklopena 
sousedními zemědělsky obhospodařovanými pozemky. Východním směrem za těmito pozemky se 
potom nachází truckové centrum, logisticko-dopravní a výrobní areál soukromých společností (PROFI 
AUTO CZ a.s., CRYOMETAL s.r.o.) 

Přibližně V letech 2001 až 2005, tj. zhruba před více než 20 lety, byla již na pozemcích 
investora (SÚS) výstavba lokálního cestmistrovství Říčany uvažována. Tehdy bylo vydáno na stavbu, 
respektive její dílčí etapy, územní a stavební povolení a stavba byla zahájena. Proběhlo rovněž i vynětí 
ze ZPF a byly uhrazeny příslušné poplatky. Po částečné výstavbě došlo ke kolaudaci příjezdové 
komunikace Průmyslová a hlavních tras inženýrských sítí v této ulici (vodovodního řadu, řadů dešťové 
a splaškové kanalizace, plynovodu, kabelové VN přípojky a trafostanice). Na pozemku zůstal 
nedokončený a nezkolaudovaný objekt dvoupatrové provozní budovy, nedokončená parkovací 
plocha a fragmenty areálových inženýrských sítí včetně objektu retenční nádrže. Podrobně viz SO 100 
Příprava území.  

Z celkové výměry stavebních pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje je uvažováno 
s oddělením plochy cca 2967 m2 pro vybudování nové základny zdravotní záchranné služby kraje 
v rámci IZS (Tato stavba bude řešena zcela samostatně). Dále bude oddělena plocha pro trafostanici 
(trafostanice je v majetku ČEZ a.s.) včetně přístupu a ochranného pásma (75 m2) a veřejně přístupná 
část pozemků s komunikací a chodníkem (870 m2) pro obsluhu obou areálů a ostatních pozemků.  

Celý tímto projektem navržený areál SÚS o vlastní výměře 28 276 m2 se skládá ze dvou částí 
– z administrativní budovy se sídlem krajského ředitelství SÚS Středočeského kraje p.o. a z vlastního 
cestmistrovství pro obsluhu komunikací v říčanské lokalitě. Cestmistrovství je navrženo jako uzavřený 
hospodářský dvůr s možností rozvojových ploch v zadní části areálu. Do celého areálu jsou dva vjezdy 
se závorami a automatickými vraty.  

Stávající nedokončený a nezkolaudovaný objekt provozní budovy po příjezdu na konec ulice 
Průmyslová vlevo bude využit pro dostavbu budovy krajského ředitelství (zaintegrován do nové 
stavby).  

Všechny objekty jsou navrženy jako solitérní účelové s minimalistickou architekturou tak, aby 
se hmotově a svými fasádami vzájemně doplňovaly. Před vjezdem do areálu je navrženo parkoviště 
pro návštěvy (v  místě původní dokončené parkovací plochy). Uvnitř areálu jsou potom parkoviště 
pro zaměstnance krajského ředitelství a pro pracovníky areálu SÚS. Uvedené popsané řešení je dobře 
patrné z koordinační situace.    

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
 Tato  projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby je plně v souladu předchozím 
projektovým stupněm, na který bylo vydáno pravomocné Rozhodnutí a stavební povolení. 
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c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby 
 Lokalita zájmového území byla v územním plánu města Říčany vedena jako VP -výroba a 
skladování-technologický park a NZO-plochy zemědělské -orná půda. Výška objektů max 9 m, min 
procento zeleně 30%. V severní části pozemků je potom ochranné pásmo ložiskového zdroje 
Kolovraty I (cihlářská surovina). Pozemek navíc protíná páteřní dálkový vodovod s ochranným 
pásmem (dispozice navržených objektů stavby tyto skutečnosti respektuje). Protože plánované 
využití pozemků neodpovídalo platnému znění ÚP (max 3000 m2 k zastavění), byla navržena Změna 
územního plánu č. 10 (v konečném znění z 07.2024). Aktuálně proběhlo schválení Změny územního 
plánu č. 10 a vydání platného ÚP po této změně č. 10 (09/2024).  Plochy lokality tak jsou zařazeny 
jako OVV – občanské vybavení - veřejná infrastruktura – velkoplošné (v kapitole 3.2 řádek ŘZ-26 
veřejná velkoplošná infrastruktura-areál ZZS a KSUS) s povolenou max výškou zástavby 11,5 m, max 
zastavěností objekty 45% (max 2000 m2 pro jednotlivou stavbu) a procentem zeleně min 35%.  

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že plánovaná výstavba je v souladu s předepsanými 
požadavky na funkční využití předmětného území.  

  
 Konečná bilance ploch v území plánovaného SÚS Středočeského kraje v Říčanech (kódy 

míry využití nebudou překročeny): 
 

Celková výměra pozemků kraje pro výstavbu SÚS a ZZS   32 189 m2 
(pozemky: 890/77, 905/1, 905/2, 906, 890/80,908/1, 890/113, vše kú Říčany u Prahy) 
 
 z toho plocha určená pro výstavbu areálu ZZS   2967,5 m2 
 Z toho oddělená plocha pro stávající TF včetně OP a přístupu (plánován budoucí 

převod do majetku ČEZ a.s.             75,5 m2 
   z toho plocha pro prostor společných komunikací (uvažováno jejich 
ponechání v majetku Stč. Kraje,  smluvně ve správě SÚS)   870 m2 

 
 
celková plocha pozemků pro vlastní výstavbu areálu SUS  28 276,0 m2 
 
 zastavěnost objekty             3 910,3 m2 
 zastavěnost zpevněnými plochami (komunikace a chodníky)   9 885,7 m2 
 
 Zpevněné a zastav. plochy celkem (objekty, komun., chod. )  13 796,0 m2 
 Zelené plochy (sadové úpravy )           14 480,0 m2 
 
 Zastavěnost stavebními objekty  v areálu SÚS    13,82 % 
 Podíl zeleně v areálu SÚS          51,21 % 
  

 Stavební záměr je v souladu s prostorovou regulací předmětného území. 
 Předmětný záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování ve smyslu zákona č. 183/2006 

Sb. (stavebního zákona). 
 
Odůvodnění stavby :  
Střediska SÚS Říčany jsou dislokována uvnitř městské zástavby poblíž městského centra, 

v zátopové oblasti Říčanského potoka. Ze strany městského úřadu je zájem o jejich urychlené 
přemístění z obytné části, kde město chystá vybudovat klidovou oblast s parkem, do připravované 
průmyslové zóny. Části střediska jsou umístěny na několika místech, skládka posypových materiálů a 
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sklad soli jsou umístěny ve Voděrádkách, cca 3 km od vlastního střediska, což s sebou přináší mimo 
jiné problémy s přesuny nakladačů, operativním řízením a zabezpečením všech částí středisek před 
nekontrolovatelným vstupem do jednotlivých areálů. Ve Voděrádkách bylo rovněž středisko mostní 
čety se zázemím pro zaměstnance a vedení střediska, umístěném v provizorních prostorách. Kromě 
toho je ve střediscích řada staveb dočasného užívání, kdy bude potřeba vybudovat objekty nové.  

Rovněž provoz podnikového ředitelství probíhá ve stísněnějších podmínkách, neboť v souvislosti 
s restitucemi bylo nutno uvolnit dříve užívanou sousední budovu, čímž se snížil počet kanceláří a 
kumulovanému počtu zaměstnanců neodpovídal podle hygienických norem ani sociální zařízení. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 

Nejsou požadovány žádné výjimky ani navrhována žádná úlevová řešení. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Všechny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů (DOSS) jsou v této předkládané 
projektové dokumentaci zohledněny a splněny. Nejdůležitější podmínky jsou uvedeny ve výrokové 
části Rozhodnutí Stavebního povolení. Podrobně viz rovněž dokladová část v příloze této PD. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

V souvislosti s plánovanou novou výstavbou na pozemku, kde již byly v minulosti provedeny 
částečné stavební zásahy včetně sejmutí ornice, rozestavění některých inženýrských objektů a 
jednoho nadzemního objektu, projektant provedl podrobnou prohlídku lokality a zajistil doplnění 
potřebných doměření a průzkumů. Z pořízených průzkumů uvádíme následující vybrané informace: 

 
Podrobný inženýrskogeologický průzkum a hydrogeologický průzkum 
Cílem tohoto průzkumu (Geo Tec-GS a.s., 08/2001, 05/2024) bylo zjistit a potvrdit geologickou 

stavbu zájmového území včetně průběhu únosného podloží a geotechnických vlastností zastižených 
zemin a hornin. Dále byl požadován hydrogeologický průzkum pro prověření možnosti vsakování 
srážkových vod. 

Geomorfologické poměry 
Podle regionálního členění reliéfu (Národní geoportál INSPIRE) náleží širší zájmové 
území do geomorfologických jednotek (od nejvyšší k nejnižší): 
Oblast:    Brdská oblast 
Celek:    Pražská plošina 
Podcelek:   Říčanská plošina 
Okrsek:    Uhříněveská plošina 
Území se nachází na mírně ukloněném terénu upadající směrem na S až SV s nadmořskou 

výškou v rozmezí cca 324-332 m n.m. 
Klimatické poměry 
Podle Atlasu podnebí Česka 2007 leží zájmové území v mírně teplé oblasti. Celé 
území se nachází v klimatickém okrsku B3. Tato oblast je charakterizována jako mírně teplá, 

mírně vlhká, s mírnou zimou, pahorkatinová. Podle Quittovy klasifikace má oblast označení MW7. 
Klimatické charakteristiky jsou následující: 
• Průměrná roční teplota vzduchu kolísá mezi 7–8 °C 
• Průměrný počet mrazových dnů v roce je cca 110–130 
• Průměrný roční úhrn srážek je v rozmezí 650–700 mm  
• Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou je 60–80 
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Geologické poměry – geotechnické vlastnosti podzákladí 
Horniny předkvartérního podkladu 
Předkvartérní podklad je v zájmové oblasti budovám sledem břidlic, prachovců a slepenců 

náležející do štěchovické skupiny svrchního proterozoika. Výskyty vápenců a tufů jsou ojedinělé. V 
archivních vrtech byly zastiženy pouze břidlice, výskyt slepenců byl dle geologické mapy 
dokumentován východně od zájmové oblasti až za ulicí Říčanská. 

Povrch předkvartérního podkladu byl zastižen v hloubkách 5,7-7,2 m pod terénem, pouze v JV 
části (vrt J1) nebyl předkvartérní podklad zastižen ani v hloubce 9 m. Při povrchu jsou horniny zcela 
zvětralé na jíly pestrého zbarvení. Tato vrstva eluvia dosahuje mocnosti cca 1,5-2 m. 

Kvartérní pokryv 
Dosahuje celkové mocnosti 5,7 – > 9,0 m. Je budován humózním horizontem, 

eolickodeluviálními (sprašovými hlínami) a deluviálními až fluviodeluviálními sedimenty. Humózní 
horizont je většinou tvořen písčitými hlínami a dle pedologického průzkumu se mocnost této vrstvy 
se pohybuje většinou v rozmezí 0,3 - 0,5 m, ojediněle až 0,8 m. 

V podloží humózního horizontu se vyskytuje souvrství smíšených zemin s převahou jílů. Z 
hlediska geneze se v souvrství vyskytují eolickodeluviální (sprašové hlíny) a smíšené sedimenty, které 
jsou od sebe obtížně rozlišitelné, neboť sprašové hlíny jsou nevápnité. Mocnost souvrství dosahuje 
cca 4,1 m (vrt J3) až 7,0 m (J4) a zeminy mají tuhou nebo pevnou konzistenci. Ve vrtech J1 a J3 byly u 
báze zastiženy štěrky jílovité s vložkami písků jílovitých. Mocnost souvrství dosahovala 0,8 m (J3) až 
více než 3 m (J1). Konzistence soudržné výplně byla většinou tuhá, nebo pevná. 

SESUVNÁ, PODDOLOVANÁ A CHRÁNĚNÁ LOŽISKOVÁ ÚZEMÍ 
V řešeném území ani v jeho blízkém okolí nejsou v databázích ČGS evidována žádná sesuvná 

ani poddolovaná území. 
Na portálu České geologické služby je v Surovinovém informačním portálu uvedeno výhradní 

ložisko sprašové hlíny jako surovina pro cihlářství, které zasahuje při severním okraji do zájmového 
území. Přehledná situace s umístěním ložiska je zobrazena na obrázku: 

 
Situace výhradního ložiska Kolovraty (zdroj Česká geologická služba) a jeho vztah k zájmovému 

území 
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Hydrologické a hydrogeologické poměry 
Z hlediska hydrogeologické rajonizace spadá zájmová oblast dle České geologické služby, do 

rajonu č. 6250 – Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. Směr proudění podzemní 
vody v oblasti je na S až SV. V horninách předkvartérního podkladu je oběh podzemní vody vázán na 
pukliny v pásmu připovrchového rozvolnění hornin. Vzhledem k charakteru hornin a jejich zvětralin 
je propustnost hornin velmi malá. 

V místě budoucího staveniště byla hladina podzemní vody zastižena pouze v jižní části areálu, 
a to vrty J1 v hloubce 6,10 m (v propustnějších štěrkovitých zeminách) a J3 v hloubce 7,00 m (ve 
zvětralých břidlicích). Protože jsou kvartérní zeminy velmi málo propustné a zvodeň je dotována 
pouze vsakem srážkové vody budou vydatnosti velmi nízké. 

Na zájmovém území nejsou evidovány žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod ani 
ochranná pásma vodních zdrojů. 

Seismická aktivita 
Ve smyslu ČSN EN 1998-1, Tabulka 3.1. – Typy základových půd, lze zjištěné základové poměry, 

resp. půdy charakterizovat typem E. Podle mapy seismických oblastí ČR, obr. NA.1 ČSN EN 1998-1 se 
referenční špičkové zrychlení podloží agR nebere v úvahu. 

Výsledky průzkumných prací 
GEOTECHNICKÉ TYPY ZEMIN A HORNIN 
Zeminy a horniny zastižené průzkumnými vrty byly rozděleny do 6 geotechnických typů (GT 

typů). Základní rozdělení respektuje zeminy kvartérního pokryvu a horniny předkvartérního podloží. 
Dalším určujícím prvkem pro rozdělení do jednotlivých geotechnických typů byla zrnitost u zemin a 
stupeň zvětrání, resp. pevnost u hornin. Geotechnický typ tak představuje soubor zemin nebo hornin 
s blízkými geotechnickými vlastnostmi. 

Jednotlivé geotechnické typy jsou převzaty z prvotního IGP (08/2001). Podrobnější popis 
zastižených zemin a hornin je uveden v následujícím textu zprávy. Zatřídění zemin uvádíme podle 
platných norem ČSN 73 6133 a ČSN EN ISO 14688-2. Zeminy jsou zatříděny na základě zrnitostního 
rozboru a plasticity. Horniny se zatřiďují podle pevnosti v prostém tlaku do tříd R6-R1 dle ČSN 73 
6133. 

Předpokládaný průběh geotechnických vrstev v prostoru staveniště je znázorněn v 
geologických profilech  1 – 1´ až 4 - 4´ (přílohy č. 3.1. až 3.4.), které byly převzaty z prvotního průzkumu 
(08/2001) a aktualizovány podle nové situace stavebních objektů. 

 
Do jednotlivých geotechnických vrstev jsou zařazeny tyto zeminy a horniny : 
I. – jíly se střední a nízkou plasticitou, tuhé konzistence (F6 CI,CL) - 
eolickodeluviální a deluviální sedimenty (kvartér) 
II. – jíly se střední plasticitou, pevné konzistence (F6 CI) - eolickodeluviální a 
deluviální sedimenty (kvartér) 
III. – jíly písčité, většinou tuhé, místy až pevné konzistence (F4 CS), včetně vrstvy 
písku jílovitého ve vrtu J1 (S5 SC) - deluviální sedimenty (kvartér) 
IV. – štěrky jílovité, tuhé až pevné konzistence (G5 GC) - deluviální až 
deluviofluviální sedimenty (kvartér) 
V. - břidlice zcela zvětralé na jíly pevné konzistence (R6 - F6 CI) - proterozoikum 
VI. - břidlice silně zvětralé (R5) – proterozoikum 

GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN A HORNIN 
Pro jejich zatřídění, respektive stanovení únosnosti základových spár, byl využit především  

prvotní IGP průzkum (08/2001), kde jsou uvedeny potřebné geotechnické veličiny. Ve smyslu původní 
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ČSN 731001 jsou potom stanoveny hodnoty Rdt, kdy se pohybují v předpokládaných vrstvách 
založení na hodnotách 150–200 kPa. 

Základní informace a zatřídění zemin a hornin dle platných norem pro jednotlivé geotechnické 
typy jsou potom uvedeny v následující tabulce: 

 

 

Základové poměry 
Objekty jsou navrženy jako železobetonové skelety kombinované s nosným obvodovým 

zdivem, sklad soli je jako stěnový monolit se zvýšenou ochranou proti agresivnímu prostředí a se 
zastřešením dřevěnými lepenými vazníky. Založení objektů je plošné, stropní desky jsou žb.  
Geologické poměry zájmového území hodnotíme jako složité:  

- hladina podzemní vody nebude ovlivňovat plošné základy  
- vrstvy geotechnických typů jsou uloženy subhorizontálně  
- horninové prostředí se v rámci stavebních objektů může měnit  
- horniny mají nepříznivé geotechnické vlastnosti  
Na základě výše uvedených podmínek a charakteru stavby se doporučuje postupovat podle 

zásad 2. geotechnické kategorie dle ČSN 73 6133. Zastižené jemnozrnné zeminy GT typů I-III a V 
budou na kontaktu s vodou rozbřídat a lepit se na pracovní nářadí. Základovou spáru bude nutné 
důsledně chránit před klimatickými jevy buď ponecháním ochranné vrstvy, která se dotěží až těsně 
před betonáží základů, nebo položením podkladního betonu.  V roce 2001 byl v rámci průzkumných 
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prací odebrán vzorek podzemní vody z vrtu J1 pro stanovení agresivity vodního prostředí na beton. 
Podle ČSN EN 206-1 byla voda stupně XA1 pro pH a vyšší obsah agresivního CO2, s výsledným 
stupněm agresivity vodního prostředí XA2.  

V další části IGP (05/2024) je podrobně popsán doporučený návrh umístění základové spáry 
pro plošné založení jednotlivých hlavních objektů areálu (SO 701-710) – podrobně viz IGP (05/2024). 

Zemní práce 
V jižní části území budou při povrchu terénu těženy jílovité zeminy, které lze zatřídit jako jíly s 

nízkou až střední plasticitou F6 CL-CI a jíly písčité F4 CS. Jedná se o zeminy, které jsou podmínečně 
vhodné pro přímé použití do násypu bez úprav podle ČSN 73 6133. V roce 2001 byl odebrán 1ks 
technologický vzorek a provedeny zkoušky zhutnitelnosti Proctor standard a CBR. Výsledky těchto 
zkoušek jsou uvedeny v tabulce č. 2. IGP (05/2024). Zkoušky IBI ani CBRsat provedeny nebyly, 
nicméně podle hodnoty CBR=15,5% lze předpokládat, že po náležitém zhutnění bude možné zeminy 
ponechat v podloží násypu i použít do násypu bez úprav. Problematická může být vyšší vlhkost zemin 
in situ, která se pohybovala při horní hranici použitelnosti (wn=20,1-20,8 %), což znamená, že i při 
poměrně malém zvýšení vlhkosti budou zeminy bez úprav nepoužitelné do násypů.  

Pro použití do aktivní zóny v podloží vozovek jsou uvedené zeminy hodnoceny jako nevhodné 
(typ I a II) až podmínečně vhodné (typ III) pro přímé použití bez úprav. V aktivní zóně tedy bude nutné 
zeminy zlepšit použitím směsných pojiv, popř. vyměnit za vhodný nenamrzavý materiál. Jílovité 
zeminy budou při kontaktu s vodou rozbřídat a lepit se na pracovní nářadí. Zemní práce 
doporučujeme provádět v klimaticky vhodném, suchém období. Jemnozrnné zeminy mohou být 
objemově nestálé. 

 
Radonový průzkum 
Zkoumaná plocha zástavby je z hlediska rizika vnikání radonu z podloží do budov pozemkem s 

nízkým radonovým indexem (hodnota třetího kvartilu souboru hodnot cA75 pro pozemky 
s plánovanými stavbami s pobytem osob je v intervalu 10 - 30 kBq.m-3 při nízké plynopropustnosti 
prostředí).  

Vzhledem ke zjištěným hodnotám je ve sledovaném případě možné uvážit zařazení směrem k 
dolní = příznivější hranici této kategorie. Podrobně viz radonový průzkum. 

Při realizaci výše uvedené stavby na určených pozemcích v k.ú. Říčany není nutno provést 
ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do budovy, pokud to odpovídá ČSN 730601. 
podrobně viz Radonový průzkum (Antiradon s.r.o., 06/2024) za podmínky, že místnosti s trvalým 
pobytem osob jsou trvale nuceně větrány s předepsanou minimální výměnou vzduchu za hodinu. 

 
Dendrologický průzkum a ocenění zeleně 
Protože v místě staveniště byla již v letech 2001-2005 prováděna po etapách stavba původně 

navrženého areálu, byly tehdy provedeny i částečné terénní úpravy spočívající v sejmutí ornice a 
podornice a jejich částečné umístění do deponií na místě. Aktuálně je pozemek zarostlý trávou bez 
vzrostlé zeleně stromové nebo keřové většího významu. Není tedy důvod provádět jakýkoliv 
dendrologický průzkum.  

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stavba je umístěna na hranici intravilánu a extravilánu města, v její blízkosti se nenachází žádná 

památková zóna nebo jinak památkově chráněné území nebo objekty.  
Část pozemků se nachází na tzv. ložiskové rezervě (výhradní ložisko sprašové hlíny jako 

surovina pro cihlářství) – viz koordinační situace. Na tomto území nejdou navrženy žádné trvalé 
stavební objekty, do tohoto území zasahují pouze zpevněné plochy a skladové žb boxy 
(prefabrikované a demontovatelné) bez hlubinného založení.   
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Přes území je rovněž veden dálkový vodovodní přivaděč z Uhříněvsi s ochranným pásmem 2 m 
od okraje potrubí. Citace z územního plánu:  

 
„Rekonstrukce stávajícího ocelového přivaděče DN500 z Uhříněvsi, na jehož trase se vzhledem 

ke stáří trub objevují významné úniky vody. Stav přivaděče je dlouhodobě nepříznivě ovlivňován 
nedostatečnou katodovou ochranou potrubí, což rovněž nepřispívá ke zlepšování kvality dopravované 
pitné vody. Celková koncepce navrhované stavby spočívá ve vybudování nového pražského přivaděče 
(TLT DN400) v úseku: předávací šachta PVK/Říčany (1.SčV) po VDJ Olivovna.  

Výstavba nového přivaděče, který nahradí stávající dosluhující přivaděč, je rozdělena na tři 
stavební objekty SO 01 až SO 03. Nová trasa je vedena v těsné blízkosti stávajícího potrubí cca 1,5 až 
2 m od stěn potrubí (kromě části SO 01, která je navržena v nové trase z důvodu křížení chráněného 
ložiskového území). Na umístění přivaděče v celkové délce 4530 m je vydáno platné územní 
rozhodnutí.“  

 
Areál SÚS je navržen tak, aby pozemní stavební objekty trvalého charakteru nezasahovaly do 

ochranného pásma vodovodu a byla umožněna jeho výměna v budoucnu. Variantně je možné i nové 
trasování tohoto vodovodu při jeho rekonstrukci po obvodě areálu severně a západně v zeleném pásu 
mezi objekty a oplocením. 

V lokalitě, podél východní a severní hranice řešeného území se nachází také odvodnění 
systematickou trubní drenáží (meliorace) ze 60. a 70. let minulého století. V případě porušení bude 
provedeno napojení obvodovou drenáží tak, aby nedošlo k zamokření okolních pozemků. 

Podél severní hranice pozemků plánované výstavby je také vedeno potrubí HOZ (hlavní 
odvodňovací zařízení). V prostoru staveniště je na potrubí vysazena stávající šachta. Potrubí a šachta 
nebudou pracemi dotčeny. Šachta se nachází v nezastavěné a zelené ploše. Podrobně viz SO 701 
Příprava území. 

 Jiná ochranná a bezpečnostní pásma území nejsou známa.  
Území není součástí přírodních rezervací nebo chráněných oblastí ani soustavy chráněných 

území Natura 2000. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Ve vzdálenosti cca 270m od hranice pozemků se nachází místní vodoteč Říčanský potok 

v poměrně hluboce zakleslém korytě. Dle geoportálu města Říčany a záplavové mapy se území stavby 
se nenachází v záplavovém ani inundačním území.  Území není poddolováno.  

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Celá stavba je navržena a koncipována tak, aby její případný rušivý vliv na okolí byl 
minimalizován. Předmětný stavební záměr nebude mít negativní vliv na okolní stavby a okolí.  

Odtokové poměry v území budou zčásti změněny. Vzhledem ke špatným vsakovacím poměrům 
na pozemcích pro výstavbu budou vody ze střech a zpevněných ploch sváděny do jímek (vody budou 
využívány k zálivce, mytí vozidel a výrobě solanky) a přebytek odváděn přes retenční nádrž s OLK do 
již vybudované dešťové kanalizace ústící do blízkého recipientu (Říčanský potok). Podrobně viz SO 
305 – Kanalizace dešťová – přípojky.  

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Předmětný stavební záměr na vybudování nového areálu SÚS s budovou krajského ředitelství 

SÚS si vynutí provést zčásti demolice původních nedostavěných objektů inženýrských sítí a rovněž 
vzniknou požadavky na dílčí demoliční (bourací) práce menšího rozsahu při dostavbě rozestavěného 
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a nedokončeného objektu provozní budovy (budou zčásti odstraněny nenosné vnitřní  konstrukce, tj. 
příčky, podlahy, vnitřní a vnější výplně otvorů a vnitřní technické instalace.  

Bude snesen krov ze sponkovaných dřevěných vazníků včetně živičné krytiny, rozebrán strop 
nad 2.NP a rozebráno stávající schodiště. Hlavní nosná konstrukce dvoupodlažního zděného objektu 
zůstane zachována.  

Dojde k odfrézování části stávajících nezkolaudovaných zpevněných ploch z asfaltobetonu a 
jejich obnovení.  

Rozsah demolicí nepřesahuje výrazně běžný rámec u obdobných staveb na dokončení a 
dostavbu.  

Záměr nevyvolá požadavky na kácení dřevin s výjimkou několika náletových keřů 
(podlimitních) v blízkosti jihovýchodní hranice pozemků, na pozemku se žádné jiné dřeviny 
nenacházejí.  Podrobně viz SO 100 – příprava území. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Aktuálně jsou v katastru nemovitostí vedeny všechny pozemky jako orná půda v ZPF. Vzhledem 
k vydané Změně územního plánu č. 10 ÚP města Říčany, kde je celé území vyznačeno jako zábor ZPF 
a plochy jsou zařazeny pro funkční využití území jako OVV, tj. občanské vybavení - veřejná 
infrastruktura - velkoplošné, tak dojde k trvalému záboru ZPF.    

Dle původních stavebních povolení z roku 2001 pro 1. a 2. etapu výstavby (č.j. 9582a/01/La-
330, ze dne 10.10.2001, č.j. 3392/45133/2004/Bu, ze dne 20.9.2004, MÚ Říčany, stavební úřad) byl 
vydán souhlas k vynětí pozemků ze ZPF a to také proběhlo včetně zaplacení odvodů.  

Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydal OkÚ Praha-východ, 
referát životního prostředí dne 19.9.2001 pod č.j. 040/1622/2001. Podrobně je celý uskutečněný 
postup vynětí popsán v SO 100 – Příprava území. 

 Pozemky PUPFL se v lokalitě výstavby nenachází. 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stavba si nevyžádá budování nové dopravní příjezdové infrastruktury nebo nových hlavních 
inženýrských sítí.  

Přímo k pozemkům vede již v rámci dřívější výstavby postavená příjezdová komunikace (ulice 
Průmyslová), na kterou se na jejím konci areál SUS a objekt budovy KŘ připojí.    

Všechny základní přípojky inženýrských sítí budou napojeny na již existující vybudovanou 
infrastrukturu v ulici Průmyslová (splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod, trafostanice 
s VN přípojkou, datový kabel). Vybudovaný NTL plynovod nebude využit (přípojka z minulé výstavby 
bude zrušena a napojení v místě uzávěru plynu bude zaslepeno.  Vzhledem k aktuálně nalezenému 
stavu dešťového a kanalizačního řadu v ulic Průmyslová přistoupil investor k jejich opravě v rámci jiné 
samostatné akce (není součástí této zadávací dokumentace). 

Budova krajského ředitelství je plně bezbariérová včetně sociálního zařízení a určených 
parkovacích stání pro imobilní osoby jak na parkovací ploše pro návštěvy, tak na parkovišti pro 
zaměstnance.   

V účelové části areálu pro údržbu silnic se trvalý pohyb nebo přítomnost imobilních osob 
nepředpokládá. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Předmětný stavební záměr nemá žádné věcné ani časové vazby na další významné investice. 
Tato stavba umožní provést dlouhodobě plánované přesuny dílčích detašovaných pracovišť 

SÚS v Říčanech do jednoho místa a také vybudování nové vyhovující budovy krajského ředitelství na 
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místo staré kapacitně omezené budovy v Žižkově ulici v Říčanech, nyní tedy s dostatkem 
kancelářských pracovišť a parkovacích ploch. 

n) seznam dotčených pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 

V následující tabulce jsou uvedeny stavbou areálu SÚS  dotčené pozemky na nichž se 
stavba umisťuje (vše k. ú. Říčany u Prahy 745456 ): 

 
 

Parcela č. Způsob ochrany nem.: Druh pozemku Výměra 
     m2 Vlastnické právo/právo hospodaření 

890/77 Chráněné ložiskové území 
ZPF  orná půda 6694 Středočeský kraj/KSÚS 

Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
890/80 Chráněné ložiskové území 

ZPF  orná půda 5066 Středočeský kraj/KSÚS 
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

890/113 ZPF  orná půda 690 Středočeský kraj/KSÚS  
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

905/1 Chráněné ložiskové území 
ZPF  orná půda 2930 Středočeský kraj/KSÚS) 

Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
905/2 Chráněné ložiskové území 

ZPF  orná půda 2910 Středočeský kraj (KSÚS) 
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

906 Chráněné ložiskové území 
ZPF  orná půda 8247 Středočeský kraj (KSÚS) 

Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
908/1  

ZPF  orná půda 996 Středočeský kraj/KSÚS  
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

890/118  
ZPF  orná půda 170 Středočeský kraj/KSÚS  

Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
890/120  

ZPF  orná půda 508 Středočeský kraj/KSÚS  
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

908/9  
ZPF  orná půda 151 Středočeský kraj/KSÚS  

Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
908/10  

ZPF  orná půda 76 Středočeský kraj/KSÚS  
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

908/11  
ZPF  orná půda 40 Středočeský kraj/KSÚS  

Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
908/13 Chráněné ložiskové území 

ZPF  orná půda 743 Středočeský kraj/KSÚS 
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Mimo běžná ochranná pásma vybudovaných inženýrských sítí v areálu (kabely NN, vodovod, 
kanalizace) vznikne nové ochranné/bezpečnostní pásmo 10 m kolem areálové nadzemní čerpací 
stanice (diesel, AdBlue). Ta je navržena na pozemku 905/2, OP bude zasahovat i na pozemek 905/1 a 
OP na pozemek 906, vše k.ú. Říčany.  Žádná vzniklá ochranná pásma (ani požární odstupové 
vzdálenosti objektů) nezasahují mimo pozemky areálu.   

 

B.2 Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí 
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Primárně jde o novou výstavbu areálu pro údržbu silnic a nové administrativní budovy 
krajského ředitelství SÚS, přičemž bude pro novou administrativní budovu využita nedokončená a 
nezkolaudovaná budova původně navržené provozní budovy v majetku investora. Pro prověření 
možnosti využití tohoto objektu byl projektantem proveden podrobný pasport objektu včetně 
kopaných sond pro potvrzení úrovně základové spáry a šířky základových konstrukcí. Objekt se jeví 
jako podmínečně vhodný. Pro jeho další využití budou plošné základy částečně zesíleny, budou 
využity hlavní nosné zděné konstrukce a zastropení prvního nadzemního podlaží. Krov s krytinou 
bude demontován a strop nad druhým nadzemním podlažím rozebrán a nahrazen lehčí konstrukční 
variantou z ocelových nosníků a trapézových plechů. Odlehčení objektu umožní provést dostavbu 3. 
nadzemního podlaží. Nová část administrativní budovy bude napojena dilatovaným komunikačním 
krčkem v místě původního žb schodiště provozní budovy, které bude rovněž odstraněno. 

Stavba areálu SUS a budovy KŘ budou napojeny na stávající využitelné kanalizační řady v ulici 
Průmyslová a vodovodní řad tamtéž. Dle kamerových zkoušek pro ověření stavu kanalizačních řadů 
byly zjištěny poruchy, které budou řešeny samostatně jako oprava stávajících řadů, tj. mimo tento 
projekt.  

Stavba bude mít jako primární zdroj tepla geotermální hlubinné vrty ro tepelná čerpadla. Tato 
problematika je řešena paralelně samostatnou projektovou dokumentací pro udělení souhlasu dle 
§17 vodního zákona. 

Na koordinační situaci je zakresleno umístění těchto vrtů a sběrných jímek, bivalentním 
zdrojem tepla v případě poruchy TČ bude potom elektrická energie.  

b) účel užívání stavby 
Účel užívání stavby je jednoznačně daný náplní zadaného stavebního programu. Tedy u budovy 

krajského ředitelství (KŘ) je to administrativně-hospodářská činnost (řízení správy a údržby silnic pro 
celý středočeský kraj). Budova krajského ředitelství je koncipována jako standardní administrativní 
objekt s kancelářemi, zasedacími místnostmi, sociálními zařízeními s čajovými kuchyňkami a 
potřebným technickým zázemím. V objektu je rovněž umístěn krajský koordinační dispečink pro 
stálou službu v zimním období nebo pro mimořádné situace.  

Areál SÚS je určen jako zázemí pro provádění pravidelné zimní a letní údržby komunikací 
Říčanského regionu. 

 
Hlavní skupiny základních funkcí areálu SÚS jsou: 
 -zimní údržba silnic 
 -údržba komunikace a jejích součástí a příslušenství 
 -péče o zeleň 
-označení dopravních nehod a jiných mimořádných událostí 
 -čištění komunikací 
 
V areálu bude zázemí pro pracovníky údržby (šatny, sprchy, pohotovost atd.), garáže pro 

techniku, opravna pro její základní údržbu a jednoduché opravy, sklady materiálu a značek, čerpací 
stanice pro výdej PH, sklad soli s přípravou solanky pro zimní údržbu, prostor pro mytí vozidel 
s úpravnou těchto vod, přístřešky pro mechanismy, signalizační vozíky apod. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
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Plánovaná stavba je v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu  a v souladu se 
stavebním zákonem. Rozhodnutí o povolení výjimek nebylo vydáno. 

Stavba je navržena v části administrativní budovy KŘ jako plně bezbariérová a je splněna 
vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, ve znění pozdějších předpisů (v objektu je výtah, sociální zařízení pro imobilní osoby).  

V provozní části areálu SÚS se vzhledem k tomu, že jde o ryze účelovou stavbu bez přístupu 
veřejnosti předpokládá, že osoby se sníženou schopností pohybu a orientace se zde nacházet 
nebudou, případně by teoreticky mohly vstupovat do areálu pouze jako „návštěvy“ s doprovodem. 
Výkon pracovní činnosti se vzhledem k vyžadované zdravotní způsobilosti dané charakterem 
pracovního zařazení pro údržbu silnic u osob se sníženou schopností pohybu a orientace ani jinak 
zdravotně hendikepovaných osob tedy nepředpokládá. 

Není uvažováno s žádostí o výjimku z uvedených předpisů. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

V době dokončení této projektové dokumentace jsou známy požadavky dotčených orgánů a 
organizací (plné znění jejich stanovisek je doloženo v dokladové části), které jsou v dokumentaci 
zohledněny u příslušných stavebních objektů, případně budou dále podrobně řešeny ve výrobní nebo 
dílenské dokumentaci apod.. 

Byly osloveni správci sítí v dané lokalitě. Výběr vycházel ze znalosti místních poměrů a 
předchozích vydaných Rozhodnutí a Povolení. 

Přehled zohledněných podmínek dotčených orgánů je v samostatné příloze – Dokladové 
části.   

Řešený záměr není ve střetu se zařízením, nebo ochranným pásmem žádného z dalších 
oslovených správců / vlastníků sítí. 

Zákres stávajících inženýrských sítí je proveden dle dostupných podkladů. Veškeré IS budou 
před zahájením prací vyhledány, vytyčeny a označeny. 

 
Seznam všech vyjádření dotčených orgánů a organizací je přiložen na konci této zprávy. 
Podrobně viz příloha PD - Dokladová část. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu památkové rezervace, zóny nebo objektu. Stavba 

částečně zasahuje svými pozemky do chráněného ložiskového území (cihlářské hlíny). Uspořádáním 
objektů a celkovým návrhem toto respektuje. V části chráněného území se nenachází objekty 
trvalého charakteru vyžadující hlubinné založení apod., ložisko bude nedotčeno. Stavba nevyžaduje 
ochranu podle dalších jiných právních předpisů. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a 
předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 
 Celková plocha areálu KŘ a SÚS      28 276 m2 
 Zastavěná plocha objekty      3 910,3 m2 

(z toho  -původní provozní objekt nedostavěný    246,30 m2) 
  

 Obestavěný prostor objekty      29198,5 m3 
 Užitná plocha celkem:       4148,2 m2 

z toho – plocha kanceláří   945,2 m2 
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 Úroveň ± 0,000  je stanovena pro hlavní objekty takto: 

SO 701 Administrativní budova KŘ 329,50 m.n.m. (Bpv.) 
SO 702 Provozní budova  328,68  
SO 703 Opravny a sklady  328,68 
SO 704 Temperované garáže  328,50 
SO 705 Sklad soli   328,68 
SO 706 Solankové hospodářství  328,46 
SO 707 Mytí vozidel   328,67 
So 708 Přístřešek pro naklad. a válec 328,68 
SO 709 Přístř. pro vozíky a pro traktory 328.66 
SO 710 Skladové boxy    328,80 
SO 711 Zastřešení výdaje PH  328,30 
 

 
 Plocha komunikací a zpevněný ploch (areál SÚS)   9 885,7 m2 

Z toho –  chodníky   1132,7 m2 
- parkovací plochy (ZD) 2243,0 m2 
- pojízdné pl. a kom.  6510,0 m2 

opravovaná veř. část komunikace (kraje)      489 m2 

 
 Nově založené  plochy zeleně SÚS celkem                               14480 m2 

 
 Počet stavebních a inženýrských objektů    30 (31 s vrty) 
 Počet provozních souborů      11 
 Celkový počet pracovníků/osob      62 

Z toho  v administrativní budově KŘ 40 
Z toho v areálu SUS   22 

- Z toho zaměstnanci SUS 5  
- Z toho zam. nájemce 17 

 
 Počet parkovacích míst pro OA celkem      76 

Z toho pro zaměstnance KŘ  39 (37+2imob) 
Z toho pro návštěvy KŘ   16 (15+1imob) 
Z toho pro pracovníky v areálu SÚS 21 (provoz) 

 
 Vybrané kapacitní údaje: 

Počet míst pro NA v temperované garáži 10 
Počet montážních jam v opravně  2 
 
Kapacita skladu soli    1200 tun 
Výroba solanky max při sněhové kalamitě     cca150 m3/den 
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Zásobník s výrobníkem solanky   25 + 10 m3
        
Nadzemní dvouplášťová nádrž PH  15 m3 
Z toho nafta motorová     12 m3 
Z toho AdBlue      3 m3  
Nádrž na úkapy     5 m3 
       
Počet skladových boxů s plochou 36 m2 5 
 
Předpokládané vybavení technikou: 
-vozidla a stroje pro univerzální použití (NA,OA,manipulátor, 

výstražné a předzvěstné vozíky atd,) 
-stroje pro zimní údržbu (sypače se  sněhovými radlicemi, 

sypací nástavby,  
-čelní nakladače a traktory 
-stroje pro údržbu zeleně 
-malá doplňková mechanizace 
-finišer pro lokální opravy, 2x válec apod. 
Náhradní zdroj pro areál SÚS   200 kVA 
Náhradní zdroj pro KŘ (krajský dispečink) 130 kVA  

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Z hlediska potřeby médií pro areál SÚS a budovu krajského ředitelství  jsou rozhodující 
následující parametry, bilance  a  kapacity technické infrastruktury pro běžný provoz:.  

 
Areál SÚS:  
Médium         bilance/kapacita 
Instalovaný příkon el. energie      Pi = 475 kW 
Soudobý příkon            Pp = 283,6 kW 
Roční potřeba elektrické energie           612  MWh 
Nabíjecí stanice pro elektromobily – instalovaný příkon   110 kW  
Roční potřeba tepla:       76,2 MWh/rok 
Roční potřeba chladu       8,94 MWh/rok 
Roční potřeba TV:       294 m3/rok 
Roční potřeba pitné vody pro objekty:     521 m3/rok 
Roční potřeba doplňované vody pro mytí vozidel     450 m3/rok 
Roční potřeba doplňované vody pro výrobu solanky (odhad)  1646 m3/rok 
 
Administrativní budova KŘ: 
Médium         bilance/kapacita 
Instalovaný příkon el. energie (budova)     Pi = 391 kW 
Soudobý příkon  (budova)         Pp = 136 kW 
Roční potřeba elektrické energie (budova)    293  MWh 
Nabíjecí stanice pro elektromobily – instalovaný příkon   220 kW  
Roční potřeba tepla:       73,5  MWh/rok 
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Roční potřeba chladu:       17,24 MWh/rok 
Roční potřeba TV:       239 m3 
Roční potřeba vody:       720 m3/rok 
 
Hospodaření s dešťovou vodou (čistou) pro celou stavbu   1469 m3/rok 
 
Areál nebude produkovat žádné emise mimo povolené emise z dopravních prostředků a ani 

významná množství odpadů mimo běžný odpad.  
 
Klasifikace energetické náročnosti vytápěných/temperovaných budov v areálu: 
 
SO 701 – Budova krajského ředitelství SÚS  B velmi úsporná 
SO 702 – Provozní budova SÚS    B velmi úsporná 
SO 703 – Opravny a sklady    B velmi úsporná 
SO 704 – Temperované garáže    A mimořádně úsporná 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
dokumentace pro společné řízení (DUSP)    11/2024 
podání žádosti o společné povolení    12/2024 
společné rozhodnutí s nabytím PM    05/2025 
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby   08/2025 
výběr zhotovitele stavby      09-11/2025 
zahájení stavby        12/2025-02/2026 
dokončení vlastní stavby      05/2027-07/2026 
 
Předpokládaná doba vlastní realizace stavby je 17 měsíců. 
 
Etapizace výstavby se nepředpokládá. Provedení vrtů pro tepelná čerpadla je řešeno 

samostatným výběrovým řízením na zhotovitele v předstihu této investiční akce. 

j) orientační náklady stavby 
Předpokládané investiční náklady stavby jsou známy, ale nejsou zde uvedeny - tato 

dokumentace je součástí zadávacích podkladů pro výběr zhotovitele. Náklady zahrnují i základní 
vybavení administrativního objektu kancelářským nábytkem (mobiliářem). Náklady na vybavení 
areálu technikou pro údržbu a další vybrané vybavení v prostorách pro uvažovaného nájemce nejsou 
v těchto nákladech zahrnuty. Náklady nezahrnují rezervu stavby. 
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Seznam vydaných stanovisek a rozhodnutí 
Stanoviska k existenci sítí   

616-0-01 1. SčV, a.s Vyjádření zn. 1SCVZAD19375, ze dne 8.2.2024 
616-0-02 CETIN a.s Číslo jednací: 63433/24 Číslo žádosti: 0124 576 328, ze 

dne 28.2.2024 
616-0-03 ČEZ Distribuce, a.s Sdělení zn. 0102094815, ze dne 29.2.2024 
616-0-04 ČEZ ICT Services Sdělení zn. 0700812052, ze dne 29.2.2024 
616-0-05 Telco Infrastructure, s.r.o Sdělení zn. 0700812052, ze dne 29.2.2024 
616-0-06  Telco Pro Services, a.s Sdělení zn. 0201690944, ze dne 29.2.2024 
616-0-07 GasNet, s.r.o Stanovisko 5003025071, ze dne 19.3.2024 
616-0-08 NET4GAS, s.r.o Vyjádření zn. 3130/24/OVP/N, ze dne 18.3.2024 
616-0-09 ČEPS, a.s. Sdělení zn. 03332/2024/CEPS, ze dne 25.3.2024 
616-0-10 České Radiokomunikace a.s. Vyjádření UPTS/OS/358382/2024, ze dne 2.4.2024 
616-0-11 New Telekom, s.r.o., zast. UNI 

Promotion s.r.o. 
Vyjádření zn. 133417141, ze dne 28.3.2024 

616-0-12 T-Mobile Czech Republic a.s. Vyjádření a souhlas se stavbou, zn. E17974/24, ze dne 
25.3.2024 

616-0-13 Vodafone Czech Republic a.s. Vyjádření zn.: MW9910246280666943, ze dne 25.3.2024 
616-0-14 Allstar Net s.r.o Vyjádření zn. 2024423438/25.03.2024, ze dne 15.4.2024 
616-0-15 COPROSYS a.s. Vyjádření k existenci sítí, bez čj/spzn, ze dne 13. 4. 2024 
616-0-16 Pranet s.r.o. Vyjádření zn. 11390, ze dne 12.5.2024 
616-0-17 UCED Distribuce s.r.o. Vyjádření a souhlas se stavbou k evid. číslu žádosti: 

2024423438, ze dne 22.04.2024 
616-0-18 ÚVT Internet s.r.o. Vyjádření Č. j.: 242033276, ze dne 30.3.2024 
616-0-
19A 

ČD - Telematika a.s. Vyjádření č.j. 3202407471, ze dne 25.3.2024, sítě SŽ ve 
správě ČDT 

616-0-
19B 

ČD - Telematika a.s. Vyjádření č.j. Číslo jednací 2202407471, ze dne 26.3.2024, 
sítě ČDT 

616-0-20 Město Říčany Potvrzení v situaci, č.ev. 101345, ev.č. žádosti 
2024423438, ev.č. subjektu 146882, doručeno e-mailem 

616-0-21 Ministerstvo obrany - Sekce 
ekonomická a majetková - OOÚZ 

Čj. MO 375451/2024-1322, Sp. zn.: 172322/2024-
1322/OÚZPHA, ze dne 6.5.2024 

616-0-22 Ministerstvo vnitra - odbor 
provozu informačních technologií 
a komunikací 

Souhlasné stanovisko Č. j. MV-50416-4/SIK5-2024, ze dne 
5.4.2024, PID: MVCRX07UDY2R 
Spis. značka: MV- 50416-4/SIK5-2024 

616-0-23 Meliorace a odvodnění geoportály SPU a ISMS 
Stanoviska správců sítí k předprojektové přípravě 
616-1-30  CETIN a.s., připojovací 

podmínky 
požadavek č. BNOP24000249  

616-1-
031 

21 1. SčV, a.s - připojovací 
podmínky 

ZN. 1SCVZAD20009, ze dne 18.3.2024 

616-1-
032 

ČEZ Distribuce, a.s, připojovací 
podmínky 

Vyjádření k žádosti zn. 4122313750, ze dne 20.3.2024, 
Číslo zákazníka: 0013708778, Číslo žádosti: 4122313750 

Stanoviska správců sítí k PD DUSP   
616-2-
040 

1. SčV, a.s Sdělení k žádosti o vyjádření k PD 

616-2-
041 

CETIN a.s Vyjádření k PD Číslo jednací: 340308/24, Číslo žádosti: 
0124 861 794,ze dne 10.12.2024 

616-2-
042 

ČEZ Distribuce, a.s Vyjádření k projektové dokumentaci zn. 001156255423, ze 
dne 29.11.2024 
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616-2-
043 

GasNet, s.r.o Stanovisko zn. 5003214235, ze dne 28.11.2024 

616-2-
044 

České Radiokomunikace a.s. Vyjádření zn. UPTS/OS/380659/2024, ze dne 20.12.2024 

616-2-
045 

Státní pozemkový úřad, Odbor 
vodohospodářských staveb 

Vyjádření zn. SPU 001195/2025, sp.zn. SZ SPU 
509498/2024, UID spuess97fdee50,ze dne 24.1.2025  

616-2-
046 

ČEZ Distribuce, a.s ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ - -řeší stavebník samostatně 

616-2-
047 

1. SčV, a.s Příloha č. 2: Seznam dokladů obecně požadovaných 1.SčV, 
a.s. k závěrečné kontrolní prohlídce vodohospodářských 
staveb 

Stanoviska DOSS   
616-2-
060 

Ministerstvo obrany - Sekce 
ekonomická a majetková - OOÚZ 

Souhlasné závazné stanovisko Čj. MO 148940/2025-1322, 
Sp.zn.: 188198/2025-1322/OÚZPHA, ze dne 14. února 
2025 

616-2-
061 

Hasičký záchranný sbor, 
Polepská 634, 280 00 Kolín 

Koordinované závazné stanovisko, Č. j.: HSKL- 10192-
3/2024 - KO, ze dne 4.12.2024 

616-2-
062 

Krajská hygienická stanice, 
Karlovo nám. 44, 280 02, Kolín 

Závazné stanovisko s podmínkami, Č. j.: R/2024/85490/3, 
ze dne 2.1.2025 

616-2-
063 

Archeologický ústav AV ČR, 
Praha, v. v. i. 

Potvrzení o splnění oznamovací povinnosti, evidenční číslo 
C-202411661, ze dne 02.12.2024 

616-2-
064 

MÚ Říčany, Souhrnné vyjádření 
města ke stavbě 

SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ KE STAVBĚ, Č. ev.: 385200, Č. 
j.: 344077/2024-MURI/Sek/776, ze dne 10.4.2025 

616-2-
065 

MÚ Říčany, KOORDINOVANÉ 
VYJÁDŘENÍ 

KOORDINOVANÉ VYJÁDŘENÍ, Č.ev.:405107/2024, 
Č.j.:356866/2024-MURI/OŽP-1460, ze dne 18.12.2024 

616-2-
066 

NEOBSAZENO   

616-2-
067 

NEOBSAZENO   

616-2-
068 

NEOBSAZENO   

616-2-
069 

MÚ Říčany, Odbor životního 
prostředí, Oddělení vodoprávní 
úřad 

NEOBSAZENO - SOUHLAS FIKCÍ 

616-2-
070 

NEOBSAZENO   

616-2-
071 

Povodí Vltavy s. p., Holečkova 
3178/8, Praha 5 - Smíchov, 
15000 

Stanovisko zn.: PVL-80867/2024/240/Hr, PVL-
16773/2024/SP, ze dne 3.12.2024 

616-2-
072 

Ústav archeologické památkové 
péče středních Čech 

Vyjádření zn. 5161/2024, ze dne 6.12.2024 

616-2-
073 

Krajská hygienická stanice 
Středočeského kraje 

Doplnění žádosti, Stanovisko VIZ 616-2-062 

616-2-
074 

Městský úřad Říčany - DOSS Doplnění žádosti, Stanovisko VIZ 616-2-065 

616-2-
075 

NEOBSAZENO   

616-2-
076 

Obvodní báňský úřad pro HMP a 
STČ kraj 

Vyjádření k povolení záměru dělení pozemků, zn. SBS 
07976/2025/OBÚ-02/1, ze dne 19.2.2025 

Řížení povolení záměru Z/2024/81642   
616-2-
100 

MěÚ Říčany, stavební úřad, 
Žádost o povolení záměru 

Žádost o vydání povolení stavby, Městský úřad Říčany, 
PID: SR00X00AGQCW, Z/2024/81642, Podáno 26. 
listopadu 2024 

616-2-
101 

MěÚ Říčany, stavební úřad, 
Doplnění k žádosti o povolení 
záměru 

Doplnění žádosti, Městský úřad Říčany - stavební úřad, 
PID: SR00X00CB2KB, číslo záměru Z/2024/81642, podáno 
11. prosince 2024 

616-2-
102 

MěÚ Říčany, stavební úřad, 
Doplnění k žádosti o povolení 
záměru, DOPLNĚNÍ 2 

Doplnění žádosti či odstranění vad žádosti, PID žádosti: 
SR00X00GCAPT, Číslo záměru Z/2024/81642 
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616-2-
103 

MěÚ Říčany, stavební úřad, 
ROZHODNUTÍ, DĚLENÍ 
POZEMKŮ 

SPIS. ZN.: 22832/2025/Vlad, č.j. 22849/2025-
MURI/OSÚ/19, ze dne 30.1.2025. S vyznačeným nabytím 
právní moci razítkem na autorizované konverzi Rozhodnutí 
k 10.2.2025 ze dne 10.2.2025 

616-2-
104 

MěÚ Říčany, stavební úřad, 
VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ 
ŘÍZENÍ k Žádosti o povolení 
záměru 

SPIS. ZN.: 347831/2024/Vlad, Č.J.: 36287/2025-
MURI/OSÚ/19, ze dne 19.2.2025 

616-2-
105 

MěÚ Říčany, stavební úřad, 
ROZHODNUTÍ - POVOLENÍ k 
Žádosti o povolení záměru 

SPIS. ZN.: 347831/2024/Vlad, č.j. 83708/2025-
MURI/OSÚ/19, ze dne 16.4.2025 

616-2-
106 

MěÚ Říčany, stavební úřad, 
ROZHODNUTÍ - POVOLENÍ, 
VYZNAČENÉ NABYTÍ PRÁVNÍ 
MOCI 

SPIS. ZN.: 347831/2024/Vlad, č.j. 83708/2025-
MURI/OSÚ/19, ze dne 16.4.2025 

616-2-
107 

MěÚ Říčany, stavební úřad, 
cedule STAVBA POVOLENA 

sp.zn. 347831/2024/Vlad, nybytí PM k 22.5.2025, termín 
DOKONČENÍ STAVBY 22.5.2027 

616-2-
108 

MěÚ Říčany, stavební úřad, 
Oznámení - Ověření projektové 
dokumentace 

sp.zn. 347831/2024/Vlad, č.j. 135969/2025-MURI/OSÚ/19, 
ze dne 2.6.2025, Dokumentace ověřena pod ID 
SR00X00SQVSL 

Řízení - Dělení pozemků   
616-3-
200 

Geometrický plán pro dělení 
pozemků 

GP č. 5950-125/2024, zpracovaný BDS Benešov s.r.o., ing. 
Michalem Jarůškem 

616-3-
200 

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO 
ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA 
PRAHY A STŘEDOČESKÉHO 
KRAJE 

Vyjádření k povolení záměru v chráněném ložiskovém 
území, ZN. SBS 07976/2025/OBÚ-02/1, ze dne 19.2.2025 

616-3-
200 

Žádost o dělení pozemků Žádost o dělení pozemků, podáno dne 29.01.2025 

616-3-
200 

MěÚ Říčany, stavební úřad, 
ROZHODNUTÍ 

Rozhodnutí, Dělení pozemků, SPIS. ZN.: 22832/2025/Vlad, 
Č.J.: 22849/2025-MURI/OSÚ/19, ze dne 30.1.2025, nabytí 
právní moci k 10.2.2025 vyznačené otiskem razítka na 
Rozhodnutí 

616-3-
200 

Katastrální úřed pro Středočeský 
kraj, pracoviště Praha východ, 
Ohlášení změny údajů o 
pozemku k zápisu do KN 

Podáno 6.3.2025, zn. PD-6165/2025 

Řízení - Souhlas dle §17 VZ, vrty pro TČ 
616-4-
300 

MěÚ Říčany, OŽP, vodoprávní 
úřad, Oznámení o zahájení řízení 

Oznámení o zahájení řízení, zn. OŽP-304670/2024-Do, č.j. 
352153/2024-MURI/OVÚ/00394, ze dne 5.12.2024 

616-4-
300 

MěÚ Říčany, OŽP, vodoprávní 
úřad, ROZHODNUTÍ 

Souhlas podle § 17 odst. 1 písm. g) vodního zákona, zn. 
OŽP-304670/2024-Do, č.j. 10040/2025-MURI/OVÚ/00394, 
ze dne 15.1.2025 
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