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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   Areál ředitelství a cestmistrovství Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje, p.o. 

 
Místo stavby: Město Říčany, ulice Průmyslová, k.ú. Říčany u Prahy [745456], pozemky ve 

vlastnictví kraje č. kat. 890/77, 905/1, 905/2, 906, 890/80, 908/1, 890/113,  
Všechny dotčené pozemky jsou ve vlastnictví Středočeského kraje, Zborovská 
81//11, 15000 Praha 5, katastrální území Říčany u Prahy [745456]. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 
zastoupená ředitelem Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA,   
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov 
IČ: 00066001, DIČ:CZ00066001 

 

Zplnomocněná osoba žadatele: 
DES Praha s.r.o., IČ: 27231151, Terronská 880/58, 160 00 Praha 6 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) hlavní projektant 

DES Praha s.r.o., projektová kancelář 
Terronská 880/58, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, Č: 27231151, DIČ: CZ27231151 
Ing. Václav Krejčí, autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0002723, obor pozemní stavby (IP00) 

 
b) projektant architektonicko-stavebního řešení 

Ing. Václav Krejčí. autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0002723, obor pozemní stavby (IP00), Ing. 
Hana Kynčlová, Ing. Veronika Machová, Lenka Losenická, Dis, Ing. arch. Ivan Stuchlý, Csc., Ing. arch. 
Iveta Štambrechtová, Ing. arch. Barbora Fialová 

c) projektant stavebně konstrukčního řešení 

Ing. Libor Voborský, autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0011933, obor statika a dynamika staveb 
(IS00) 

d) projektant požárně bezpečnostního řešení 

Ing. Radoslav Kosil, autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0008886, obor požární bezpečnost staveb 
(IH00) 

e) projektant zdravotně technických instalací a vodohospodářských staveb 

http://www.des.cz/
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Ing. Jaroslav Sýkora, autorizovaný technik ČKAIT č. 0001601, obor technika prostředí staveb, 
zdravotně technické instalace (TE02), Ing. Martina Havlová, autorizovaný inženýr ČKAIT č. 00102077, 
obor stavby vodního hospodářství a krajinné inženýrství (IV00) 

f) projektant vzduchotechniky, chlazení a vytápění 

Ing. Martin Lučanský, autorizovaný technik ČKAIT č. 0001610, obor technika prostředí staveb, 
vytápění a vzduchotechnika (TE01), 

Ing. Michal Ježek, autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0013042, obor technika prostředí staveb, 
echnická zařízení (IE01), 

g) projektant silnoproudé elektrotechniky 

Ing. Michaela Truhlářová, autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0102239, obor technika prostředí 
staveb, elektrotechnická zařízení (IE02)  

 
h) Projektant měření a regulace 

Ing. Michaela Truhlářová, autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0102239, obor technika prostředí 
staveb, elektrotechnická zařízení (IE02), Ing. Václav Krejčí. autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0002723, 
obor pozemní stavby (IP00)  

 
i) projektant elektronických komunikací 

Pavel Suchomel, Ing. Michaela Truhlářová, autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0102239, obor 
technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení (IE02)  

 
j) projektant technologických zařízení staveb 

Ing. Zdeněk Kordač, autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0006970, obor technologická zařízení staveb 
(IT00) 

k) projektant vegetačních úprav 

Ing. Jan Šteflíček, autorizovaný architekt ČKA č. 00026, obor krajinářská architektura (A.3)  

l) projektant dopravního řešení 

Ing. Pavla Tomíčková, autorizovaný inženýr ČKAIT č.  0009156, obor dopravní stavby (ID00) 

m) inženýrská činnost,  

Ing. Václav Krejčí, Michal Červenka, DES Praha s.r.o. 
 
 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba je navržena v následujícím členění (odpovídá členění projektové dokumentace): 
   

D.1 Dokumentace stavebních objektů 
 

SO 100 Příprava území 
SO 101 HTÚ        
SO 102 Komunikace a zpevněné plochy v areálu  
SO 201 Opěrné zdi a zídky (neobsazeno)    
SO 301 Vodovodní přípojky včetně vodoměrných šachet  
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SO 302 Vodovod areálový 
SO 303 Prodloužení vodovodního řadu     
SO 304 Kanalizace splašková – přípojky    
SO 305 Kanalizace splašková – areálová    
SO 306 Kanalizace dešťová - přípojky   
SO 307 Kanalizace dešťová – čistá a kont., RN+OLK  
SO 308 Kanalizace dešťová (zasolená) z mycí plochy a solanky  
SO 401 Přípojky NN pro areál ze stávající TF    
SO 402 Areálové rozvody NN      
SO 403 Venkovní osvětlení      
SO 404 Areálové rozvody slaboproudu a optiky    
SO 405 Telefonní a datová přípojka  
SO 600 Vrty pro tepelná čerpadla (řešeno samostatně mimo tuto PD) 
SO 701 Budova krajského ředitelství SÚS 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení    
D.1.2 Konstrukční řešení       
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení      
D.1.4 Technika prostředí staveb 

  D.1.4.a ZTI (vč. odvodů kondenzátů)   
  D.1.4.b vzduchotechnika a chlazení   
  D.1.4.c vytápění včetně rozvodů a zdrojů chladu 
  D.1.4.d elektroinstalace včetně hromosvodu   
  D.1.4.e měření a regulace    

  D.1.4.f elektronické komunikace 
 D.1.5. Vybavení mobiliářem (int/ext), informační systém DES 
 

SO 702 Provozní budova SÚS 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení   
D.1.2 Konstrukční řešení     
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení   
D.1.4 Technika prostředí staveb 

  D.1.4.a ZTI (vč. odvodů kondenzátů)   
  D.1.4.b vzduchotechnika a chlazení   
  D.1.4.c vytápění včetně rozvodů a zdroje chladu 
  D.1.4.d elektroinstalace včetně hromosvodu  
  D.1.4.e měření a regulace  

  D.1.4.f elektronické komunikace 
 D.1.5. Vybavení mobiliářem (int/ext), informační systém  
 

SO 703 Opravny a sklady 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení   
D.1.2 Konstrukční řešení      
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení     
D.1.4 Technika prostředí staveb 

  D.1.4.a ZTI (vč. odvodů kondenzátů)  
  D.1.4.b vzduchotechnika a chlazení   
  D.1.4.c vytápění včetně rozvodů a zdroje chladu   
  D.1.4.d elektroinstalace včetně hromosvodu   
  D.1.4.e měření a regulace  

  D.1.4.f elektronické komunikace 
 D.1.5. Vybavení mobiliářem (int/ext), informační systém DES 
 

SO 704 Temperované garáže 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení   
D.1.2 Konstrukční řešení   
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  l  
D.1.4 Technika prostředí staveb 
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  D.1.4.a ZTI    
  D.1.4.b vzduchotechnika a chlazení  
  D.1.4.c vytápění včetně rozvodů a zdroje chladu     
  D.1.4.d elektroinstalace včetně hromosvodu   
  D.1.4.e měření a regulace   

  D.1.4.f elektronické komunikace  
  

SO 705 Sklad soli 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení   
D.1.2 Konstrukční řešení    
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení   
D.1.4 Technika prostředí staveb 

  D.1.4.d elektroinstalace včetně hromosvodu   
   

SO 706 Solankové hospodářství – stavební část 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení    
D.1.2 Konstrukční řešení      
 

SO 707 Mytí vozidel - stavební část 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení   
D.1.2 Konstrukční řešení     
 

SO 708 Přístřešek pro nakladače a válec 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení   
D.1.2 Konstrukční řešení     
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení   
  D.1.4.d elektroinstalace včetně hromosvodu  
 

SO 709 Přístřešek pro dobíjení vozíků a pro traktory 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení   
D.1.2 Konstrukční řešení     
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení   
  D.1.4.d elektroinstalace včetně hromosvodu  
 

SO 710 Skladové boxy (inerty, shrabky, dřevo)  
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení   
D.1.2 Konstrukční řešení   
 

SO 711 Zastřešení výdeje PH, jímka na úkapy  
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení   
D.1.2 Konstrukční řešení     
  D.1.4.d elektroinstalace včetně  
uzemnění a hromosvodu  
  

SO 712 Oplocení areálu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení   
 

SO 801 Sadové úpravy     
  

D.2 Provozní soubory a technologie  
PS 720 Příprava a skladování solanky    
PS 721 Mytí vozidel a úprava zasolené vody   
PS 722 Mobilní čerpací stanice PH vč. AdBlue   
PS 723 Olejové hospodářství     
PS 724 Opravárenský box (popis základního vybavení)  
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PS 725 Kompresor a rozvod stlačeného vzduchu  
PS 726 Vybavení skladů    
PS 727 Kontejnerový sklad barev a nebezpečného odpadu   
PS 728 Náhradní zdroje NN   
PS 729 Dispečerské zařízení krajského dispečinku  
PS 730 Dispečerské zařízení dispečinku SÚS   

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

 Základním podkladem pro vypracování této dokumentace je uzavřená smlouva o dílo (01/2024) 
mezi zpracovatelem PD (projektantem) a objednatelem (stavebníkem) na výše uvedenou stavbu. 
Součástí SOD je příloha s definovaným základním stavebním programem.  
 
 V rámci projektové přípravy a inženýrských činností byly vyhotoveny nebo zajištěny následující 
podklady: 

• investorem schválená architektonicko-urbanistická STUDIE plánovaného areálu SÚS (03/2024) 
• ÚP města Říčany včetně Změny územního plánu č. 10 (schválení návrhu a vydání probíhá souběžně 

s přípravou PD) 
• podrobný geotechnický, pedologický a radonový průzkum (Geo Tec-GS a.s.., RNDr. Lubomír Horák 

08/2001) 
• podrobná rešerše IGP poměrů pro účely plánovaného SÚS a budovy krajského ředitelství (RNDr. Václav 

Hájek, Geo Tec-GS a.s., 05/2024) 
• stanovení radonového indexu stavebních pozemků v místě plánovaných objektů s pobytem osob 

(ANTIRADON s.r.o., 06/2024) 
• Kolaudační rozhodnutí a povolení k užívání Dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu (OŽP Říčany, 

05/2024) 
• prohlídka staveniště projektantem, pořízení fotodokumentace (03-06/2024) 
• fragmenty původní dokumentace plánovaného a nedostavěného areálu SÚS (archiv investora, archiv 

stavebního úřadu) 
• Stanoviska správců k existenci sítí  
• Hluková studie (Studio D-akustika s.r.o., 10/2024, Ing. Šturmová) 
• PENB (Ing. Zdeněk Petrtyl – INKAPO, 10/2024) 
• Projekt činnosti prováděné hornickým způsobem - Geotermální vrty ( ARMIA s.r.o., 10/2024) 
• Stavebně technický pasport nedostavěného a nezkolaudovaného provozního objektu na pozemcích 

investora včetně doměření, digitalizace, fotodokumentace a pořízení kopaných sond za účelem zjištění 
reálného provedení založení objektu (DES Praha s.r.o. 08/2024) 

• konzultace a koordinace s autorem projektu připravované sousední plánované výstavby ZZS IZS Stč. Kraje 
(Arch. Trávníček) 

• Geodetické zaměření výškopisu, polohopisu a vnějších znaků (BDS Benešov s.r.o., 03/2024) 
• pravidelné výrobní výbory za účasti zástupců projektanta a zástupců krajského ředitelství SÚS 

Středočeského kraje p.o. případně dalších přizvaných konzultantů a expertů, konaných průběžně po 
dobu přípravy této dokumentace pro společné povolení 
 

Vzhledem k tomu, že práce na předkládané projektové dokumentaci byly započaty ještě před 
nabytím účinnosti nového stavebního zákona a v době neexistence jeho prováděcích vyhlášek, je 
dokumentace   zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Projektová 
dokumentace je vypracována v podrobnosti dokumentace k žádosti pro vydání společného povolení 
(DUSP) v souladu s přílohou č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Dále je dokumentace provedena v souladu 
s těmito vyhláškami: 

-č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
-č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
-č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

http://www.des.cz/
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staveb 
 Tento postup je umožněn ze zákona pro tzv. přechodové období. Tyto vyhlášky jsou sice novým 
stavebním zákonem zrušeny k 1. lednu 2024, avšak v souladu s § 329 odst. d) nového stavebního 
zákona č. 283/2021 Sb. lze tyto stávající vyhlášky vydané podle starého stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. stále aplikovat. A to až do 30. června 2027. 
 Zároveň zde uvádím, že dokumentace je zpracována tak, aby splňovala i požadavky nové 
Vyhlášky č. 146/2024 Sb. O požadavcích na výstavbu (platnost od 12. 06.2024 s účinností od 
1.7.2024). 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území dosavadní využití a zastavěnost území 

Pozemky o celkové výměře 32189 m2 v majetku Středočeského kraje se nachází v okrajové 
západní části města Říčany v lokalitě s původním názvem V Řešetě. Toto vymezené území navazuje 
na konec nově vybudované ulice Průmyslová. Jde o zatím převážně nezastavěnou plochu mírně 
svažitou směrem severovýchodním. Ze všech stran mimo příjezdovou komunikaci je dnes obklopena 
sousedními zemědělsky obhospodařovanými pozemky. Východním směrem za těmito pozemky se 
potom nachází truckové centrum, logisticko-dopravní a výrobní areál soukromých společností (PROFI 
AUTO CZ a.s., CRYOMETAL s.r.o.) 

Přibližně V letech 2001 až 2005, tj. zhruba před více než 20 lety, byla již na pozemcích 
investora (SÚS) výstavba lokálního cestmistrovství Říčany uvažována. Tehdy bylo vydáno na stavbu, 
respektive její dílčí etapy, územní a stavební povolení a stavba byla zahájena. Proběhlo rovněž i vynětí 
ze ZPF a byly uhrazeny příslušné poplatky (podrobně viz bod j) v této kapitole). Po částečné výstavbě 
došlo ke kolaudaci příjezdové komunikace Průmyslová a hlavních tras inženýrských sítí v této ulici 
(vodovodního řadu, řadů dešťové a splaškové kanalizace, plynovodu, kabelové VN přípojky a 
trafostanice). Na pozemku zůstal nedokončený a nezkolaudovaný objekt dvoupatrové provozní 
budovy, nedokončená parkovací plocha a fragmenty areálových inženýrských sítí včetně objektu 
retenční nádrže. Podrobně viz SO 100 Příprava území.  

Z celkové výměry stavebních pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje je uvažováno 
s oddělením plochy cca 2967 m2 pro vybudování nové základny zdravotní záchranné služby kraje 
v rámci IZS (Tato stavba bude řešena zcela samostatně). Dále bude oddělena plocha pro trafostanici 
(trafostanice je v majetku ČEZ a.s.) včetně přístupu a ochranného pásma (75 m2) a veřejně přístupná 
část pozemků s komunikací a chodníkem (870 m2) pro obsluhu obou areálů a ostatních pozemků.  

Celý tímto projektem navržený areál SÚS o vlastní výměře 28 276 m2 se skládá ze dvou částí 
– z administrativní budovy se sídlem krajského ředitelství SÚS Středočeského kraje p.o. a z vlastního 
cestmistrovství pro obsluhu komunikací v říčanské lokalitě. Cestmistrovství je navrženo jako uzavřený 
hospodářský dvůr s možností rozvojových ploch v zadní části areálu. Do celého areálu jsou dva vjezdy 
se závorami a automatickými vraty.  

Stávající nedokončený a nezkolaudovaný objekt provozní budovy po příjezdu na konec ulice 
Průmyslová vlevo bude využit pro dostavbu budovy krajského ředitelství.  

Všechny objekty jsou navrženy jako solitérní účelové s minimalistickou architekturou tak, aby 
se hmotově a svými fasádami vzájemně doplňovaly. Před vjezdem do areálu jen navrženo parkoviště 
pro návštěvy (využívá se původní dokončená parkovací plocha). Uvnitř areálu jsou potom parkoviště 
pro zaměstnance krajského ředitelství a pro pracovníky areálu SÚS. Uvedené popsané řešení je dobře 
patrné z koordinační situace.    

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

 Lokalita zájmového území byla v územním plánu města Říčany vedena jako VP -výroba a 
skladování-technologický park a NZO-plochy zemědělské -orná půda. Výška objektů max 9 m, min 
procento zeleně 30%. V severní části pozemků je potom ochranné pásmo ložiskového zdroje 
Kolovraty I (cihlářská surovina). Pozemek navíc protíná páteřní dálkový vodovod s ochranným 
pásmem (dispozice navržených objektů stavby tyto skutečnosti respektuje). Protože plánované 
využití pozemků neodpovídalo platnému znění ÚP (max 3000 m2 k zastavění), byla navržena Změna 
územního plánu č. 10 (v konečném znění z 07.2024). Aktuálně proběhlo schválení Změny územního 

http://www.des.cz/
mailto:des@des.cz


                                       Areál ředitelství a cestmistrovství Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.         
           A, B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 
D E S Praha, s.r.o.  projektová kancelář 

Terronská 880/58, 160 00 Praha 6, Tel.  220 515 164, 172, www.des.cz, des@des.cz                          strana 9 

plánu č. 10 a vydání platného ÚP po této změně č. 10 (09/2024).  Plochy lokality tak jsou zařazeny 
jako OVV – občanské vybavení - veřejná infrastruktura – velkoplošné (v kapitole 3.2 řádek ŘZ-26 
veřejná velkoplošná infrastruktura-areál ZZS a KSUS) s povolenou max výškou zástavby 11,5 m, max 
zastavěností objekty 45% (max 2000 m2 pro jednotlivou stavbu) a procentem zeleně min 35%.  

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že plánovaná výstavba je v souladu s předepsanými 
požadavky na funkční využití předmětného území.  

  
 Konečná bilance ploch v území plánovaného SÚS Středočeského kraje v Říčanech (kódy 

míry využití nebudou překročeny): 
 

Celková výměra pozemků kraje pro výstavbu SÚS a ZZS   32 189 m2 
(pozemky: 890/77, 905/1, 905/2, 906, 890/80,908/1, 890/113, vše kú Říčany u Prahy) 
 
 z toho plocha určená pro výstavbu areálu ZZS   2967,5 m2 
 Z toho oddělená plocha pro stávající TF včetně OP a přístupu (plánován budoucí 

převod do majetku ČEZ a.s.             75,5 m2 
   z toho plocha pro prostor společných komunikací (uvažováno jejich 
ponechání v majetku Stč. Kraje,  smluvně ve správě SÚS)   870 m2 

 
 
celková plocha pozemků pro vlastní výstavbu areálu SUS  28 276,0 m2 
 
 zastavěnost objekty             3 910,3 m2 
 zastavěnost zpevněnými plochami (komunikace a chodníky)   9 885,7 m2 
 
 Zpevněné a zastav. plochy celkem (objekty, komun., chod. )  13 796,0 m2 
 Zelené plochy (sadové úpravy )           14 480,0 m2 
 
 Zastavěnost stavebními objekty  v areálu SÚS    13,82 % 
 Podíl zeleně v areálu SÚS          51,21 % 
  

 Stavební záměr je v souladu s prostorovou regulací předmětného území. 
 Předmětný záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování ve smyslu zákona č. 183/2006 

Sb. (stavebního zákona). 
 
Odůvodnění stavby :  
Střediska SÚS Říčany jsou dislokována uvnitř městské zástavby poblíž městského centra, 

v zátopové oblasti Říčanského potoka. Ze strany městského úřadu je zájem o jejich urychlené 
přemístění z obytné části, kde město chystá vybudovat klidovou oblast s parkem, do připravované 
průmyslové zóny. Části střediska jsou umístěny na několika místech, skládka posypových materiálů a 
sklad soli jsou umístěny ve Voděrádkách, cca 3 km od vlastního střediska, což s sebou přináší mimo 
jiné problémy s přesuny nakladačů, operativním řízením a zabezpečením všech částí středisek před 
nekontrolovatelným vstupem do jednotlivých areálů. Ve Voděrádkách bylo rovněž středisko mostní 
čety se zázemím pro zaměstnance a vedení střediska, umístěném v provizorních prostorách. Kromě 
toho je ve střediscích řada staveb dočasného užívání, kdy bude potřeba vybudovat objekty nové.  

Rovněž provoz podnikového ředitelství probíhá ve stísněnějších podmínkách, neboť v souvislosti 
s restitucemi bylo nutno uvolnit dříve užívanou sousední budovu, čímž se snížil počet kanceláří a 
kumulovanému počtu zaměstnanců neodpovídal podle hygienických norem ani sociální zařízení. 
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c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 

Nejsou požadovány žádné výjimky ani navrhována žádná úlevová řešení. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

V době dokončení této dokumentace nebyly známy žádné nové požadavky dotčených orgánů. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

V souvislosti s plánovanou novou výstavbou na pozemku, kde již byly v minulosti provedeny 
částečné stavební zásahy včetně sejmutí ornice, rozestavění některých inženýrských objektů a 
jednoho nadzemního objektu, projektant provedl podrobnou prohlídku lokality a zajistil doplnění 
potřebných doměření a průzkumů. Z pořízených průzkumů uvádíme následující vybrané informace: 

 
Podrobný inženýrskogeologický průzkum a hydrogeologický průzkum 
Cílem tohoto průzkumu (Geo Tec-GS a.s., 08/2001, 05/2024) bylo zjistit a potvrdit geologickou 

stavbu zájmového území včetně průběhu únosného podloží a geotechnických vlastností zastižených 
zemin a hornin. Dále byl požadován hydrogeologický průzkum pro prověření možnosti vsakování 
srážkových vod. 

Geomorfologické poměry 
Podle regionálního členění reliéfu (Národní geoportál INSPIRE) náleží širší zájmové 
území do geomorfologických jednotek (od nejvyšší k nejnižší): 
Oblast:    Brdská oblast 
Celek:    Pražská plošina 
Podcelek:   Říčanská plošina 
Okrsek:    Uhříněveská plošina 
Území se nachází na mírně ukloněném terénu upadající směrem na S až SV s nadmořskou 

výškou v rozmezí cca 324-332 m n.m. 

Klimatické poměry 
Podle Atlasu podnebí Česka 2007 leží zájmové území v mírně teplé oblasti. Celé 
území se nachází v klimatickém okrsku B3. Tato oblast je charakterizována jako mírně teplá, 

mírně vlhká, s mírnou zimou, pahorkatinová. Podle Quittovy klasifikace má oblast označení MW7. 
Klimatické charakteristiky jsou následující: 
• Průměrná roční teplota vzduchu kolísá mezi 7–8 °C 
• Průměrný počet mrazových dnů v roce je cca 110–130 
• Průměrný roční úhrn srážek je v rozmezí 650–700 mm  
• Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou je 60–80 

Geologické poměry – geotechnické vlastnosti podzákladí 
Horniny předkvartérního podkladu 
Předkvartérní podklad je v zájmové oblasti budovám sledem břidlic, prachovců a slepenců 

náležející do štěchovické skupiny svrchního proterozoika. Výskyty vápenců a tufů jsou ojedinělé. V 
archivních vrtech byly zastiženy pouze břidlice, výskyt slepenců byl dle geologické mapy 
dokumentován východně od zájmové oblasti až za ulicí Říčanská. 
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Povrch předkvartérního podkladu byl zastižen v hloubkách 5,7-7,2 m pod terénem, pouze v JV 
části (vrt J1) nebyl předkvartérní podklad zastižen ani v hloubce 9 m. Při povrchu jsou horniny zcela 
zvětralé na jíly pestrého zbarvení. Tato vrstva eluvia dosahuje mocnosti cca 1,5-2 m. 

Kvartérní pokryv 
Dosahuje celkové mocnosti 5,7 – > 9,0 m. Je budován humózním horizontem, 

eolickodeluviálními (sprašovými hlínami) a deluviálními až fluviodeluviálními sedimenty. Humózní 
horizont je většinou tvořen písčitými hlínami a dle pedologického průzkumu se mocnost této vrstvy 
se pohybuje většinou v rozmezí 0,3 - 0,5 m, ojediněle až 0,8 m. 

V podloží humózního horizontu se vyskytuje souvrství smíšených zemin s převahou jílů. Z 
hlediska geneze se v souvrství vyskytují eolickodeluviální (sprašové hlíny) a smíšené sedimenty, které 
jsou od sebe obtížně rozlišitelné, neboť sprašové hlíny jsou nevápnité. Mocnost souvrství dosahuje 
cca 4,1 m (vrt J3) až 7,0 m (J4) a zeminy mají tuhou nebo pevnou konzistenci. Ve vrtech J1 a J3 byly u 
báze zastiženy štěrky jílovité s vložkami písků jílovitých. Mocnost souvrství dosahovala 0,8 m (J3) až 
více než 3 m (J1). Konzistence soudržné výplně byla většinou tuhá, nebo pevná. 

SESUVNÁ, PODDOLOVANÁ A CHRÁNĚNÁ LOŽISKOVÁ ÚZEMÍ 
V řešeném území ani v jeho blízkém okolí nejsou v databázích ČGS evidována žádná sesuvná 

ani poddolovaná území. 
Na portálu České geologické služby je v Surovinovém informačním portálu uvedeno výhradní 

ložisko sprašové hlíny jako surovina pro cihlářství, které zasahuje při severním okraji do zájmového 
území. Přehledná situace s umístěním ložiska je zobrazena na obrázku: 

 
Situace výhradního ložiska Kolovraty (zdroj Česká geologická služba) a jeho vztah k zájmovému 

území 
 

          

Hydrologické a hydrogeologické poměry 
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Z hlediska hydrogeologické rajonizace spadá zájmová oblast dle České geologické služby, do 
rajonu č. 6250 – Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. Směr proudění podzemní 
vody v oblasti je na S až SV. V horninách předkvartérního podkladu je oběh podzemní vody vázán na 
pukliny v pásmu připovrchového rozvolnění hornin. Vzhledem k charakteru hornin a jejich zvětralin 
je propustnost hornin velmi malá. 

V místě budoucího staveniště byla hladina podzemní vody zastižena pouze v jižní části areálu, 
a to vrty J1 v hloubce 6,10 m (v propustnějších štěrkovitých zeminách) a J3 v hloubce 7,00 m (ve 
zvětralých břidlicích). Protože jsou kvartérní zeminy velmi málo propustné a zvodeň je dotována 
pouze vsakem srážkové vody budou vydatnosti velmi nízké. 

Na zájmovém území nejsou evidovány žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod ani 
ochranná pásma vodních zdrojů. 

Seismická aktivita 
Ve smyslu ČSN EN 1998-1, Tabulka 3.1. – Typy základových půd, lze zjištěné základové poměry, 

resp. půdy charakterizovat typem E. Podle mapy seismických oblastí ČR, obr. NA.1 ČSN EN 1998-1 se 
referenční špičkové zrychlení podloží agR nebere v úvahu. 

Výsledky průzkumných prací 
GEOTECHNICKÉ TYPY ZEMIN A HORNIN 
Zeminy a horniny zastižené průzkumnými vrty byly rozděleny do 6 geotechnických typů (GT 

typů). Základní rozdělení respektuje zeminy kvartérního pokryvu a horniny předkvartérního podloží. 
Dalším určujícím prvkem pro rozdělení do jednotlivých geotechnických typů byla zrnitost u zemin a 
stupeň zvětrání, resp. pevnost u hornin. Geotechnický typ tak představuje soubor zemin nebo hornin 
s blízkými geotechnickými vlastnostmi. 

Jednotlivé geotechnické typy jsou převzaty z prvotního IGP (08/2001). Podrobnější popis 
zastižených zemin a hornin je uveden v následujícím textu zprávy. Zatřídění zemin uvádíme podle 
platných norem ČSN 73 6133 a ČSN EN ISO 14688-2. Zeminy jsou zatříděny na základě zrnitostního 
rozboru a plasticity. Horniny se zatřiďují podle pevnosti v prostém tlaku do tříd R6-R1 dle ČSN 73 
6133. 

Předpokládaný průběh geotechnických vrstev v prostoru staveniště je znázorněn v 
geologických profilech  1 – 1´ až 4 - 4´ (přílohy č. 3.1. až 3.4.), které byly převzaty z prvotního průzkumu 
(08/2001) a aktualizovány podle nové situace stavebních objektů. 

 
Do jednotlivých geotechnických vrstev jsou zařazeny tyto zeminy a horniny : 
I. – jíly se střední a nízkou plasticitou, tuhé konzistence (F6 CI,CL) - 
eolickodeluviální a deluviální sedimenty (kvartér) 
II. – jíly se střední plasticitou, pevné konzistence (F6 CI) - eolickodeluviální a 
deluviální sedimenty (kvartér) 
III. – jíly písčité, většinou tuhé, místy až pevné konzistence (F4 CS), včetně vrstvy 
písku jílovitého ve vrtu J1 (S5 SC) - deluviální sedimenty (kvartér) 
IV. – štěrky jílovité, tuhé až pevné konzistence (G5 GC) - deluviální až 
deluviofluviální sedimenty (kvartér) 
V. - břidlice zcela zvětralé na jíly pevné konzistence (R6 - F6 CI) - proterozoikum 
VI. - břidlice silně zvětralé (R5) – proterozoikum 

GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN A HORNIN 
Pro jejich zatřídění, respektive stanovení únosnosti základových spár, byl využit především  

prvotní IGP průzkum (08/2001), kde jsou uvedeny potřebné geotechnické veličiny. Ve smyslu původní 
ČSN 731001 jsou potom stanoveny hodnoty Rdt, kdy se pohybují v předpokládaných vrstvách 
založení na hodnotách 150–200 kPa. 
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Základní informace a zatřídění zemin a hornin dle platných norem pro jednotlivé geotechnické 
typy jsou potom uvedeny v následující tabulce: 

 

 

Základové poměry 
Objekty jsou navrženy jako železobetonové skelety kombinované s nosným obvodovým 

zdivem, sklad soli je jako stěnový monolit se zvýšenou ochranou proti agresivnímu prostředí a se 
zastřešením dřevěnými lepenými vazníky. Založení objektů je plošné, stropní desky jsou žb.  
Geologické poměry zájmového území hodnotíme jako složité:  

- hladina podzemní vody nebude ovlivňovat plošné základy  
- vrstvy geotechnických typů jsou uloženy subhorizontálně  
- horninové prostředí se v rámci stavebních objektů může měnit  
- horniny mají nepříznivé geotechnické vlastnosti  
Na základě výše uvedených podmínek a charakteru stavby se doporučuje postupovat podle 

zásad 2. geotechnické kategorie dle ČSN 73 6133. Zastižené jemnozrnné zeminy GT typů I-III a V 
budou na kontaktu s vodou rozbřídat a lepit se na pracovní nářadí. Základovou spáru bude nutné 
důsledně chránit před klimatickými jevy buď ponecháním ochranné vrstvy, která se dotěží až těsně 
před betonáží základů, nebo položením podkladního betonu.  V roce 2001 byl v rámci průzkumných 
prací odebrán vzorek podzemní vody z vrtu J1 pro stanovení agresivity vodního prostředí na beton. 
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Podle ČSN EN 206-1 byla voda stupně XA1 pro pH a vyšší obsah agresivního CO2, s výsledným 
stupněm agresivity vodního prostředí XA2.  

V další části IGP (05/2024) je podrobně popsán doporučený návrh umístění základové spáry 
pro plošné založení jednotlivých hlavních objektů areálu (SO 701-710) – podrobně viz IGP (05/2024). 

Zemní práce 
V jižní části území budou při povrchu terénu těženy jílovité zeminy, které lze zatřídit jako jíly s 

nízkou až střední plasticitou F6 CL-CI a jíly písčité F4 CS. Jedná se o zeminy, které jsou podmínečně 
vhodné pro přímé použití do násypu bez úprav podle ČSN 73 6133. V roce 2001 byl odebrán 1ks 
technologický vzorek a provedeny zkoušky zhutnitelnosti Proctor standard a CBR. Výsledky těchto 
zkoušek jsou uvedeny v tabulce č. 2. IGP (05/2024). Zkoušky IBI ani CBRsat provedeny nebyly, 
nicméně podle hodnoty CBR=15,5% lze předpokládat, že po náležitém zhutnění bude možné zeminy 
ponechat v podloží násypu i použít do násypu bez úprav. Problematická může být vyšší vlhkost zemin 
in situ, která se pohybovala při horní hranici použitelnosti (wn=20,1-20,8 %), což znamená, že i při 
poměrně malém zvýšení vlhkosti budou zeminy bez úprav nepoužitelné do násypů.  

Pro použití do aktivní zóny v podloží vozovek jsou uvedené zeminy hodnoceny jako nevhodné 
(typ I a II) až podmínečně vhodné (typ III) pro přímé použití bez úprav. V aktivní zóně tedy bude nutné 
zeminy zlepšit použitím směsných pojiv, popř. vyměnit za vhodný nenamrzavý materiál. Jílovité 
zeminy budou při kontaktu s vodou rozbřídat a lepit se na pracovní nářadí. Zemní práce 
doporučujeme provádět v klimaticky vhodném, suchém období. Jemnozrnné zeminy mohou být 
objemově nestálé. 

 
Radonový průzkum 
Zkoumaná plocha zástavby je z hlediska rizika vnikání radonu z podloží do budov pozemkem s 

nízkým radonovým indexem (hodnota třetího kvartilu souboru hodnot cA75 pro pozemky 
s plánovanými stavbami s pobytem osob je v intervalu 10 - 30 kBq.m-3 při nízké plynopropustnosti 
prostředí).  

Vzhledem ke zjištěným hodnotám je ve sledovaném případě možné uvážit zařazení směrem k 
dolní = příznivější hranici této kategorie. Podrobně viz radonový průzkum. 

Při realizaci výše uvedené stavby na určených pozemcích v k.ú. Říčany není nutno provést 
ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do budovy, pokud to odpovídá ČSN 730601. 
podrobně viz Radonový průzkum (Antiradon s.r.o., 06/2024). 

 
Dendrologický průzkum a ocenění zeleně 
Protože v místě staveniště byla již v letech 2001-2005 prováděna po etapách stavba původně 

navrženého areálu, byly tehdy provedeny i částečné terénní úpravy spočívající v sejmutí ornice a 
podornice a jejich částečné umístění do deponií na místě. Aktuálně je pozemek zarostlý trávou bez 
vzrostlé zeleně stromové nebo keřové většího významu. Není tedy důvod provádět jakýkoliv 
dendrologický průzkum.  

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba je umístěna na hranici intravilánu a extravilánu města, v její blízkosti se nenachází žádná 
památková zóna nebo jinak památkově chráněné území nebo objekty.  

Část pozemků se nachází na tzv. ložiskové rezervě (výhradní ložisko sprašové hlíny jako 
surovina pro cihlářství) – viz koordinační situace. Na tomto území nejdou navrženy žádné trvalé 
stavební objekty, do tohoto území zasahují pouze zpevněné plochy a skladové žb boxy 
(prefabrikované a demontovatelné) bez hlubinného založení.   

Přes území je rovněž veden dálkový vodovodní přivaděč z Uhříněvsi s ochranným pásmem 2 m 
od okraje potrubí. Citace z územního plánu:  
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„Rekonstrukce stávajícího ocelového přivaděče DN500 z Uhříněvsi, na jehož trase se vzhledem 

ke stáří trub objevují významné úniky vody. Stav přivaděče je dlouhodobě nepříznivě ovlivňován 
nedostatečnou katodovou ochranou potrubí, což rovněž nepřispívá ke zlepšování kvality dopravované 
pitné vody. Celková koncepce navrhované stavby spočívá ve vybudování nového pražského přivaděče 
(TLT DN400) v úseku: předávací šachta PVK/Říčany (1.SčV) po VDJ Olivovna.  

Výstavba nového přivaděče, který nahradí stávající dosluhující přivaděč, je rozdělena na tři 
stavební objekty SO 01 až SO 03. Nová trasa je vedena v těsné blízkosti stávajícího potrubí cca 1,5 až 
2 m od stěn potrubí (kromě části SO 01, která je navržena v nové trase z důvodu křížení chráněného 
ložiskového území). Na umístění přivaděče v celkové délce 4530 m je vydáno platné územní 
rozhodnutí.“  

 
Areál SÚS je navržen tak, aby pozemní stavební objekty trvalého charakteru nezasahovaly do 

ochranného pásma vodovodu a byla umožněna jeho výměna v budoucnu. Variantně je možné i nové 
trasování tohoto vodovodu při jeho rekonstrukci po obvodě areálu severně a západně v zeleném pásu 
mezi objekty a oplocením. 

V lokalitě, podél východní a severní hranice řešeného území se nachází také odvodnění 
systematickou trubní drenáží (meliorace) ze 60. a 70. let minulého století. V případě porušení bude 
provedeno napojení obvodovou drenáží tak, aby nedošlo k zamokření okolních pozemků. 

Podél severní hranice pozemků plánované výstavby je také vedeno potrubí HOZ (hlavní 
odvodňovací zařízení). V prostoru staveniště je na potrubí vysazena stávající šachta. Potrubí a šachta 
nebudou pracemi dotčeny. Šachta se nachází v nezastavěné a zelené ploše. Podrobně viz SO 701 
Příprava území. 

 Jiná ochranná a bezpečnostní pásma území nejsou známa.  
Území není součástí přírodních rezervací nebo chráněných oblastí ani soustavy chráněných 

území Natura 2000. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Ve vzdálenosti cca 270m od hranice pozemků se nachází místní vodoteč Říčanský potok 
v poměrně hluboce zakleslém korytě. Dle geoportálu města Říčany a záplavové mapy se území stavby 
se nenachází v záplavovém ani inundačním území.  Území není poddolováno.  

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Celá stavba je navržena a koncipována tak, aby její případný rušivý vliv na okolí byl 
minimalizován. Předmětný stavební záměr nebude mít negativní vliv na okolní stavby a okolí.  

Odtokové poměry v území budou zčásti změněny. Vzhledem ke špatným vsakovacím poměrům 
na pozemcích pro výstavbu budou vody ze střech a zpevněných ploch sváděny do jímek (vody budou 
využívány k zálivce, mytí vozidel a výrobě solanky) a přebytek odváděn přes retenční nádrž s OLK do 
již vybudované dešťové kanalizace ústící do blízkého recipientu (Říčanský potok). Podrobně viz SO 
305 – Kanalizace dešťová – přípojky.  

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Předmětný stavební záměr na vybudování nového areálu SÚS s budovou krajského ředitelství 
SÚS si vynutí provést zčásti demolice původních nedostavěných objektů inženýrských sítí a rovněž 
vzniknou požadavky na dílčí demoliční (bourací) práce menšího rozsahu při dostavbě nedostavěného 
objektu provozní budovy (budou zčásti odstraněny nenosné vnitřní  konstrukce, tj. příčky, podlahy, 
vnitřní a vnější výplně otvorů a vnitřní technické instalace.  
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Bude snesen krov ze sponkovaných dřevěných vazníků včetně živičné krytiny). Hlavní nosná 
konstrukce dvoupodlažního zděného objektu zůstane zachována.  

Dojde k odfrézování části stávajících nezkolaudovaných zpevněných ploch z asfaltobetonu a 
jejich obnovení.  

Rozsah demolicí nepřesahuje výrazně běžný rámec u obdobných staveb na dokončení a 
dostavbu.  

Záměr nevyvolá požadavky na kácení dřevin s výjimkou několika náletových keřů v blízkosti 
jihovýchodní hranice pozemků, na pozemku se žádné jiné dřeviny nenacházejí.  Podrobně viz SO 100 
– příprava území. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Aktuálně jsou v katastru nemovitostí vedeny všechny pozemky jako orná půda v ZPF. Vzhledem 
k vydané Změně územního plánu č. 10 ÚP města Říčany, kde je celé území vyznačeno jako zábor ZPF 
a plochy jsou zařazeny pro funkční využití území jako OVV, tj. občanské vybavení - veřejná 
infrastruktura - velkoplošné, tak dojde k trvalému záboru ZPF.    

Dle původních stavebních povolení z roku 2001 pro 1. a 2. etapu výstavby (č.j. 9582a/01/La-
330, ze dne 10.10.2001, č.j. 3392/45133/2004/Bu, ze dne 20.9.2004, MÚ Říčany, stavební úřad) byl 
vydán souhlas k vynětí pozemků ze ZPF a to také proběhlo včetně zaplacení odvodů.  

Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydal OkÚ Praha-východ, 
referát životního prostředí dne 19.9.2001 pod č.j. 040/1622/2001. Podrobně je celý uskutečněný 
postup vynětí popsán v SO 100 – Příprava území. 

  
Pozemky PUPFL se v lokalitě výstavby nenachází. 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stavba si nevyžádá budování nové dopravní příjezdové infrastruktury nebo nových hlavních 
inženýrských sítí.  

Přímo k pozemkům vede již v rámci dřívější výstavby postavená příjezdová komunikace (ulice 
Průmyslová), na kterou se na jejím konci areál SUS a objekt budovy KŘ připojí.    

Všechny základní přípojky inženýrských sítí budou napojeny na již existující vybudovanou 
infrastrukturu v ulici Průmyslová (splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod, trafostanice 
s VN přípojkou, datový kabel). Vybudovaný NTL plynovod nebude využit (přípojka z minulé výstavby 
bude zrušena a napojení v místě uzávěru plynu bude zaslepeno.   

Budova krajského ředitelství je plně bezbariérová včetně sociálního zařízení a určených 
parkovacích stání pro imobilní osoby jak na parkovací ploše pro návštěvy, tak na parkovišti pro 
zaměstnance.   

V účelové části areálu pro údržbu silnic se trvalý pohyb nebo přítomnost imobilních osob 
nepředpokládá. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Předmětný stavební záměr nemá žádné věcné ani časové vazby na další významné investice. 
Tato stavba umožní provést dlouhodobě plánované přesuny dílčích detašovaných pracovišť 

SÚS v Říčanech do jednoho místa a také vybudování nové vyhovující budovy krajského ředitelství na 
místo staré kapacitně omezené budovy v Žižkově ulici v Říčanech, nyní tedy s dostatkem 
kancelářských pracovišť a pakovacích ploch. 

m) seznam dotčených pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 
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V následující tabulce jsou uvedeny stavbou areálu SÚS  dotčené pozemky na nichž se 
stavba umisťuje (vše k. ú. Říčany u Prahy 745456 ): 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Mimo běžná ochranná pásma vybudovaných inženýrských sítí v areálu (kabely NN, vodovod, 
kanalizace) vznikne nové ochranné/bezpečnostní pásmo 10 m kolem areálové nadzemní čerpací 
stanice (diesel, AdBlue). Ta je navržena na pozemku 905/2, OP bude zasahovat i na pozemek 905/1 a 
906, vše k.ú. Říčany.  Žádná vzniklá ochranná pásma (ani požární odstupové vzdálenosti objektů) 
nezasahují mimo pozemky areálu.   

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristiky stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí 

Primárně jde o novou výstavbu areálu pro údržbu silnic a nové administrativní budovy 
krajského ředitelství SÚS, přičemž bude pro novou administrativní budovu využita nedokončená a 
nezkolaudovaná budova původně navržené provozní budovy v majetku investora. Pro prověření 
možnosti využití tohoto objektu byl projektantem proveden podrobný pasport objektu včetně 
kopaných sond pro potvrzení úrovně základové spáry a šířky základových konstrukcí. Objekt se jeví 
jako podmínečně vhodný. Pro jeho další využití budou plošné základy částečně zesíleny, budou 
využity hlavní nosné zděné konstrukce a zastropení prvního nadzemního podlaží. Krov s krytinou 
bude demontován a strop nad druhým nadzemním podlažím rozebrán a nahrazen lehčí konstrukční 
variantou umožňující provést dostavbu 3. nadzemního podlaží. Nová část administrativní budovy 
bude napojena dilatovaným komunikačním krčkem v místě původního žb schodiště provozní budovy, 
které bude rovněž odstraněno. 

Stavba areálu SUS a budovy KŘ budou napojeny na stávající využitelné  kanalizační řady v ulici 
Průmyslová a vodovodní řad tamtéž. Je předepsána kamerová zkouška pro ověření stavu 
kanalizačních řadů a případné zjištěné poruchy budou řešeny v rámci dalšího stupně projektové 
dokumentace nebo samostatně jako oprava. 

Parcela č. Způsob ochrany nem.: Druh pozemku 
Výměra 
     m2 Vlastnické právo 

890/77 
Chráněné ložiskové území 
ZPF  

orná půda 
6694 Středočeský kraj  

Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

905/1 
Chráněné ložiskové území 
ZPF  

orná půda 
2930 Středočeský kraj  

Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

905/2 
Chráněné ložiskové území 
ZPF  

orná půda 
2910 Středočeský kraj  

Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

906 
Chráněné ložiskové území 
ZPF  

orná půda 
6724 Středočeský kraj  

Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

890/80 
Chráněné ložiskové území 
ZPF  

orná půda 
7169 Středočeský kraj  

Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

908/1 
Chráněné ložiskové území 
ZPF  

orná půda 
3041 Středočeský kraj  

Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

890/113 ZPF  orná půda 
1198 Středočeský kraj  

Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
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Stavba bude mít jako primární zdroj  tepla geotermální hlubinné vrty ro tepelná čerpadla. Tato 
problematika je řešena paralelně samostatnou projektovou dokumentací pro udělení souhlasu dle 
§17 vodního zákona. 

Na koordinační situaci je informativně zakresleno umístění těchto vrtů a sběrných jímek a 
maximální předpokládaný počet vrtů, bivalentním zdrojem tepla v případě poruchy TČ bude potom 
elektrická energie.  

b) účel užívání stavby 

Účel užívání stavby je jednoznačně daný náplní zadaného stavebního programu. Tedy u budovy 
krajského ředitelství (KŘ) je to administrativně-hospodářská činnost (řízení správy a údržby silnic pro 
celý středočeský kraj). Budova krajského ředitelství je koncipována jako standardní administrativní 
objekt s kancelářemi, zasedacími místnostmi, sociálními zařízeními s čajovými kuchyňkami a 
potřebným technickým zázemím. V objektu je rovněž umístěn krajský koordinační dispečink pro 
stálou službu v zimním období nebo pro mimořádné situace.  

Areál SÚS je určen jako zázemí pro provádění pravidelné zimní a letní údržby komunikací 
Říčanského regionu. 

 
Hlavní skupiny základních funkcí areálu SÚS jsou: 
 -zimní údržba silnic 
 -údržba komunikace a jejích součástí a příslušenství 
 -péče o zeleň 
-označení dopravních nehod a jiných mimořádných událostí 
 -čištění komunikací 
 
V areálu bude zázemí pro pracovníky údržby (šatny, sprchy, pohotovost atd.), garáže pro 

techniku, opravna pro její základní údržbu a jednoduché opravy, sklady materiálu a značek, čerpací 
stanice pro výdej PH, sklad soli s přípravou solanky pro zimní údržbu, prostor pro mytí vozidel 
s úpravnou těchto vod, přístřešky pro mechanismy, signalizační vozíky apod. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Plánovaná stavba je v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu  a v souladu se 
stavebním zákonem. Vydávání rozhodnutí o povolení výjimek se nepředpokládá. 

Stavba je navržena v části administrativní budovy KŘ jako plně bezbariérová a je splněna 
vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, ve znění pozdějších předpisů (v objektu je výtah, sociální zařízení pro imobilní osoby).  

V provozní části areálu SÚS se vzhledem k tomu, že jde o ryze účelovou stavbu bez přístupu 
veřejnosti předpokládá, že osoby se sníženou schopností pohybu a orientace se zde nacházet 
nebudou, případně by teoreticky mohly vstupovat do areálu pouze jako „návštěvy“ s doprovodem. 
Výkon pracovní činnosti se vzhledem k vyžadované zdravotní způsobilosti dané charakterem 
pracovního zařazení pro údržbu silnic u osob se sníženou schopností pohybu a orientace ani jinak 
zdravotně hendikepovaných osob tedy nepředpokládá. 

Není uvažováno s žádostí o výjimku z uvedených předpisů. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 
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V době dokončení této projektové dokumentace jsou známy požadavky dotčených orgánů a 
organizací (plné znění jejich stanovisek je doloženo v dokladové části), které jsou v dokumentaci 
zohledněny u příslušných stavebních objektů, případně budou podrobně řešeny v dalším 
projektovém stupni. 

Byly osloveni správci sítí v dané lokalitě. Výběr vycházel ze znalosti místních poměrů a 
předchozích vydaných Rozhodnutí a Povolení. 

Přehled zohledněných podmínek dotčených orgánů je v samostatné příloze, tj. Dodatku č.1 
této Souhrnné technické zprávy.   

Řešený záměr není ve střetu se zařízením, nebo ochranným pásmem žádného z dalších 
oslovených správců / vlastníků sítí. 

Zákres stávajících inženýrských sítí je proveden dle dostupných podkladů. Veškeré IS budou 
před zahájením prací vyhledány, vytyčeny a označeny. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu památkové rezervace, zóny nebo objektu. Stavba 
částečně zasahuje svými pozemky do chráněného ložiskového území (cihlářské hlíny). Uspořádáním 
objektů a celkovým návrhem toto respektuje. V části chráněného území se nenachází objekty 
trvalého charakteru vyžadující hlubinné založení apod., ložisko bude nedotčeno. Stavba nevyžaduje 
ochranu podle dalších jiných právních předpisů. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a 
předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 
▪ Celková plocha areálu KŘ a SÚS      28 276 m2 

▪ Zastavěná plocha objekty      3 910,3 m2 

(z toho  -původní provozní objekt nedostavěný    246,30 m2) 

  

▪ Obestavěný prostor objekty      29198,5 m3 

▪ Užitná plocha celkem:       4148,2 m2 

z toho – plocha kanceláří   945,2 m2 

 

▪ Úroveň ± 0,000  je stanovena pro hlavní objekty takto: 

SO 701 Administrativní budova KŘ 329,50 m.n.m. (Bpv.) 

SO 702 Provozní budova  328,68  

SO 703 Opravny a sklady  328,68 

SO 704 Temperované garáže  328,50 

SO 705 Sklad soli   328,68 

SO 706 Solankové hospodářství  328,46 

SO 707 Mytí vozidel   328,67 

So 708 Přístřešek pro naklad. a válec 328,68 

SO 709 Přístř. pro vozíky a pro traktory 328.66 

SO 710 Skladové boxy    328,80 

SO 711 Zastřešení výdaje PH  328,30 

 

 

▪ Plocha komunikací a zpevněný ploch (areál SÚS)   9 885,7 m2 
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Z toho –  chodníky   1132,7 m2 

- parkovací plochy (ZD) 2243,0 m2 

- pojízdné pl. a kom.  6510,0 m2 

opravovaná veř. část komunikace (kraje)      489 m2 

 

▪ Nově založené  plochy zeleně SÚS celkem                               14480 m2 

 

▪ Počet stavebních a inženýrských objektů    30 (31 s vrty) 

▪ Počet provozních souborů      11 

▪ Celkový počet pracovníků/osob      62 

Z toho  v administrativní budově KŘ 40 

Z toho v areálu SUS   22 

- Z toho zaměstnanci SUS 5  

- Z toho zam. nájemce 17 

 

▪ Počet parkovacích míst pro OA celkem      76 

Z toho pro zaměstnance KŘ  39 (37+2imob) 

Z toho pro návštěvy KŘ   16 (15+1imob) 

Z toho pro pracovníky v areálu SÚS 21 (provoz) 

 

▪ Vybrané kapacitní údaje: 

Počet míst pro NA v temperované garáži 10 

Počet montážních jam v opravně  2 

 

Kapacita skladu soli    1200 tun 

Výroba solanky max při sněhové kalamitě     cca150 m3/den 

Zásobník s výrobníkem solanky   25 + 10 m3

        

Nadzemní dvouplášťová nádrž PH  15 m3 

Z toho nafta motorová     12 m3 

Z toho AdBlue      3 m3  

Nádrž na úkapy     5 m3 

       

Počet skladových boxů s plochou 36 m2 5 

 

Předpokládané vybavení technikou: 

-vozidla a stroje pro univerzální použití (NA,OA,manipulátor, 

výstražné a předzvěstné vozíky atd,) 

-stroje pro zimní údržbu (sypače se  sněhovými radlicemi, 

sypací nástavby,  

-čelní nakladače a traktory 

-stroje pro údržbu zeleně 
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-malá doplňková mechanizace 

-finišer pro lokální opravy 2x válec apod. 

Náhradní zdroj pro areál SÚS   200 kVA 

Náhradní zdroj pro KŘ (krajský dispečink) 130 kVA  

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 

Z hlediska potřeby médií pro areál SÚS a budovu krajského ředitelství  jsou rozhodující 
následující parametry, bilance  a  kapacity technické infrastruktury pro běžný provoz:.  

 
Areál SÚS:  
Médium         bilance/kapacita 
Instalovaný příkon el. energie      Pi = 475 kW 
Soudobý příkon            Pp = 283,6 kW 
Roční potřeba elektrické energie           612  MWh 
Nabíjecí stanice pro elektromobily – instalovaný příkon   110 kW  
Roční potřeba tepla:       76,2 MWh/rok 
Roční potřeba chladu       8,94 MWh/rok 
Roční potřeba TV:       294 m3/rok 
Roční potřeba pitné vody pro objekty:     521 m3/rok 
Roční potřeba doplňované vody pro mytí vozidel     450 m3/rok 
Roční potřeba doplňované vody pro výrobu solanky (odhad)  1646 m3/rok 
 
Administrativní budova KŘ: 
Médium         bilance/kapacita 
Instalovaný příkon el. energie (budova)     Pi = 391 kW 
Soudobý příkon  (budova)         Pp = 136 kW 
Roční potřeba elektrické energie (budova)    293  MWh 
Nabíjecí stanice pro elektromobily – instalovaný příkon   220 kW  
Roční potřeba tepla:       73,5  MWh/rok 
Roční potřeba chladu:       17,24 MWh/rok 
Roční potřeba TV:       239 m3 
Roční potřeba vody:       720 m3/rok 
 
Hospodaření s dešťovou vodou (čistou) pro celou stavbu   1469 m3/rok 
 
Areál nebude produkovat žádné emise mimo povolené emise z dopravních prostředků a  ani 

významná množství odpadů mimo běžný odpad. Viz odpadové hospodářství v kapitolách B.6 a B.8. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

dokumentace pro společné řízení (DUSP)    11/2024 
podání žádosti o společné povolení    12/2024 
společné rozhodnutí s nabytím PM    03/2025 
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby   03/2025 
výběr zhotovitele stavby      03-06/2025 
zahájení stavby        06/2025 
dokončení vlastní stavby      11/2026 
 
Předpokládaná doba vlastní realizace stavby je 17 měsíců. 
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Etapizace výstavby se nepředpokládá. Provedení vrtů pro tepelná čerpadla (řízení je 

vedeno samostatně)  může být řešeno zvlášť v předstihu nebo jako součást  této investiční 
akce. 

j) orientační náklady stavby 

Předpokládané investiční náklady stavby činí 229 mil Kč (bez DPH). Náklady zahrnují i základní 
vybavení administrativního objektu kancelářským nábytkem (mobiliářem), náklady na vybavení 
areálu technikou pro údržbu a další vybrané vybavení v prostorách uvažovaného nájemce nejsou 
v těchto nákladech zahrnuty. Náklady nezahrnují rezervu. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Návrh areálu SÚS spolu s administrativní budovou krajského ředitelství správy a údržby silnic 
odpovídá platnými územním regulativům, více viz stať B1.b). V souladu s touto platnou regulací je 
řešena i kompozice prostorového řešení této stavby. Celý areál je rozdělen na dvě provozně 
samostatné části. Po příjezdu Průmyslovou ulicí na její konec se vlevo nachází třípatrový 
administrativní objekt krajského ředitelství s vlastním parkingem pro návštěvy a pro zaměstnance. 
Na konci Průmyslové ulice potom pokračuje přímým vjezdem vlastní areál pro správu a údržbu silnic. 
Jeho návrh vychází z podmínek území (spojovací vodovod s ochranným pásmem, území ložiskového 
zdroje) a tvoří víceméně uzavřený hospodářský dvůr s jednotlivými objekty po jeho obvodě. Uvnitř 
potom vzniká velkorysá manipulační plocha umožňující snadný a bezpečný pohyb techniky pro 
údržbu silnic i např. v době nepříznivých klimatických podmínek v zimě apod.  

Návrh respektuje i plánovanou výstavbu areálu zdravotní záchranné služby v těsné blízkosti a 
ponechává dostatečné odstupové vzdálenosti od společné dělící pozemkové hranice i otevřené 
možnosti pro dopravní napojení tohoto areálu. 

Celé řešení je dobře patrné z koordinační situace i z vizualizací areálu. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Tvarové a architektonické řešení vychází z požadavků na funkční náplň objektů, účelovosti 
stavby a je ryze pragmatické a minimalistické. Zároveň takové, aby nevyvolávalo zbytečně další 
požadavky na provozní náklady nad rámec běžné údržby. 

Návrh administrativní budovy krajského ředitelství vycházel z požadavku na využití 
nedokončené dvoupodlažní budovy provozní budovy na pozemku investora. Tento objekt byl tedy 
začleněn do výsledné podoby třípodlažní administrativní budovy s jednoduchým obdélníkovým 
tvarem, rozděleným proskleným spojovacím komunikačním krčkem mezi „novou „ a „starou“ částí 
objektu. Objekt je konstrukčně uspořádán do tří podélných traktů, kdy prostřední je vždy určen pro 
komunikaci (chodby). Na konce těchto komunikačních traktů jsou potom ve fasádě zvýrazněné 
prosklené svislé plochy, mající za úkol prosvětlení a odlehčení celé stavby. Rovněž tak členění fasády 
dlouhé a nízké budovy vysokým řádem svislých dělících pruhů s plochami fasád vyplněných dřevo-
dekorem (omítka se strukturou dřeva na povrchu) narušuje monotónnost fasády. 

Oproti tomu část s areálem SÚS se skládá z jednoduchých účelových objektů (sklad soli, dílny, 
garáže, provozní budova, přístřešky.. Tomu odpovídá i jejich návrh vycházející z potřebných 
konstrukcí. Fasády jsou potom řešeny jednoduchými kombinacemi světle a tmavě šedých barev. 
Výjimku tvoří provozní budova, kde je část administrativního a sociálního zázemí SÚS. Zde fasády 
objektu navazují se svým dřevo-dekorem na hlavní administrativní budovu krajského ředitelství. 
Řešení všech objektů je opět dobře viditelné z přiložených vizualizací. 
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Architektonické řešení celé stavby a jednotlivých objektů má tedy minimalistický výraz s 
důrazem na racionální řešení, funkčnost a jednoduchost  

Interiérové řešení administrativní a provozní budovy - při výběru materiálů užitých pro 
pojednání interiéru byl kladen důraz na kvalitu, estetické vlastnosti a odolnost. Podlahy v kancelářích 
a chodbách jsou kryty povlakovými krytinami PVC, dlažbou nebo kobercem a v hygienických 
zařízeních keramickými dlažbami. Povrchy zděných a betonových stěn u administrativních budov 
budou provedeny suchými sádrovými omítkami nebo keramickými obklady.  Stropní konstrukce jsou 
opatřeny zčásti bezespárovými SDK podhledy a z části minerálními rastrovými podhledy. Výplně 
dveřních otvorů v interiéru budou dřevěné dýhované plné nebo prosklené.  

Podlahy a stěny jednotlivých objektů v areálu SÚS musí splňovat specifické požadavky dle 
konkrétního využití. 

Materiálové řešení vychází z funkce jednotlivých objektů. Vzhledem k zvýšenému riziku 
výskytu zasolených vod, případně zvýšeného obsahu solí v ovzduší při nepříznivém počasí jsou 
všechny nosné konstrukce objektů řešeny z železobetonu s dostatečným krytím. Dalšími 
konstrukcemi jsou nosné konstrukční dřevo (lepené vazníky skladu soli), plášťové panely žb 
(přístřešky) a výplňové nebo nosné zdivo z keramických tvárnic (stavební objekty temperované). 
Fasády objektů budou z minerálních probarvených omítek světlých odstínů, a to jako kombinace 
jednobarevných klasických fasád s probarvenými imitacemi jiných materiálů (dřevo, pohledový 
beton).  

Barevné řešení je patrné z výkresové části fasád jednotlivých objektů včetně vizualizací. Vždy 
se jedná o základní kombinaci dvou barev, případně doplněnou třetí barvou (viz barevné řešení 
administrativní a provozní budovy).  

Podrobné architektonické, materiálové a barevné řešení je patrné z dokumentace jednotlivých 
stavebních objektů.  

B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení 
Vychází striktně z přesně formulovaných požadavků stavebního programu investora a 

budoucího uživatele tak, aby i v průběhu předpokládané životnosti těchto nových objektů byla 
umožněna určitá vnitřní variabilita a modifikace pro jejich využití (např. umožnění změny vnitřního 
členění administrativní budovy), vše s cílem umožnit progres areálu.  

Konkrétně jde o následující dispoziční uspořádání:  
Před vjezdem do areálu se nachází volně přístupné parkoviště pro návštěvy (16 míst včetně 

stání pro invalidní osobu) a uzavřené pro zaměstnance KŘ (39 míst opět včetně 2 stání pro osoby se 
sníženou schopností pohybu). Další parkovací místa jsou v uzavřeném areálu SSÚD, a to celkem 21 
míst pro osobní vozidla zaměstnanců areálu. 

Vjezdy do areálu KŘ a do areálu SÚS jsou ovládány závorami a vraty s automatickým pohonem.  
Po příjezdu do areálu je vlevo samostatně stojící administrativní budova KŘ. U této 

administrativní třípatrové budovy krajského ředitelství je zvoleno klasické řešení tří-traktového 
objektu s kancelářemi v krajních traktech. V místě sociálních zařízení a čajových kuchyněk je 
umístěno i schodiště s výtahem. V prostoru vedle a za výtahovou šachtou jsou na každém podlaží 
technické místnosti pro zařízení TZB. Na každém podlaží jsou umístěny zasedací místnosti. V části 
původní nedostavěné provozní budovy jsou mimo kanceláře také technické místnosti typu rozvodna, 
serverovna, sklad apod. 

 Vlastní areál SÚS je navržen jako objezdový téměř uzavřený hospodářský dvůr s objekty 
orientovanými dovnitř a s rezervními plochami pro případné další potřeby nebo rozvoj. Vpravo od 
vjezdu je umístěn největší objekt areálu, objekt temperovaných garáží, vlevo potom jednopodlažní 
provozní budova s kancelářemi a sociálním zázemí pro pracovníky SÚS, na provozní budovu navazuje 
objekt skladů a dílen, mycí plocha, výroba solanka sklad soli. Na ploše jsou po obvodě dále umístěny  
přístřešky pro nakladače, traktory, drobné mechanizmy a pro stání a dobíjení signalizačních vozíků. 
Plocha pro mytí vozidel, zařízení pro výrobu solanky a sklad soli, tvoří jeden technologický celek.  
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V zadní část areálu jsou potom otevřené žb skladové boxy. Uprostřed areálu naproti vjezdu se nachází 
nadzemní stanice pro skladování a výdej pohonných hmot. Celé řešení je dobře patrné z koordinační 
situace.  

Technologicky a provozně jde o víceúčelový areál zajišťující primárně správu a údržbu 
komunikací Říčanského regionu za účelem udržení jejich sjízdnosti a provozuschopnosti ve všech 
klimatických obdobích a za všech podmínek.  Za tímto účelem je v areálu zřízena řada provozních 
souborů a technologických zařízení a vybavení. V areálu SÚS nebude probíhat žádná výroba. 

 
 Mezi základní provozní funkce SSÚD patří: 
-skladování posypových solí, 
-výroba, skladování a stáčení solanky, 
-zajištění parkování a základní údržby posypových a dalších obslužných vozidel a údržbových 

mechanismů, 
-zajištění zásobování, skladování a výdej pohonných hmot, 
-zajištění uskladnění odpadků a odpadů z komunikací do doby jejich likvidace 
-zajištění údržby dopravního značení, 
-zajištění dispečerské obsluhy a kontroly příslušných trasy v regionu, 
-zajištění provozně-administrativního zázemí pro pracovníky SÚS. 
Podrobný popis a výčet všech činností SÚS je uveden v dokumentaci provozního souboru PS 

729 Dispečerské zařízení krajského dispečinku. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Pracoviště umístěná v administrativní budově krajského ředitelství jsou řešena jako 

bezbariérová (bezbariérové vstupy a komunikace včetně výtahu, wc pro imobilní).   
V části areálu pro údržbu silnic se vzhledem k úzce specifikovanému účelu této stavby 

nevyžaduje splnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb tak, aby byl plně zajištěn přístup osob s omezenou 
schopností orientace a pohybu do všech prostor této stavby, byť je areál do určité míry bezbariérový.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Předmětný stavební záměr je navržen v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se 

bezpečnosti. Pro jednotlivé provozní soubory a stavební objekty – budovy areálu budou vypracovány 
provozní řády, obsahující všechny předepsané postupy a povolené manipulace s technologií a 
zařízením , především potom při přípravě solanky a provozování vlastní čerpací stanice pohonných 
hmot (diesel, AdBlue).  

Nedílnou součástí budou požární řády a požárně-poplachové směrnice. Bude zde řešeno 
nakládání s materiály, s odpady, plány kontrol a revizí a další. 

Během výstavby bude stavba řádně vyznačena, příslušně ohrazena, vybrané části budou 
zajištěny proti pádu osob z výšky. Stavba bude označena proti vstupu nepovolaných osob.  

Při užívání stavby administrativní budovy KŘ budou dodržovány všechny provozní a 
bezpečnostní předpisy, vyhlášky, nařízení a normy bezprostředně související s účelem tohoto 
objektu.  

Při provozování areálu SÚS budou dodržovány všechny provozní a bezpečnostní předpisy a 
zásady pro areály a stavby tohoto typu. Bude prováděna řádná a pravidelná údržba všech objektů 
včetně provozního vybavení. Pro jednotlivé provozní soubory a zařízení v objektech budou 
vypracovány provozní řády obsahující všechny předepsané postupy a povolené manipulace se 
zařízením, nakládáním s materiály, s odpady atd., plány kontrol a revizí a další. Dále budou obsahovat 
jmenovitě i zodpovědné osoby včetně telefonního spojení.  
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Před uvedením stavby do provozu bude zpracován i celkový Havarijní plán areálů dle §39 
zákona č. 254/2001 Sb. (aktuální znění č.113/2018 Sb.) pro řešení mimořádných situací z hlediska 
vodohospodářského. 

 

Přehled vybraných předpisů v oblasti bezpečnosti práce:  
▪ zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 

technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 
▪ zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
▪ zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů 

▪ zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

▪ zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
▪ nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozdějších předpisů 
▪ nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
▪ nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu, ve znění pozdějších předpisů 
▪ vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným 

zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého 
měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o 
podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu 
přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích), ve znění pozdějších předpisů 

▪ vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 
Stavba je členěna na jednotlivé stavební a inženýrské objekty. Následuje jejich stručný popis, 

tam kde je to důležité jsou uvedeny i základní technické, objemové a jiné údaje. 
 
SO 100 – Příprava území 
Objekt SO 100 Příprava území zahrnuje obecně všechny práce předcházející vlastní výstavbě. 
V rámci tohoto objektu bude provedeno celkové vytyčení staveniště a stávajících inženýrských 

sítí. Stávající IS budou chráněny, částečně nevyužitelné odborně demontovány / zaslepeny. Budou 
řešeny stávající deponie zeminy, stavební suti a ornice.  

Dále bude vybudováno zařízení staveniště (oplocení stavby, napojení na IS pro objekty zařízení 
staveniště, vymezení skladových a manipulačních ploch). 

Stavba „Areál ředitelství a cestmistrovství Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 
p.o.“ sousedí se samostatnou plánovanou stavbou ZZS Středočeského kraje.  

Termíny výstavby ZZS nejsou aktuálně známy, každopádně je třeba uvažovat s koordinací obou 
akcí, přičemž tato dokumentace zohldňuje maximum doposud známých požadavků a informací o 
připravovaném sousedním areálu. Podrobně viz dokumentace tohoto stavebního objektu. 

 
SO 101 – HTÚ (hrubé terénní úpravy) 
Předmětem stavebního objektu jsou hrubé terénní úpravy areálu cestmistrovství. Součástí 

tohoto areálu jsou také manipulační plochy a parkoviště pro zaměstnance SÚS a nájemcem, 
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zaměstnance krajského ředitelství a parkoviště pro návštěvy. Komunikace a zpevněné plochy jsou 
částečně vedeny v násypu a částečně v zářezu. Sklony svahů v násypu jsou navrženy ve sklonu 1:2,5. 
Sklony svahů v zářezu jsou navrženy ve sklonu 1:2.  

Ukládání násypového materiálu bude po vrstvách tl. 0,30 m. Svahy tělesa budou ohumusovány 
v tl. 0,2 m a zatravněny.  

Zemní těleso a aktivní zóna jsou navrženy a musí být v souladu s ČSN 73 6133. Navrženo je 
využití zlepšených zemin dle IGP. Hutnění zemin v tělese násypu, v podloží násypu a v aktivní zóně se 
předepisuje dle ČSN 72 1006 a TKP, kap. 4.  

Pro odvodnění zemní pláně jsou navrženy podélné drenáže DN 150 mm, které budou uloženy 
do ŠP lože tl. 0,1 m, v případě sklonu <1 % budou uloženy do bet. lože C8/10 tl. 0,1 m. Vyústění 
drenáží bude do uličních vpustí a kanalizačních šachet. 

Podrobné řešení včetně celkové bilance zemních prací viz dokumentace tohoto stavebního 
objektu. 

 
SO 102 Komunikace a zpevněné plochy v areálu 
Předmětem stavebního objektu jsou komunikace a zpevněné plochy areálu ředitelství a 

cestmistrovství Krajské správy a údržby silnic Stč. Kraje, p.o..  
Zpevněné plochy cestmistrovství jsou manipulační plocha, parkoviště pro zaměstnance SÚS a 

nájemce, parkoviště pro pracovníky krajského ředitelství SÚS, parkoviště pro návštěvy, přístupové 
komunikací a chodníky. Vše na pozemku investora. Jedná se o uzavřený oplocený areál s jediným 
možným příjezdem.  

 
Příjezdová komunikace - směrové a výškové vedená příjezdové komunikace vychází ze stávající 

příjezdové komunikace. V konci úpravy se příjezdová komunikace napojuje na manipulační plochu 
cestmistrovství.  

Šířka jízdního pruhu je 3,25 m, šířka krajnice je 0,25 m, základní příčný sklon je 2,5 %.  
 
Manipulační plocha - je ve vodorovné rovině. V místě napojení na příjezdovou komunikaci je 

podélný sklon přizpůsoben příčnému sklonu příjezdové komunikace.  Základní příčný sklon 
manipulační plochy je 2,0 %, do úžlabí v ose plochy, Šířka manipulační plochy je 72,73 m, délka plochy 
je 134,90 m.  

 
Parkoviště pro zaměstnance SÚS a nájemce  
Počet parkovacích stání: 21 stání pro osobní automobily  
Parkoviště pro pracovníky krajského ředitelství SÚS  
Počet parkovacích stání: 39 stání pro osobní automobily ( z toho 2 x inv)  
Parkoviště pro návštěvy  
Počet parkovacích stání: 16 stání pro osobní automobily (z toho 1 x inv) 
 
Chodníky  
Příčný sklon chodníku je jednostranný 2 %, šířka chodníku je nx0,75 m + 0,5 m bezpečnostní 

odstup. 
 
Dopravní značení -součástí tohoto stavební objektu je také návrh svislého dopravního značení 

(dále jen SDZ) a vodorovného dopravního značení (dále jen VDZ). Návrh dopravního značení spočívá 
v provedení orientačního značení navigace k areálu na blízké křižovatce silnic II/101 (ulice Říčanská) 
x III/33312 (ul. Kolovratská) a v označení parkovacích stání na navržených parkovištích. 
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Podrobné řešení včetně skladeb jednotlivých konstrukcí viz dokumentace toho stavebního 
objektu. 

 
SO 201 – Opěrné zdi a zídky – tento objekt je neobsazen. 
 
SO 301 Vodovodní přípojky včetně vodoměrných šachet 
Vodovodní přípojka Pv1 - pro objekt SO 701 (budova krajského ředitelství SÚS) je navržena 

vodovodní přípojka VP1 – v materiálu HD-PE D 63 x 5,8 v celkové délce mm dl. 5 m. Napojena bude 
na stávající vodovod PE 110 u vjezdu do areálu. Vodovodní přípojka bude ukončena vodoměrnou 
šachtu VŠ1. 

Vodovodní přípojka Pv2 – pro ostatní budovy napojené v areálu na vodovod je navržena 
vodovodní přípojka Pv2 umístěná u jihovýchodního rohu objektu SO 704 (temperované garáže). 
Přípojka Pv2 je navržena v materiálu HD-PE D 110 x 10 mm v celkové délce 7,0 m. Napojena bude na 
prodloužený vodovodní řad PE 110 před koncovým hydrantem na řadu. Pro napojení přípojky Pv1 
bude použit celo-litinový uzávěrový navrtávací pas se ZAK výstupem. Uzávěr bude tvořit ventil pro 
domovní přípojky se ZAK vstupem pro napojení do pasu a ISO hrdlem pro připojení PE 63.Vodovodní 
přípojka bude ukončena vodoměrnou šachtou VŠ2. 

Potrubí přípojek je navrženo z vinutého potrubí HDPE PE100 PN10 SDR17. Pro ovládání 
uzavíracího ventilu je navržena zemní teleskopická souprava, jejíž délka se nastaví podle skutečné 
úrovně terénu. Teleskopickou zemní soupravu je třeba na vrcholu zajistit podkladovou deskou. Zemní 
souprava bude kryta litinovým teleskopickým uličním poklopem. Přípojky budou uloženy 
v nezámrzné hloubce. 

Navrhované kapacity: 
přípojka Pv1     HD-PE D 63 x 5,8 mm    dl. 5 m 
přípojka Pv2     HD-PE D 110 x 10 mm    dl. 7,0 m 
vodoměrná šachta VŠ1    1,5 x1,2 x 1,5 m    1 kpl 
vodoměrná šachta VŠ2   3,05 x 1,75 x 1,8 m   1 kpl 
 
Podrobně viz dokumentace tohoto stavebního objektu. 
 
SO 302 Vodovod areálový 
Rozvod pitné vody v areálu zajistí nový areálový vodovod, který přivede vodu z vodoměrné 

šachty k jednotlivým objektům. Areálový vodovod Pv u objektu SO 701 bude z potrubí HD-PE D 63x 
5,8 mm a bude napojen do vodovodní přípojky Pv1, areálový vodovod V1 a V2 zásobující pitnou 
vodou zbývající části areálu bude z potrubí HD-PE D 110 x 10 mm a bude napojen do přípojky Pv2. Na 
areálovém vodovodu V1 a V2 bude osazen 1x nadzemní hydrant pro požární účely (VB2.4) a 1x 
nadzemní hydrant DN 100 pro požární účely (VB1.3). 

Pokládka potrubí bude realizována v otevřeném paženém výkopu, potrubí bude uloženo na 
pískovém loži a obsypáno jemnozrnnou zeminou, dle technologie předepsané výrobcem potrubí. Nad 
potrubí bude uložen vodicí kabel CY 6 mm2 ukončený na obou koncích příslušnými koncovkami a 
výstražná fólie. 

Areálový rozvod bude uložen v takové hloubce, aby bylo zabezpečeno krytí potrubí 1,3-1,5 m 
pod upraveným terénem.  

Materiál rozvodu vody musí být zdravotně nezávadný dle vyhlášky č.409/2005 Sb. o 
hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody 
v platném znění.  

 
Navrhované kapacity:  
Areálová přípojka Pv   HD-PE D 63 x 5,8 mm    dl. 62,0 m 

(vodovod pro objekt SO 701 celkem 67,3 m) 
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Areálový vodovod V1   HD-PE D 110 x 10 mm    dl. 123,0 m 
Areálový vodovod V2   HD-PE D 110 x 10 mm    dl. 54,0 m 
Areálová rozvod z V1 a V2   HD-PE D 50 x 4,6 mm, D63 x 5,8 mm dl. 121,9 m 
      (45,5+4,6+21,3+5=121,9 m) 
Nadzemní hydrant DUO   DN 100     2 kpl 
 
Podrobně viz dokumentace tohoto stavebního objektu. 
 
SO 303 Prodloužení vodovodního řadu 
Prodloužení veřejného vodovodního řadu V bude provedeno z materiálu HD-PE D 110 x 10 mm 

v celkové délce 11,0 m. Vodovodní řad bude napojen na stávající vodovod PE 110. Stávající vodovod 
je ukončen hydrantem. Stávající hydrant bude přemístěn do boku, bude osazen přes T kus a šoupě, 
napojení prodloužení vodovodu bude provedeno na přírubu T kusu. Pokud bude provozovatelem 
umožněno, bude stávající hydrant zrušen a bude osazen pouze koncový hydrant DN 80.  

Na konci řadu V je navržen koncový podzemní hydrant DN 80 (funkce vzdušník). 1,5 m před 
hydrantem bude z řadu vyvedena přípojka Pv2 v profilu PE 110, která bude na řad V napojena pomocí 
T kusu a šoupěte. 

Stávající vodovod PE 110 je ukončen podzemním hydrantem v místě před vjezdem do 
(původního) areálu s odbočkou PE 90. Odbočka PE 90 bude zrušena a bude nahrazena přípojkou PE 
63 pro objekt SO 701 budova krajského ředitelství SÚS. 

Navrhované kapacity:  
vodovodní řad V     HD-PE D 110 x 10 mm    dl. 11,0 m 
 
Podrobně viz dokumentace tohoto stavebního objektu. 
 
SO 304 Kanalizace splašková – přípojky 
Jednotlivé objekty budou napojeny přípojkami do areálové splaškové kanalizace ukončené 

v kanalizačních přípojkách. Navrženy jsou dvě nové splaškové kanalizační přípojky, které budou 
následně napojeny do stávající koncové šachty splaškové kanalizace HDPE DN 300. 

Přípojka Ps1 je navržena pro objekt SO 701 (budova krajského ředitelství SÚS) a bude 
v dimenzi DN 150. Ukončena bude revizní šachtou Š1s701. Přípojka Ps2 bude ukončena šachtou 
Š1.1s. Revizní šachty budou betonové prefabrikované DN 1000 s litinovým poklopem v třídě zatížení 
D400.  

Navrhované kapacity:  
Přípojka splašková Ps1    PVC SN 8 DN 150   dl. 7,5 m 
Přípojka splašková Ps2    PVC SN 8 DN 200   dl. 8,3 m 
 
Podrobně viz dokumentace tohoto stavebního objektu. 
 
SO 305 Kanalizace splašková – areálová 
Jednotlivé objekty budou napojeny přípojkami do areálové splaškové kanalizace. Areálová 

kanalizace je rozdělena do dvou částí – odkanalizování objektu SO 701 (budova krajského ředitelství 
SÚS)  a odkanalizování zbývajících objektů v areálu.  

Objekt SO 701 (budova krajského ředitelství SÚS) bude odkanalizován rozvodem Pv 
zakončeným v splaškové kanalizační přípojce Ps1. Zbývající část areálu bude odkanalizovaná pomocí 
areálové kanalizace S1 a S2, které budou ukončeny v přípojce Ps2. Do areálových kanalizací budou 
napojeny jednotlivé objekty. 

Areálová splašková kanalizace bude odvádět splaškové vody od sociálních zařízení a kuchyněk 
v objektech, dále také nadbytečné vody z mytí vozidel a ze záchytné a havarijní jímky budou (po 
předčištění v areálové ČOV pro mytí vozidel) v souladu s původním návrhovým řešením.  
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Navrhované kapacity:  
Stoka S1       PVC SN 8 DN 150   dl. 43,7 m 
Stoka S2     PVC SN 8 DN 200   dl. 99,5 m 
Rozvod Pv    PVC SN 8 DN 150   dl. 26,0 m 
Rozvody k objektům   PVC SN 8 DN 150, DN 100  dl.32,0m  
Revizní šachta     DN 1000 (beton)   5 kpl 
 
SO 306 Kanalizace dešťová – přípojky 
Pro odvod dešťových vod z areálu jsou navrženy dvě dešťové kanalizační přípojky, které budou 

následně napojeny do stávající koncové šachty dešťové kanalizace PVC DN 300. Stávající šachta je 
hluboká 6,79 m.  

Přípojka Pd1 je navržena pro objekt SO 701 (budova krajského ředitelství SÚS) a bude v dimenzi 
DN 300. Ukončena bude revizní šachtou Špd1.  

Přípojka Pd2 bude ukončena šachtou Špd2. Revizní šachty budou betonové prefabrikované DN 
1000 s litinovým poklopem s odvětráváním v třídě zatížení D400.  

Přípojky Pd1 a Pd2 budou do šachty Šstd napojeny s převýšením do skruže šachty.  
Podrobně viz dokumentace tohoto stavebního objektu. 
 
SO 307 Kanalizace dešťová – čistá a kontaminovaná, RN+ OLK 
Koncepce odvedení dešťové vody z areálu vychází z dovoleného odtoku 25 l/s do vodoteče a z 

požadavku odstranění možné kontaminace ropnými látkami vody ze zpevněných ploch. Stávající 
dešťová kanalizace je odvodňována do Říčanského potoka. Do systému vnitřních areálových rozvodů 
jsou proto zařazeny retenční nádrže (RN) a odlučovač lehkých kapalin (OLK).  

Odpadní vody znečištěné výrobou solanky nebo z procesu mytí aut budou vyčištěny v ČOV 
(řešeno v ZTI) – blíže popsáno v objektu vodního hospodářství SO 308 kanalizace dešťová (zasolená) 
z mycí plochy a solanky .  

Dešťová kanalizace je rozdělena do tří systému odvodnění – odvodnění střech, odvodnění 
zpevněných ploch pomocí uličních vpustí a odvodnění ploch s nutnosti vyčištění v ČOV (štěrbinový 
žlab). Střechy objektů budou napojeny do areálové dešťové kanalizace (čistá). Dešťová voda z ploch 
s možností úkapů (plochy odvodňované štěrbinovým žlabem vedeným napříč areálem) budou 
svedeny do odlučovače lehkých kapalin (OLK).  

Kanalizace dešťová – čistá - odvodnění střech objektů je navrženo pomocí dešťové kanalizace 
D1, D4, D5, D6 a odvodnění zpevněných ploch nekontaminovaných úkapy je navrženo pomocí 
dešťové kanalizace D3, D8. Objekt SO 701 bude mít samostatnou dešťovou kanalizaci D7 odvodňující 
střechu objektu. 

Dešťové vody budou před vtokem do stávající kanalizace retenovány v retenčních nádržích RN, 
akumulovány v akumulačních nádržích AN.  

Na kanalizaci D7 je navržena akumulační nádrž AN1: 
Ke zpětnému využití k zálivce je možné vzhledem k velikosti odvodňované plochy navržení 

velikosti nádrže 14,6 m3. K akumulaci dešťových vod pro zpětné využití je navržena akumulační nádrž 
o velikosti 6 m3. Navržena je betonová akumulační nádrž o rozměrech 2,7 x 1,6x 2,0 m, výška osazení 
nátokové roury od dna nádrže 1,71 m.  

Na kanalizaci D4 je navržena akumulační nádrž AN2: 
Ke zpětnému využití k zálivce je možné vzhledem k velikosti odvodňované plochy navržení 

velikosti nádrže 25,1 m3. K akumulaci dešťových vod pro zpětné využití je navržena akumulační nádrž 
o velikosti 6 m3. Navržena je betonová akumulační nádrž o rozměrech 2,7 x 1,6x 2,0 m, výška osazení 
nátokové roury od dna nádrže 1,71 m.  
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Na kanalizaci D4 je navržena akumulační nádrž AN2 a na kanalizaci D1 je navržena akumulační 
nádrž AN3: 

Výsledný potřebný objem akumulační nádrže VN s využitím akumulované vody pro zpětné 
využití je roven objemu nádrže stanovenému dle množství využitelné srážkové vody. Průměrně do 
nádrže nateče 2,0 m3/den. K akumulaci dešťových vod pro zpětné využití je projektantem navržena 
akumulační nádrž o optimální velikosti 33 m3.  
Voda z akumulační nádrže nebude využívána pro zálivku, bude využívána do oběhu mytí automobilů 
a do solanky. Navržena je dostatečně veliká betonová akumulační nádrž o rozměrech 5,5  x 2,8 x 3,0 
m výška osazení nátokového potrubí od dna nádrže 2,52 m. Objem nádrže je 33 m3. 

Akumulovaná dešťová voda bude v případě potřeby čerpána pomocí ATS do sedimentační 
jímky systému akumulace vod z mytí automobilů (provozní objem max 9 m3) a v případě potřeby 
voda čerpána do záchytné a havarijní jímky umístěné mezi mytím vozidel a skladem soli SO 705. 
(nádrž o objemu 50 m3) více viz objekt SO 308. 

Na kanalizaci D1 je navržena retenční nádrž RN3, na kanalizaci D8 je navržena retenční nádrž 
RN1. Na kontaminované kanalizaci D2 je navržena retenční nádrž RN2. Odtok z RN2 a RN 3 bude 
regulován na 20 l/s a odtok z retenční nádrže RN1 bude regulován na 5 l/s. Regulace odtoku bude 
zajištěna osazením zařízení v regulačních šachtách Špd1 a Špd2. Pro odvodnění areálu budou 
vybudovány dvě nové dešťové kanalizační přípojky PVC DN 300. 

V původní PD byl pro dešťovou kanalizaci z areálu limitován odtok na 25 l/s prostřednictvím 
vírového ventilu a dostatečné akumulační kapacity DUN. Tento limit nebude novým projektem 
překročen. 

Kanalizace dešťová – kontaminovaná úkapy z automobilů, OLK, ČSPH - plochy ve střední části 
areálu u vjezdů do garáží budou odvodňovány pomocí betonového štěrbinového žlabu. Ze žlabu jsou 
průběžně vyvedeny přípojky napojené v šachtách na dešťové kanalizaci D2. Kanalizace D2 bude 
zaústěna do retenční nádrže RN2. Před nádrží bude osazen odlučovač lehkých kapalin OLK 125 l/s 
s kalojemem. 

Retenční nádrže – retenovaná dešťová voda bude řízeně vypouštěna do vodoteče. K dočasné 
akumulaci dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou sloužit retenční nádrže o potřebném 
užitném objemu. 

Pro nutný retenční objem jsou navrženy 3 retenční nádrže, 1x RN 1 o velikosti 56 m3, dvě 
retenční nádrže DN2 a RN3 o celkové velikosti 180 m3 (2x 90 m3). V návrhovém výpočtu je uvažováno 
s regulovaným odtokem. Celkový regulovaný odtok do dešťové kanalizace nepřesáhne 25 l/s. 

Potřebný retenční objem bude zajištěn pomocí tří sestav vzájemně propojených betonových 
prefabrikovaných nádrží s odtokem ve dně nádrže. 

Jedná se o prefabrikované železobetonové podzemní nádrže obdélníkového půdorysu. Jsou 
vytvořeny postupným montováním jednotlivých prefabrikovaných segmentů a to základové desky 
(vany) výšky 500 mm, vodorovného segmentu (prstence) výšky 1250 mm a zákrytové stropní 
desky výšky 500 mm.  

Nádrže jsou staticky navrženy na vztlak podzemní vody až do úrovně stropní části nádrže při 
zásypu zeminou s výškou min. 0,6 m.  

Pro regulaci množství vytékající vody se do prostoru odtoku do nádrže instaluje regulátor 
průtoku. Je navrženo zařízení ke škrcení odtoku u dna regulační šachty (potrubí s kapacitním otvorem 
velikostí odpovídající povolenému průtoku a s bezpečnostním přelivem na kótě odpovídající stropu 
desky RN).   

Odlučovač ropných látek - dešťové vody ze zpevněných ploch před garážemi a pojížděné těžkou 
technikou s možností úkapů, budou svedeny pomocí štěrbinového žlabu do dešťové kanalizace D2 a 
následně budou odvedeny do odlučovače lehkých kapalin, který bude osazen před vstupem do 
retenčních nádrže. Je navržen odlučovač ropných látek OLK 125 
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Jednotlivé komory odlučovače jsou přístupné pro údržbu a kontrolu přes kruhové vstupní 
otvory nacházející se v zákrytových stropních deskách se vstupními šachtami z kanalizačních 
skruží. Vstupní šachta bude uzavřená litinovým poklopem průměru 600 mm, třídy D 400. Před 
vlastním odlučovačem bude předsazen kalojem (železobetonová nádrž viz vzorový výkres OLK. 

 
ČSPH - do kanalizace D2 bude napojena také střecha objektu čerpací stanice pohonných hmot 

ČSPH. Výdejní plocha pod střechou a stáčecí plocha v době stáčení pohonných hmot ze zásobovacích 
cisteren je odvodněna zaolejovanou kanalizací do bezodtoké havarijní nádrže o objemu 6 m3, odkud 
bude voda odvážena k likvidaci specializovanou firmou, mající k tomu oprávnění. Bezodtoková jímka 
nebude plněna dešťovou vodou - čerpací stanice je zastřešena, zpevněné plochy jsou vyspádovány 
do liniových vpustí zaústěných do bezodtokové jímky. Plochy v blízkosti ČSPH jsou spádovány 
směrem k štěrbinovému žlabu. Potrubí přípojky k odvodnění střechy bude PVC DN 150 v délce 5,7 m. 

Podrobně viz dokumentace tohoto stavebního objektu. 
 
SO 308 Kanalizace dešťová (zasolená) z mycí plochy a solanky 
Zpevněné plochy u objektů solankového hospodářství a manipulační plochy u mytí vozidel 

budou odvodňovány samostatnou dešťovou kanalizací Z, která bude zakončena v záchytné a havarijní 
jímce. Do kanalizace Z budou napojeny přípojky z štěrbinového žlabu ohraničujícího manipulační 
plochu selankového hospodářství.  

U objektu SO 705 bude umístěna záchytná a havarijní jímka. Záchytná jímka slouží jednak 
k zachycení solanky při poškození nádrže při nekontrolovatelném úniku (nutný retenční objem tj. 25 
m3), který je nutné zachovat udržováním maximální hladiny v nádrži na maximální hladině 50 cm. Při 
dosažení této hladiny bude provedeno nucené odčerpání do solankového hospodářství, nebo do ČOV 
v objektu SO 703. Dopouštění havarijní a záchytné jímky bude dle výšky hladiny řízeno pomocí 
plovákového snímače umístěného v jímce, v případě, že bude dosažena maximální hladina jímce 50 
cm bude čerpání z akumulační nádrže  AN3 přerušeno a při naplnění AN3 bude nadbytečná dešťová 
voda odtékat bezpečnostním přepadem DN 300 do areálové dešťové kanalizace D1. Čerpadla budou 
umístěna v šachtě mimo AN3. Pod ČOV, kde bude docházet k vyčištění vody z mytí aut a ze 
selankového hospodářství bude umístěna akumulační jímka vyčištěné vody u ČOV, odkud bude voda 
brána zpět do oběhu mytí automobilů. Z akumulační jímky vyčištěné vody u ČOV je navržen 
bezpečnostní přepad do vnitřní splaškové kanalizace (řešeno v části ZTI). 

Mycí vody z mycího stání stékají na vyspádovanou podlahu do odvodňovacího žlabu 
provozovaného současně jako lapač písku a dále na vstupní část do sedimentační nádrže. Podlaha 
mycího prostoru z běžného mytí je vyspádována tak, aby vody z mytí zůstaly v prostoru umývání a 
okruhu chemického čištění a aby dešťové vody z okolních pojížděných ploch byly odděleny 
eurodrenem, případně výškovým řešením a nebyly tak přivedeny do okruhu mycích vod. 

Do sedimentační jímky budou svedeny vody zachycené z mycích ploch, znečištěné vody budou 
čerpány do ČOV, kde budou předčištěny (ČOV umístěné v objektu SO 703) a následně akumulovány 
v podzemní nádrži pod objektem ČOV. Odtud bude voda čerpána k opětovnému použití při mytí 
automobilů. V podzemní nádrži pod ČOV bude osazen bezpečnostní přepad do vnitřní splaškové 
kanalizace pro nadbytečnou vodu (řešeno v části ZTI). Solankové hospodářství a objekt mytí vozidel 
je podrobně zpracován v objektu SO 706 Solankové hospodářství a SO 707 Mytí vozidel. 

Popis systému, využití dešťové vody akumulované v AN3 - dešťová voda akumulovaná v nádrži 
AN3 bude v případě potřeby čerpána pomocí ATS do sedimentační jímky systému akumulace vod 
z mytí automobilů (provozní objem max 9 m3). Doplňování mycího okruhu z akumulační nádrže AN3 
bude regulováno ATS dle stavu hladiny v sedimentační jímce (ZTI).  

Z akumulační nádrže AN3 bude v případě potřeby voda čerpána také do záchytné a havarijní 
jímky umístěné mezi mytím vozidel a skladem soli SO 705.  
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Navrhované kapacity: 

Dešťová kanalizace Z   PVC SN 8 DN 200   dl. 42,0 m  
Podrobně viz dokumentace tohoto stavebního objektu. 
 
SO 401 Přípojky NN pro areál ze stávající TF 
Nové přípojky NN se samostatným fakturačním měřením základního odběru, odběru pro 

tepelná čerpadla a měřením nabíjení elektromobilů budou dvě (1 + 5 nabíjecích míst). Jedna pro 
administrativní budovu KŘ a část provozní budovy se zaměstnanci SUS, druhá pro celý provozní areál 
SUS, který bude užívat vybraný nájemce se samostatnou smlouvou pro odběr elektrické energie. 
Přípojky budou vedeny v zemi uloženém multikanálu až k hlavním přípojkovým a elektroměrovým 
skříním umístěným v oplocení a dále do hlavních rozvoden v objektu 701 a 703. 

Podrobně viz dokumentace tohoto profesního stavebního objektu.  
 
SO 402 Areálové rozvody NN 
Jsou vedeny z rozvoden v SO 701  a SO 703 v zemi ve společném multikanále s protahovacími 

šachtami po obvodě areálu.  
Rozvody propojují jednotlivé stavební objekty a některé samostatně napájejí technologické 

celky (čerpací stanice PH, výroba solanky, sklad barev a NO, náhradní zdroje NN). Podrobně viz 
dokumentace tohoto profesního stavebního objektu.  

 
SO 403 Venkovní osvětlení 
Tento objekt zajišťuje potřebné venkovní osvětlení celého areálu včetně prostranství kolem 

administrativní budovy KŘ s parkovišti pro osobní automobily. Svítidla jsou stožárová samostatně 
stojící nebo jsou umístěna na vybraných stavebních objektech (garáže, dílny). Pro trasu rozvodů jsou 
opět využívány v zemi uložené multikanály po obvodě areálu. 

Podrobně viz dokumentace tohoto profesního stavebního objektu.  
 
SO 404 Areálové rozvody slaboproudu a optiky 
Jednotlivé objekty a jejich datové rozvaděče a dále zařízení EZS a CCTV budou propojeny 

datovými optickými kabely uloženými do multikanálu hvězdicovým způsobem z hlavního. Multikanál 
je veden po obvodě celého areálu v zelených plochách a je společný i pro rozvody NN.    

Podrobně viz dokumentace tohoto profesního stavebního objektu.  
 
SO 405 Telefonní a datová přípojka 
Napojení objektu SO 701 na poskytovatele telefonních a datových služeb CETIN bude 

provedeno optickým kabelem. Napojení bude provedeno ze stávající skříně SR29 CETIN, která je 
umístěna východně od křižovatky Průmyslová x Kolovratská. Optický kabel bude zafouknutý do 
stávající chráničky HDPE, která je jako rezervní. V objektu provozní budovy bude optický kabel veden 
v mikro trubičce do hlavního datového rozvaděče, kde bude zakončený v optické vaně.  

Délka stávající chráničky od skříně CETIN SR29 k provozní budově SO701 cca. 325m. 
Stávající chránička vede v trase nově plánované nájezdové rampy a schodiště u provozní 

budovy. Chránička bude odkopána a obetonována.  Podrobně viz dokumentace objektu SO 405. 
 
SO 600 Vrty pro tepelná čerpadla 
Tato dokumentace je řešena zcela samostatně včetně stavebního řízení (souhlas dle §17 

Vodního zákona) a není součástí tohoto projektu. 
Základní informace a údaje tohoto objektu: Vrty jsou řešeny pro SO 701-704: 
SO 701 6 vrtů (V1-V6) o hloubce 6 x 120 m (vystrojení potrubím 4 x 32 mm) 
SO 702 2 vrty (V7-V8) o hloubce 2 x 110 m (vystrojení potrubím 4 x 32 mm) 
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SO 703  4 vrty (V9-V12) o hloubce 4 x 110 m (vystrojení potrubím 4 x 32 mm) 
SO 704 2 vrty (V13-V14) o hloubce 2 x 100 m (vystrojení potrubím 4 x 32 mm) 
 
Od každého vrtu půjde dvojice horizontálního potrubí PE 100 RC d40x3,7mm a bude dovedeno 

do sběrné jímky, která bude umístěna do nejvyššího bodu trasy kvůli odvzdušnění systému. Dále od 
jímky povede dvojice páteřního vedení až do objektu do strojoven v 1.NP, kde bude za prostupem 
ukončeno dvojicí uzavíracích klapek/kulových kohoutů a přechodem na volnou přírubu/vložku s 
přechodkou na vnější závit, ukončení dle dimenze příslušného páteřního potrubí. 

 
SO 701 Budova krajského ředitelství 
Jde o stavbu objektu nové administrativní budovy krajského ředitelství SÚS Středočeského 

kraje. Budova je třípodlažní kombinovaného konstrukčního systému, založená plošně, větrána a 
vytápěna. Objekt je napojen na všechny potřebné inženýrské sítě a média.  

 
Základní objemové údaje a charakteristika objektu: 
-zastavěná plocha:   636,5 m2 
-obestavěný prostor:   7195 m3 
-podlažnost:    3 nadzemní podlaží 
-počet osob:    40 osob 
-novostavba/dostavba 
-druh stavby:    administrativní budova 
 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
Architektonické a výtvarné řešení 
Tvarové a architektonické řešení vychází z požadavků na funkční náplň nástavby a přístavby a 

zároveň respektuje stávající objemy, tvary a řešení okolních objektů. Hmota objektu je členěna na 
dva hlavní objemové celky, které jsou propojeny spojovacím krčkem. První z nich vznikne v místě 
stávajícího dvoupodlažního objektu, který bude navýšen o jedno podlaží, celkem tedy bude mít tři 
nadzemní podlaží. Na jižní straně od stávajícího objektu bude přistavěn třípodlažní objekt.  

Stávající dvoupodlažní objekt o rozměrech 15,7 x 15,7 m je zastřešen plochou střechou 
s kačírkem. Výšková úroveň atiky je 10,9 m. Objekt nové přístavby má rozměry 12,6 x 27,6 m a je 
zastřešen obdobně jako nástavba stávající budovy. V místě schodiště bude výstup na střechu, úroveň 
atiky ke +13,7 m.  Na střeše nad 3. NP budou za akustickou stěnou instalovány vzduchotechnické 
jednotky. Architektonické řešení objektů má minimalistický výraz důrazem na racionální řešení, 
funkčnost a jednoduchost. Jednoduchá plastická fasáda je členěna materiály s odlišnou strukturou a 
prosklenými plochami. 

Řešení fasád: 
Fasády budou pojednány v minimalistickém duchu. Objekt je z větší části opláštěn kontaktním 

zateplovacím systémem (ETICS) ve dvou odstínech šedé. V části nové přístavby je část fasády 
doplněna obkladem imitující dřevo. V části spojovacího krčku a v místě chodby na jižní a severní 
straně objektu bude obvodový plášť tvořen proskleným rastrovým zavěšeným fasádním systémem 
ve stejném designu jako okenní rámy. Navržená řešení jsou dobře patrná v přiložené výkresové 
dokumentaci.  

Zásady řešení interiéru: 
 Při výběru materiálů užitých pro pojednání interiéru byl kladen důraz na kvalitu a odolnost. 

Podlahy v hygienických zařízeních budou mít povrchovou krytinu keramickou dlažbu.  
 Barva nátěrů a barva a rozměr keramické dlažby včetně spárovací hmoty bude předmětem 

dalšího stupně projektové dokumentace. Stropní konstrukce ve většině prostorách budou opatřeny 
sádrokartonovými podhledy. Některé vnitřní povrchy obvodových stěn budou opatřeny obkladem ze 
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sádrokartonu, povrchy železobetonových konstrukcí budou opatřeny omítkami s malbou nebo 
silikonovým nátěrem na betonové konstrukce.  Barva nátěrů a maleb bude bílá.     

Materiálové řešení 
 Materiálové řešení jednotlivých částí vnitřních stavebních úprav v objektu je uvedeno dále. 

Veškeré dodané materiály musí splňovat technické a kvalitativní podmínky, které určují platné české 
zákony, normy, hygienické předpisy nařízení a další předpisy. Případně uvedené výrobky jsou směrné, 
mohou být nahrazeny výrobky jiného výrobce, pokud splní nebo překonají vlastnosti navrženého 
referenčního výrobku. Dodavatel zároveň přejímá odpovědnost za vhodnost náhrady – zachování 
všech požadovaných vlastností a kompatibilitu s navazujícími částmi. 

Dispoziční a provozní řešení 
Vychází striktně z přesně formulovaných požadavků budoucího uživatele tak, aby i v průběhu 

předpokládané životnosti těchto nových objektů byla umožněna určitá vnitřní variabilita a modifikace 
pro nová vybavení a případné změny dispozičního uspořádání. Hlavní vstup do objektu je ze západní 
strany z přilehlého parkoviště do prostoru spojovacího krčku. Další vstup je ze severní strany, tento 
vstup je především určen k zásobování. Převážná část objektu je dispozičně řešena jako trojtrakt se 
střední chodbou rovnoběžnou s podélnou osou objektu, po jejich stranách se nachází kanceláře, 
zasedací místnosti, kuchyňky, hygienické zázemí a další. Hlavní schodiště a výtah, propojující všechna 
podlaží, jsou umístěny ve střední části stavby.  

Bezbariérové užívání stavby 
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 146/2024 Sb. Vyhláška o požadavcích na výstavbu 

tak, aby byl plně zajištěn přístup osob s omezenou schopností orientace a pohybu. Budova je 
vybavena výtahem a v navazující nové administrativní části pracoviště je v 1.NP WC pro osoby 
s omezenou schopností orientace a pohybu. 

Podrobné řešení viz profesní díl objektu. 
 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
Budova je založena plošně a kombinuje svislé nosné obvodové stěny s vnitřními řadami žb 

sloupů. Toto uspořádání umožňuje variabilitu vnitřních prostor v případě potřeby.  
Stávající dvoupodlažní objekt s půdorysnými rozměry je proveden jako zděný se sedlovou 

střechou. Jedná se tedy o stěnový konstrukční systém s obvodovými a vnitřními keramickými stěnami 
(především v příčném směru, resp. v podélném směru), železobetonovými stropy z pravděpodobně 
dutinových panelů tl. 250mm na světlé rozpětí cca 5,725m a 5,7m, resp. ve středním poli 2,645m z 
plnostěnných panelů tl. 90mm. Sedlová střecha je nesena dřevěnou konstrukcí krovu pravděpodobně 
vaznicové soustavy, se středními vaznicemi, resp. s vrcholovou vaznicí a kleštinami. Vaznice jsou 
podepřeny sloupky. Založení na jednostupňových pasech z prostého betonu. 

V rámci stavebních úprav bude snesena střecha s krovem a zdivo nad úrovní stropu nad 2.NP, 
resp. i strop nad 2.NP. Následně bude provedena nová ocelobetonová deska stropu nad 2.NP a lehká 
nástavba 3.NP s plochou střechou. Předpokládá se s ocelová konstrukce s trapézovými plechy pro 
min. přitížení stávajících základů.  

Přístavba s půdorysnými rozměry cca 12,6 x 27,6m a výškou cca 10,9m nad UT je navržena jako 
třípodlažní (1. až 3.NP) železobetonový skelet se středními řadami sloupů 300/300mm v příčném 
směru 3 pole po 4,95 + 2,4 + 4,8m, resp. v podélném směru 6 polí po 4,5m, beton min. C30/37 XC1. 
Sloupy jsou doplněny obvodovými nosnými keramickými stěnami tl. 300mm (např. PTH 30 Profi). 
Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny obousměrnými monolitickými deskovými stropy tl. cca. 
200 mm na rozpětí do 4,95m příčně, resp. max. 4,5m podélně, z betonu min. C30/37 XC1. Příčky jsou 
SDK. Střecha nástavby i přístavby je přístupná, tj. prefabrikované schodiště bude ukončeno až v 
nástavbě na střeše (+13.38). Přístavba bude ke stávajícímu objektu připojena zúženým zatepleným 
krčkem. Stropní desky v krčku tl. 200 mm budou od stropních desek přístavby odděleny isokorbem. 
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Základy jsou plošné, tj. železobetonové dvoustupňové pasy a patky, ZS v hloubce min. 1,2m, tj. 
ZS bude tvořena jíly se střední plasticitou třídy F6 CI, převážně pevné konzistence (GT typ II). 
Podrobně viz profesní díl. 

 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Je řešeno podrobně pro všechny relevantní objekty v samostatné části dokumentace – PBŘ, 

jako příloha této zprávy.   
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
D.1.4.a ZTI  
Objekt SO 701 bude napojen přípojkou vody PE100d63, která je součástí SO 302 – Vodovod 

areálový. Projekt ZTI řeší rozvod vody potrubím PE100d63 od líce objektu k uzávěrům vody 
umístěným v m.č.111.  

Splaškové vody z SO 701 budou napojeny do reálové splaškové kanalizace pomocí přípojky 
splaškové kanalizace, která je součástí SO 303 – Kanalizace splašková - přípojky. Dešťové vody ze 
střechy SO 702 budou napojeny do areálové dešťové kanalizace pomocí dvou přípojek dešťové 
kanalizace, které jsou součástí SO 305 – Kanalizace dešťová – přípojky. Jsou řešeny vnitřní rozvody 
teplé a studené vody a dešťové a splaškové kanalizace. Jsou řešeny zařizovací předměty a jejich 
napojení a standard. Podrobně viz profesní díl. 

 
D.1.4.b vzduchotechnika a chlazení 
Projekt řeší větrání a chlazení kanceláří a ostatních prostor.  
 
Uvažované parametry venkovního vzduchu: 
zima: te = - 15 oC, vlhkost = 90 % 
léto: te = 32 oC, entalpie 56 kJ/kg 

Požadované parametry vnitřního klimatu: 
Požadované hodnoty vnitřního mikroklimatu pro pracoviště musí splňovat požadavky NV 

361/2007 Sb. v platném znění  ( novela č. 68/2010 Sb.) které jsou popsány v příloze č.1: - kanceláře (zima): tg = min. +20 oC, RH min = 30% (strojní vlhčení vzduchu není navrženo) 

- kanceláře (léto): tg = max. +27°C.  

-  (práce v kancelářích je třídy I dle tab.č.1, příloha č.1 – část A) 

Dále bylo požadováno: - Větrání ostatních místností dle požadavků platných předpisů a obecných zvyklostí 

- tepelnou ztrátu objektu řeší ÚT  

Zařízení č.1 a č.2 - Teplovzdušné větrání prostor se zpětným získáváním tepla z odpadního 
vzduchu pomocí deskového protiproudého výměníku (ZZT), filtrací, teplovodním dohřevem a letním 
chlazením přiváděného vzduchu 

Jako zdroj tepla a chladu bude sloužit tepelné čerpadlo – viz samostatná část dokumentace 
Zařízení č.3 – přirození odvětrání výtahové šachty pomocí neuzavíratelného otvoru 
Zařízení č. 4 – Chlazení kanceláří a serveroven - odvádí tepelnou zátěže a u udržuje 

požadované parametry mikroklimatu. 
Zařízení č. 5 – prostory serveroven - odvádí tepelnou zátěže a u udržuje požadované 

parametry mikroklimatu v době kdy nebude k dispozici chladící voda pro jednotky FCU. 
Podrobně viz profesní díl. 
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D.1.4.c vytápění včetně rozvodů a zdrojů chladu 
Tento profesní díl řeší výrobu a distribuci tepla a chladu v objektu administrativní budovy. 

Systém vytápění je navržen tak, aby provoz splňoval požadavky platných předpisů a požadavky 
provozovatele. Jako zdroj tepla a chladu bude sloužit reverzibilní tepelné čerpadlo země-voda o 
topném výkonu 54kW při B0/W50°C a chladícím výkonu 61,5kW při B35/W7°C. Kompresor je 
s invertorem, takže umožňuje plynulou regulaci výkonu od 20 do 100%. Jako bivalentní a záložní zdroj 
tepla je navržen el. kotel. Součástí systému je pasivní chlazení. TČ řeší i přípravu TV pomocí 
negativního zásobníku TV. TV je ohřívána průtokově. Pro vytápění jsou osazena otopná tělesa, pro 
chlazení FCU. V serverovně a chlazené technické místnosti budou osazeny kromě FCU i SPLIT 
jednotky. Zdroj tepla a chladu dále slouží pro VZT. Podrobně viz profesní díl. 

 
D.1.4.d silnoproudá elektrotechnika 
Základní technické údaje: 
-napěťová soustava 3 /N /PE, AC, 50Hz, 400/230V/TN-S (ostatní rozvody) 
Pro objekt SO701 bude osazeno fakturační měření. Pro tento objekt budou osazeny tři 

elektroměrové rozvaděče. Elektroměrový rozvaděč označený RE1.1 pro napájení běžné 
elektroinstalace, elektroměrový rozvaděč označený RE1.2 pro tepelná čerpadla a zařízení ÚT 
tepelných čerpadel a elektroměrový rozvaděč označený RE1.3  pro napájení nabíjecích stanic pro 
elektromobily. 

Rozvod začíná přípojkou NN z hlavního rozvaděče RH701 (nezálohovaná část), který je osazen 
v objektu SO701, do nového rozváděče R702.1 (nezálohovaná část) a přípojkou NN z rozvaděče 
dieselagregátu RATS-1 (zálohovaná část z dieselagregátu č.1), do nového rozváděče R702.2. Do 
rozvaděče RH701 bude přiveden z rozvaděče RE1.1 rezervní kabel pro možnost odpínání zařízení FVE 
od HDO. 

Dále bude pro zařízení ÚT  a tepelného čerpadla osazen rozvaděč RTČ701, který bude napájen 
z elektroměrového rozvaděče RE1.2. Do rozvaděče RTČ701 bude přiveden z rozvaděče RE1.2 ovládací 
kabel pro odpínání zařízení  ÚT a tepelného čerpadla od HDO. 

Napájecí kabely přípojek NN budou vedeny v celé své trase v multifunkčním kabelovém kanálu.  
 
Základní bilance EE: 

a) Běžná elektroinstalace: 
 CELKEM   Pi =        269,20 kW   Ps =        125,10 kW 
Areálová soudobost β              0,8 
Celkový soudobý příkon objektu  Ps =   100,10 kW 
Vypočtený proud:    In= 152A 
Hlavní jistič před fakturačním elektroměrem 160A/3/B 
 

b) Bilance pro zařízení ÚT:  
 CELKEM   Pi =          56,00 kW   Ps = 36,00 kW 
Vypočtený proud: In= 65A, záběrový proud Iz=87A 
Hlavní jistič před podružným elektroměrem 100A/3/B 
Tepelné čerpadlo a elektrokotel nepoběží nikdy společně na plný výkon.  
El. kotel je navržen i jako záložní při poruše TČ. Max. příkon A1+A.2 je 33,7kW.  
 

c) Bilance pro nabíjecí stanice pro elektromobily: 
 CELKEM   Pi =       220,00 kW   Ps =      66,00 kW 
Vypočtený proud: In= 119A 
Hlavní jistič před fakturačním elektroměrem 125A/3/B 
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d) Bilance pro dieselagregát č.1:  
 CELKEM   Pi =         126,00 kW   Ps =        80,00 kW 
Vypočtený proud: In= 122A, záběrový proud Iz=191A 
Areálová soudobost záběrových proudů β = 0,8    
Celkový záběrový proud areálu Iz=191A*0,8 = 153A 
Pro objekt SO701 bude osazen dieselagregát 130kVA (104kW). 
 
Objekt má řešený hromosvod a uzemňovací soustavu. 
Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51, ed.3+Z1+Z2, 07/2022, viz. protokol o určení 

vnějších vlivů v profesní části.  
Podrobně viz profesní díl. 
 
D.1.4.e měření a regulace 
Projekt Měření a regulace řeší návrh zařízení M+R pro automatické řízení, kontrolu a ovládání 

technologického zařízení v objektu. Vazba na EPS a PPK - do jednotlivých rozvaděčů bude zavedeno 
hlášení od EPS – signál hoří nebo porucha. Při aktivaci tohoto signálu budou vypnuty všechny VZT 
ovládané z MaR. Vazba na protipožární klapky (PPK) -  MaR sleduje koncové spínače (polohu spadla 
= zavřeno). Dojde-li k této situaci, bude vypnuta příslušná VZT. Podrobně viz profesní díl. 

 
D.1.4.f elektronické komunikace  
Objekt bude vybaven strukturovanou kabeláží datové sítě v kategorii 6 a datovými zásuvkami. 

V m. č. 102 bude osazen hlavní datový rozváděč, kde bude připojení na poskytovatele datových a 
telekomunikačních služeb.  

V ostatních objektech budou podružné datové rozvaděče. Součástí elektronických komunikací 
bude dále: 

-poplachový zabezpečovací systém s centrální ústřednou 
-kamerový systém CCTV 
-přístupový systém pro vybrané dveře 
-docházkový systém 
-elektrická požární signalizace s vlastní ústřednu (EPS je řešena v samostatné části tohoto 

profesního dílu) s napojením na PCO HZS  
Podrobně viz profesní díl. 
 
D.1.5 Vybavení mobiliářem 
Dokumentace části D.1.5. Vybavení mobiliářem (int/ext), informační systém, řeší vybavení 

prostor a předprostor objektu vestavným a volným mobiliářem a informačním (orientačním) 
systémem v areálu. Volným mobiliářem, který je součástí stavby, jsou zejména pracovní stoly a 
pracovní židle v kancelářích, dispečerské stoly a dispečerské pracovní židle v dispečerské části objektu 
s provozem 24/7, skříně a regály ve skladovacích prostorách, vybavení v zasedací místnosti a vybavení 
hygienických zázemí a šaten. Vestavným mobiliářem je myšleno vybavení spojené se stavbou.  

V našem případě jde zejména o kuchyňské linky v čajových kuchyních a v sektretariátu. 
Součástí návrhu je vybavení sociálních zařízení, které je vyžadováno z pohledu hygieny 

provozu, dále vybavení spojené se stavbou (pevně ukotvené ke stěnám), dále sanitární dělící systémy 
a základní vybavení úklidových místností. 

Součástí dodávky stavby bude ucelený informační a orientační systém jednotlivých objektů. 
Venkovní mobiliář tvoří lavičky, odpadkové koše, kolostavy, vlajkové stožáry. 

Součástí dodávky stavby bude ucelený informační a orientační systém areálu včetně 
venkovního značení jednotlivých objektů. Podrobně viz samostatně zpracovaný profesní díl. 
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SO 702 Provozní budova 
Jde o stavbu objektu provozní budovy areálu SÚS v Říčanech. krajského ředitelství SÚS 

Středočeského kraje. Budova je jednopodlažní kombinovaného konstrukčního systému, založená 
plošně, je větrná a vytápěná. Objekt je napojen na všechny potřebné inženýrské sítě a média.  

 
Základní objemové údaje a charakteristika objektu: 
-zastavěná plocha:    435,8 m2 
-obestavěný prostor:    1909 m3 
-podlažnost:     1 nadzemní podlaží 
-počet osob:     20 osob 
-druh stavby:     novostavba, provozní budova 
 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
Architektonické a výtvarné řešení 
Tvarové a architektonické řešení vychází z požadavků na funkční náplň provozní budovy SÚS. 

Objekt obdélníkového tvaru o rozměrech 1,6 x 34,2 m je řešen jako dvojtrakt s nosnými obvodovými 
stěnami a nosnými vnitřními sloupy. 

Řešení fasád: 
Fasáda provozní budovy je řešena minimalisticky. Objekt je z větší části opláštěn kontaktním 

zateplovacím systémem (ETICS) ve dvou odstínech šedé. V části pohybu osob je část fasády doplněna 
omítkovým obkladem imitující dřevo (dřevodekor). Navržené řešení je dobře patrné v přiložené 
výkresové dokumentaci. Střecha objektu SO 702 je s povrchem z kačírku. 

Zásady řešení interiéru: 
Při výběru materiálů užitých pro pojednání interiéru byl kladen důraz na kvalitu a odolnost. 

Podlahy v hygienických zařízeních budou mít povrchovou krytinu keramickou dlažbu.  
Barva nátěrů a barva a rozměr keramické dlažby včetně spárovací hmoty bude předmětem 

dalšího stupně projektové dokumentace. Stropní konstrukce ve většině prostorách budou opatřeny 
sádrokartonovými podhledy. Některé vnitřní povrchy obvodových stěn budou opatřeny obkladem ze 
sádrokartonu, povrchy železobetonových konstrukcí budou opatřeny omítkami s malbou nebo 
silikonovým nátěrem na betonové konstrukce.  Barva nátěrů a maleb bude bílá.     

Materiálové řešení 
Veškeré dodané materiály musí splňovat technické a kvalitativní podmínky, které určují platné 

české zákony, normy, hygienické předpisy nařízení a další předpisy. Případně uvedené výrobky jsou 
směrné, mohou být nahrazeny výrobky jiného výrobce, pokud splní nebo překonají vlastnosti 
navrženého referenčního výrobku. Dodavatel zároveň přejímá odpovědnost za vhodnost náhrady – 
zachování všech požadovaných vlastností a kompatibilitu s navazujícími částmi. 

Dispoziční a provozní řešení 
Vychází z formulovaných požadavků budoucího uživatele. Jednoduchý objekt obdélníkového 

tvaru obsahuje kanceláře včetně místnosti dispečera se zázemím, šatny zaměstnanců, sprchy a 
sociální zařízení, čajové kuchyně, úklidové místnosti a technickou místnost pro zařízení TZB. Objekt 
je řešen tak, aby i v průběhu předpokládané životnosti tohoto objektu byla umožněna určitá vnitřní 
variabilita a modifikace pro nové vybavení nebo případné změny dispozičního uspořádání. Hlavní 
vstup do objektu je z východní strany z přilehlého parkoviště pro zaměstnance. Objekt je uvnitř 
rozdělen na dvě části – část pro zaměstnance krajského ředitelství (vedoucí, cestmistři a mostaři) a 
část pro nájemce areálu (šatny, sprchy, pohotovostní ložnice, kuchyňka, kancelář, dispečer a další). 
Další vstup je ze severní strany směrem k opravnám, skladům a garážím, tento vstup je určen pro 
pracovníky nájemce během pracovní směny.  

 
Podrobné řešení viz profesní díl objektu. 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
Jednopodlažní novostavba (1.NP) s půdorysnými rozměry cca 12,6 x 34,25m a výškou cca 

4,35m nad UT je navržena jako železobetonový skelet se střední řadou sloupů 300/300mm (7 polí → 
2 x 4,2 + 4,8 + 3 x 5,4 + 4,2m), beton min. C30/37 XC1, která je doplněna obvodovými nosnými 
keramickými stěnami tl. 300mm (např. PTH 30 Profi) a monolitickým deskovým stropem tl. cca 
220mm na rozpětí do 6,3/5,7m příčně, resp. max. 5.4m podélně, z betonu min. C30/37 XC1. Příčky 
(na podlaze na terénu) jsou SDK. Střecha je nepřístupná (s výjimkou běžné údržby a oprav). 

Konstrukční výška podlaží: 1.NP → 3,72m. 
Prostory v 1.NP budou využívány jako kanceláře, tj. jako plocha kategorie B podle ČSN 1991-1-

1. Střecha je nepřístupná, tj. plocha střechy spadá do kategorie ploch H. Na střeše je uvažováno s 
rezervou pro FVE. 

Základy jsou plošné, tj. železobetonové dvoustupňové pasy a patky, ZS v hloubce min. 1,2m, tj. 
ZS bude tvořena jíly se střední plasticitou třídy F6 CI, převážně pevné konzistence (GT typ II). 

 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Je řešeno podrobně pro všechny relevantní objekty v samostatné části dokumentace – PBŘ, 

jako příloha této zprávy.   
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
D.1.4.a ZTI  
Objekt SO 702 bude napojen přípojkou vody PE100d63, která je součástí SO 302 – Vodovod 

areálový. Projekt ZTI řeší rozvod vody potrubím PE100d63 od líce objektu k uzávěrům vody 
umístěným v m.č.118. Splaškové vody z SO 702 budou napojeny do reálové splaškové kanalizace 
pomocí přípojky splaškové kanalizace, která je součástí SO 303 – Kanalizace splašková - přípojky. 
Dešťové vody ze střechy SO 702 budou napojeny do areálové dešťové kanalizace pomocí dvou 
přípojek dešťové kanalizace, které jsou součástí SO 305 – Kanalizace dešťová – přípojky. Jsou řešeny 
vnitřní rozvody teplé a studené vody a dešťové a splaškové kanalizace. Jsou řešeny zařizovací 
předměty a jejich napojení a standard. Podrobně viz profesní díl.  

 
D.1.4.b vzduchotechnika a chlazení 
Projekt řeší větrání a chlazení kanceláří a ostatních prostor.  
Uvažované parametry venkovního vzduchu: 
zima: te = - 15 oC, vlhkost = 90 % 
léto: te = 32 oC, entalpie 56 kJ/kg 

Požadované parametry vnitřního klimatu: 
Požadované hodnoty vnitřního mikroklimatu pro pracoviště musí splňovat požadavky NV 

361/2007 Sb. v platném znění  ( novela č. 68/2010 Sb.) které jsou popsány v příloze č.1: - kanceláře (zima): tg = min. +20 oC, RH min = 30% (strojní vlhčení vzduchu není navrženo) 

- kanceláře (léto): tg = max. +27°C.  

-  (práce v kancelářích je třídy I dle tab.č.1, příloha č.1 – část A) 

Dále bylo požadováno: - Větrání ostatních místností dle požadavků platných předpisů a obecných zvyklostí 

- tepelnou ztrátu objektu řeší ÚT  

Zařízení č.6 – všechny vnitřní prostory - větrání, odvod škodlivin a pachů z hygienického 
příslušenství udržení požadovaných podmínek mikroklimatu ve spolupráci se zař.č.7. 
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Teplovzdušné větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu pomocí deskového 
protiproudého výměníku (ZZT), filtrací, teplovodním dohřevem a letním chlazením přiváděného 
vzduchu. Jako zdroj tepla a chladu bude sloužit tepelné čerpadlo – viz samostatná část dokumentace 

Zařízení č. 7 – Chlazení kanceláří a serveroven - odvádí tepelnou zátěže a u udržuje 
požadované parametry mikroklimatu. 

Podrobně viz profesní díl. 
 
D.1.4.c vytápění včetně rozvodů a zdrojů chladu 
Tento profesní díl projektu řeší vytápění a chlazení pro objekt SO 702.  Úkolem projektu je 

navrhnout systém vytápění tak, aby provoz splňoval požadavky platných předpisů a požadavky 
provozovatele. Jako zdroj tepla a chladu bude sloužit reverzibilní tepelné čerpadlo země-voda o 
topném výkonu 16kW při B0/W50°C a chladícím výkonu 22kW při B35/W7°C. Kompresor je 
s invertorem, takže umožňuje plynulou regulaci výkonu od 20 do 100%. Jako bivalentní a záložní zdroj 
tepla je navržen el. kotel. Součástí systému je pasivní chlazení. TČ řeší i přípravu TV pomocí 
nepřímotopného zásobníku TV. Pro vytápění jsou osazena otopná tělesa, pro chlazení FCU. Zdroj 
tepla a chladu dále slouží pro VZT.  

Projektová dokumentace je vypracována v rozsahu projektu pro společné povolení. Podrobně 
viz profesní díl. 

 
D.1.4.d silnoproudá elektrotechnika 
Základní technické údaje: 
-napěťová soustava 3 /N /PE, AC, 50Hz, 400/230V/TN-S (ostatní rozvody) 
V objektu je navrženo dvojí měření spotřeby EE, tj. zvlášť pro kanceláře pracovníků SÚS a zvlášť 

pro část nájemce. 
Napojení první části objektu m.č.101 až 108, 110  -  Rozvod pro začíná přípojkou NN z hlavního 

rozvaděče RH701 (nezálohovaná část), který je osazen v objektu SO701, do nového rozváděče R702.1 
(nezálohovaná část) a přípojkou NN z rozvaděče dieselagregátu RATS-1 (zálohovaná část 
z dieselagregátu č.1), do nového rozváděče R702.2.  

Napojení druhé části objektu m.č.109, 111 až 125 -  Rozvod pro začíná přípojkou NN z hlavního 
rozvaděče RH703 (nezálohovaná část), který je osazen v objektu SO703, do nového rozváděče RH702, 
pole č.1 a přípojkou NN z rozvaděče dieselagregátu RATS-2 (zálohovaná část), do nového rozváděče 
RH702, pole č.2. V rozvaděči RH702 bude osazeno přepínání síť/dieselagregát. Do rozvaděče 
dieselagregátu bude přivedena signalizace o výpadku elektrické energie v rozvaděči RH703 v poli č.1 
(nezálohovaná část).  

Do rozvaděče RH702 bude přiveden z rozvaděče RH703 (nezálohovaná část) rezervní kabel pro 
možnost odpínání zařízení FVE a rezervní kabel pro možnost odpínání ohřívače vody od HDO. 

Dále bude pro zařízení ÚT  a tepelného čerpadla osazen rozvaděč RTČ702, který bude napájen 
z rozvaděče RTČ703 (zálohovaná část), osazeném v objektu SO703. Do rozvaděče RTČ702 bude 
přiveden z rozvaděče RTČ703 ovládací kabel pro odpínání zařízení tepelného čerpadla od HDO. 

Základní bilance EE: 
e) Běžná elektroinstalace – napájení z rozvaděče R702.1, nezálohovaná část : 

 CELKEM   Pi =        24,60 kW   Ps =        8,90 kW 
Vypočtený proud: In= 17A 
Hlavní jistič před podružným elektroměrem 32A/3/B 
 

f) Běžná elektroinstalace – napájení z rozvaděče R702.2, zálohováno  
 z dieselagregátu č.1 : 

CELKEM   Pi =          7,10 kW   Ps =       4,70 kW 
Vypočtený proud: In= 10A, záběrový proud Iz=10A 
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Hlavní jistič před podružným elektroměrem 25A/3/B 
 

g) Běžná elektroinstalace – napájení z rozvaděče RH702 : 
 CELKEM   Pi =        50,00 kW   Ps =      23,10 kW 
Vypočtený proud: In= 42A 
Hlavní jistič před podružným elektroměrem 50A/3/B 
 

h) Běžná elektroinstalace – napájení z rozvaděče RH702, zálohováno  
z dieselagregátu č.2 : 
 CELKEM   Pi =          7,80 kW   Ps =        7,40 kW 
Vypočtený proud: In= 13A, záběrový proud Iz=13,7A 
 

1) Bilance el.energie pro objekt SO702 – zařízení ÚT : 
Bilance pro zařízení ÚT – zálohováno z dieselagregátu č.2 : 
 CELKEM   Pi =        22,70 kW   Ps =     16,10 kW 
Vypočtený proud: In= 29A, záběrový proud Iz=36,9A 
Hlavní jistič před podružným elektroměrem 40A/3/B 
 
Pozn. Tepelné čerpadlo (A.1) a elektrokotel (A.2) nepoběží nikdy společně na plný výkon.  
Elektrokotel je navržen jako záložní při poruše TČ. Max. příkon A1+A.2 je 15,0kW. 
Objekt má řešený hromosvod a uzemňovací soustavu. 
Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51, ed.3+Z1+Z2, 07/2022, viz. protokol o určení 

vnějších vlivů v profesní části.  
Podrobně viz profesní díl. 
 
D.1.4.f elektronické komunikace  
Objekt bude vybaven strukturovanou kabeláží datové sítě v kategorii 6 a datovými zásuvkami. 

V m. č. 109 a 111 budou osazeny datové rozváděče propojené optickým kabelem s SO 701. Součástí 
elektronických komunikací bude dále: 

-poplachový zabezpečovací systém s centrální ústřednou pro část areálu s nájemcem 
-kamerový systém CCTV 
-přístupový systém pro vybrané dveře 
-docházkový systém 
Podrobně viz profesní díl. 
 
D.1.4.e měření a regulace 
Projekt Měření a regulace řeší návrh zařízení M+R pro automatické řízení, kontrolu a ovládání 

technologických zařízení v objektu. Podrobně viz profesní díl. 
 
D.1.5 Vybavení mobiliářem 
Dokumentace části D.1.5. Vybavení mobiliářem (int/ext), informační systém, řeší vybavení 

prostor a předprostor objektu vestavným a volným mobiliářem a informačním (orientačním) 
systémem v areálu.  

Objekt 702 je provozně členěn na 2 části, část SÚS a část nájemce. V části nájemce je tímto 
projektem řešena pouze kuchyňská linka bez spotřebičů, vybavení sociálních zařízení, objektový 
orientační systém a bezpečnostní tabulky. 

Exteriérové vybavení a venkovní orientační systém je souhrnně zpracován v projektu SO 701 
Budova krajského ředitelství SÚS. 
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SO 703 Opravny a sklady 
Stavba objektu Opravny a sklady areálu SÚS v Říčanech je určena ke skladování potřebného 

materiálu pro provoz SÚS a také pro provádění základní í údržby a jednoduchých oprav vozového 
parku, strojů a ostatních mechanismů používaných pro správu a údržbu silnic. Popis vybavení a 
provozování je podrobně popsán v provozních souborech této dokumentace.  

Základní objemové údaje a charakteristika objektu 
-zastavěná plocha    631,5 m² 

 -obestavěný prostor             4 684,6 m³ 
 -podlažnost     1 nadzemní podlaží 
 -počet osob    4 
 -novostavba/dostavba/rekonstr.   novostavba 
 -druh stavby     opravna a sklady 

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

Architektonické a výtvarné řešení 
Tvarové a architektonické řešení vychází z požadavků na funkční náplň technického charakteru 

objektu, který bude převážně využíván jako opravna automobilů a techniky spojené s údržbou silnic 
a jako sklad náhradních dílů, nástrojů a dalšího technického zařízení potřebného pro provoz areálu 
SÚS. Objekt je dále doplněn o prostory technického zázemí v podobě olejového hospodářství, 
kompresorovny, strojovny VZT, rozvodny NN a ČOV. Pro zaměstnance je navrženo sociální zázemí 
s denní místností s čajovou kuchyňkou. Do prostoru haly pro servis a údržbu jsou umístěny 2 
prefabrikované montážní jámy, které umožní komfortní provádění oprav všech automobilů areálu 
SÚS. Jedna jáma je olejová se zvedákem, druhá diagnostická se zvedákem.   

Jedná se o jednopodlažní halový objekt s podlahou probíhající v jedné výškové úrovni. Hmota 
objektu je členěna do dvou výškových úrovní, kdy středový prostor opravárenské haly pro servis a 
údržbu se samostatným zastřešením vystupuje jak nad střešní rovinu nízké části, tak i před její čelní 
fasádu. Objekt obdélníkového půdorysného tvaru o rozměrech 37,5 x 16,5 m s předsazenou 
středovou částí o velikosti 16,15 x 1,95 m má střechy lemované atikami s výškovou úrovní 5,04 m a 
7,29 m. Pultové střechy s minimálním sklonem 2° a s krytinou z PVC jsou spádované k podélným 
okapním hranám objektu do střešních žlabů. Vstupy do objektu jsou řešeny jednokřídlovými nebo 
dvoukřídlovými dveřmi s nadsvětlíkem, příjezd k montážním jámám je zajištěn 2 sekčními garážovými 
vraty šířky 6,0 m, výšky 4,5 m. Vrata k diagnostické montážní jámě budou doplněna integrovanými 
jednokřídlovými dveřmi. K prosvětlení vnitřního prostoru jsou určena dvoukřídlová a jednokřídlová 
okna probíhající v jedné výškové úrovni – pásu s parapetem +1,69 m u nízké části objektu. Výjimku 
tvoří okno vedoucí do denní místnosti, které má parapet ve výšce 890 m. Do haly pro servis a údržbu 
jsou z důvodu potřeby dostatečného osvětlení pracovního prostoru navrženy dva pásy oken v zadní 
stěně nad stoly mechanické dílny a v čelní fasádě je doplněn pás oken nad garážovými vraty.  

 
Řešení fasád: 

I když se jedná o ryze účelový technický objekt, budou jeho fasády materiálově a barevně 
korespondovat s ostatními objekty v areálu.   

Fasády budou pojednány v minimalistickém duchu. Vyzdívaný plášť bude opatřen kvalitní 
stěrkovou omítkou ve světle šedém odstínu. U nízké části objektu je část fasády s okenními plochami 
zvýrazněna tmavším šedým odstínem. Garážová vrata, vstupní dveře a rámy oken budou v tmavě 
šedém odstínu (např. břidlicově šedá). Ve stejném odstínu budou i veškeré klempířské prvky z 
poplastovaného ocelového plechu.  

Navržená řešení jsou dobře patrná v přiložené výkresové dokumentaci.  
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Konstrukční a materiálové řešení 
Konstrukčně se jedná o železobetonový skelet sestávající se z prefa sloupů 400x400 mm 

kotvených do základových patek. Na sloupy jsou po obvodě a v prostoru chodby uloženy prefa 
průvlaky. Ke zhlaví sloupů jsou (ve sklonu střechy) kotveny železobetonové prefa vaznice, které slouží 
pro vynesení střechy. Nosná konstrukce střechy probíhající ve dvou výškových úrovních je tvořena 
ocelovými trapézovými plechy, uloženými přímo na žlb. vaznících. Na plechy je nalepena parozábrana 
a kotvena tepelná izolace s hydroizolačním souvrstvím.  
 Vyzdívaný obvodový plášť je navržen z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění, založený na 
železobetonových prefa prazích. Vnitřní nenosné zdivo příček bude rovněž z tvárnic pro přesné zdění. 
Prostor se sociálním zázemím a denní místností bude zastropen sádrokartonovým podhledem na 
ocelovém roštu zavěšeným na vaznících. V místnostech s olejovým hospodářstvím a rozvodnou NN 
budou provedeny sádrokartonové podhledy s požární odolností dle PBŘ.  
V prostoru haly pro údržbu a servis budou do podlahy umístěny dvě prefa montážní jámy, které 
budou po napojení na veškeré potřebné sítě obetonovány v předpokládané tl. 450 mm. 

Dispoziční a provozní řešení 
Vychází z požadavků budoucího uživatele. Objekt je určen především k provádění oprav těžké 

techniky areálu a ke skladování s tím souvisejících náhradních dílů. Dále je zde vytvořeno zázemí pro 
zaměstnance dílen.  Do západního rohu stavby je orientována místnost s ČOV napojená na venkovní 
sedimentační jímku. V této místnosti bude docházet k přečištění odpadních vod z mytí vozidel, které 
budou v letním období dále jímány do železobetonové podzemní jímky o kapacitě max 5,25 m³ 
přístupné vlezem v podlaze. 

Vjezdy k montážním jámám jsou zajištěny sekčními garážovými vraty v čelní předsazené 
fasádě vyšší části objektu, přístupné z přilehlé areálové komunikace. Ze stejné komunikace je dobře 
přístupný přes dvoukřídlové dveře i prostor s olejovým hospodářstvím, kde bude docházet 
k zásobování jednotlivými druhy olejů v sudech a zároveň bude před objektem přes jeho čelní 
obvodovou stěnu probíhat čerpání vyjetého oleje z nádrže do přistavené cisterny. Jímání nového 
oleje uvnitř objektu je umístěno v blízkosti vjezdu u olejové montážní jámy na boční stěně a bude 
probíhat pomocí 4 výdejních pistolí umístěných nad úkapovou vaničkou. Olejové hospodářství je 
podrobněji řešeno provozním souborem PS 723. 

Objekt bude napojen na areálový vodovod a splaškovou a dešťovou kanalizaci. Ohřev vody pro 
kuchyňku a sociální zázemí bude zajištěn elektrickým zásobníkem teplé vody o kapacitě cca 50 l 
umístěným v úklidové místnosti, pro mytí v místnosti č. 111 s ČOV bude pod umyvadlem umístěn 
elektrický zásobník o objemu 10 l. Vytápění objektu bude zajištěno tepelným čerpadlem země x voda. 
V budově bude proveden rozvod stlačeného vzduchu z kompresorovny, podrobněji viz PS 725 
Kompresor STL. Vybrané místnosti budou napojeni na VZT a chlazení a bude provedeno napojení 
montážních jam na VZT. Nucené větrání objektu bude zajištěno VZT vnitřní jednotkou DUPLEX 
s křížovým rekuperátorem umístěnou ve strojovně VZT č. m. 104. Vybavení skladů je podrobněji 
řešeno v provozním souboru PS 726. 

 
D.1.2. Konstrukční řešení 
Jednopodlažní novostavba (1.NP) trojlodní haly s půdorysnými rozměry opsaného obdélníku 

cca. 37,15 x 18,1m a výškou max. 7,3m nad UT je navržena jako železobetonový skelet, variantně 
prefa nebo monolit, se sloupy, průvlaky, vazníkem, obvodovými ztužidly a základovými trámy, beton 
min. C30/37 XC1. Krajní snížené přístavky mají střední řadu sloupů, vnitřní vyšší hala pouze obvodové 
sloupy. Sloupy mají jednotný průřez 400/400 mm. Osová vzdálenost sloupů je v podélném směru cca. 
3,0 + 2 x 6,0  + 2 x 7,5 + 6,0m, v příčném směru 2 x 7,5m. Příčné průvlaky v krajních snížených 
přístavcích mají osové rozpětí 7,5m, hlavní vazník střední haly 17,0m. Desky stropů nad 1.NP (střecha) 
jsou z trapézového plechu. Střecha je nepřístupná (s výjimkou běžné údržby a oprav). 
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Prostory v 1.NP budou využívány jako opravny NA, tj. jako plocha kategorie G podle ČSN 1991-
1-1. Střecha je nepřístupná, tj. plocha střechy spadá do kategorie ploch H. Na střeše je uvažováno s 
rezervou pro FVE. 

Základy jsou plošné, tj. železobetonové patky, ZS v hloubce min. 1,2m, tj. ZS bude tvořena  jíly 
se střední plasticitou třídy F6 CI, převážně pevné konzistence (GT typ II). 

 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Je řešeno podrobně pro všechny relevantní objekty v samostatné části dokumentace – PBŘ, 

jako příloha této zprávy.   
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 

D.1.4.a ZTI  
Jedná se o novostavbu objektu SO 703 – Opravny a sklady. Projekt ZTI řeší rozvody 

v rozsahu půdorysu objektu zakončené na vnějším líci objektu. 
Objekt SO 703 bude napojen dvěma přípojkami vody - přípojkou vody PE100d50 pro 

zázemí objektu a přípojkou PE100d32 pro technologii ČOV, které jsou součástí SO 302 – 
Vodovod areálový. Projekt ZTI řeší rozvod vody potrubím PE100d50 a PE100d32 od líce 
objektu k uzávěrům vody umístěným v m.č.109 /pitná a požární voda/ a m.č. 113 – pitná 
voda pro ČOV. Splaškové vody z SO 703 budou napojeny do reálové splaškové kanalizace 
pomocí dvou přípojek splaškové kanalizace, kterou jsou součástí SO 303 – Kanalizace 
splašková - přípojky. Kontaminované vody z SO 703 /z montážních jam/ budou napojeny do 
areálové kontaminované kanalizace pomocí přípojky kontaminované kanalizace. Dešťové 
vody ze střechy SO 703 budou napojeny do areálové dešťové kanalizace, napojení svodů 
vedených po fasádě zakončených lapači splavenin včetně lapačů splavenin jsou součástí SO 
305 – Kanalizace dešťová – přípojky. 

Střecha objektu SO 703 je 631.4 m2, střecha objektu je pultová s povrchem z PVC folie. 
V objektu budou pracovat 3 pracovníci nájemce, kteří budou mít šatny v SO 702. Podrobně 
viz profesní díl. 

 
D.1.4.b vzduchotechnika a chlazení 
Projekt řeší větrání a chlazení skladů, dílny a ostaních prostor v tomto objektu.  
 
Uvažované parametry venkovního vzduchu: 
zima: te = - 15 oC, vlhkost = 90 % 
léto: te = 32 oC, entalpie 56 kJ/kg 

Požadované parametry vnitřního klimatu: 
Požadované hodnoty vnitřního mikroklimatu pro pracoviště musí splňovat požadavky NV 

361/2007 Sb. v platném znění  ( novela č. 68/2010 Sb.) které jsou popsány v příloze č.1: - kanceláře (zima): tg = min. +20 oC, RH min = 30% (strojní vlhčení vzduchu není navrženo) 

- kanceláře (léto): tg = max. +27°C.  

-  (práce v kancelářích je třídy I dle tab.č.1, příloha č.1 – část A) 

- dílny – tg = 14-32°C (je navrženo chlazení přiváděného vzduchu) 

(práce v dílnách třídy IIb dle tab.č.1, příloha č.1 – část A) 

- Garáže: temperaci řeší UT, VZT mikroklima nezajišťuje 

Dále bylo požadováno: 
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- Větrání ostatních místností dle požadavků platných předpisů a obecných zvyklostí 

- tepelnou ztrátu objektu řeší ÚT  

Zařízení č.8 – větrání objektu dílny - teplovzdušné větrání se zpětným získáváním tepla 
z odpadního vzduchu pomocí deskového protiproudého výměníku (ZZT), filtrací, teplovodním 
dohřevem a letním chlazením přiváděného vzduchu. Jako zdroj tepla a chladu bude sloužit tepelné 
čerpadlo – viz samostatná část dokumentace 

Zařízení č. 9 – odsávání výfukových plynů - návrh zařízení pro odsávání výfukových plynů bude 
součástí projektu dílenské technologie. Tímto projektem je navrženo pouze odvodní potrubí 
vyvedené nad střechu budovy a opatřené výfukovou hlavicí. 

Zařízení č. 10 – svařování - návrh zařízení pro odsávání zplodin vznikajících při svařování bude 
součástí projektu dílenské technologie. Tímto projektem je navrženo pouze odvodní potrubí 
vyvedené nad střechu budovy a opatřené výfukovou hlavicí. 

Podrobně viz profesní díl. 
 

D.1.4.c vytápění včetně rozvodů a zdrojů chladu 
Tímto projektem je zpracována profese vytápění a chlazení pro objekt SO 703. 
Tato část dokumentace navrhuje systém vytápění tak, aby provoz splňoval požadavky platných 

předpisů a požadavky provozovatele. Jako zdroj tepla a chladu bude sloužit reverzibilní tepelné 
čerpadlo země-voda o topném výkonu 40,5kW při B0/W50°C a chladícím výkonu 45,8kW při 
B35/W7°C. Kompresor je s invertorem, takže umožňuje plynulou regulaci výkonu od 20 do 100 %. 
Jako záložní zdroj tepla je navržen el. kotel. Součástí systému je pasivní chlazení. TV je řešena pomocí 
lokálních ohřívačů. Pro vytápění slouží převážně otopná tělesa. Dále jsou osazeny v dílně sahary a ty 
slouží pro vytápění a chlazení. Zdroj tepla a chladu dále zásobuje VZT jednotku. Podrobně viz profesní 
díl. 

 
D.1.4.d silnoproudá elektrotechnika 
Základní technické údaje: 
-napěťová soustava: 3 /N /PE, AC, 50Hz, 400/230V/TN-S (ostatní rozvody) 
Napojení objektu SO703 na el.energii :  
Rozvod pro objekt začíná přípojkou NN z elektroměrového rozvaděče RE2.1 do hlavního 

rozvaděče RH703, který je osazen v objektu SO703. Do rozvaděče RH703 bude přiveden z rozvaděče 
RE2.1 rezervní kabel pro možnost odpínání zařízení FVE a rezervní kabel pro možnost odpínání 
ohřívače vody od HDO. 

Dále bude pro zařízení ÚT  a tepelného čerpadla osazen rozvaděč RTČ703, který bude napájen 
z elektroměrového rozvaděče RE2.2. Do rozvaděče RTČ703 bude přiveden z rozvaděče RE2.2 ovládací 
kabel pro odpínání zařízení tepelných čerpadel od HDO. V tomto objektu je zároveň místnost hlavní 
rozvodny pro část SÚS, ze které jsou napájeny i ostatní objekt části SÚS včetně venkovního osvětlení, 
kamer a další. 

Bilance el.energie pro objekt SO703 – běžná elektroinstalace : 
Objekt SO 703 celkem  Pi =      158 kW    Ps =      9,70 kW 
Celková bilance SUS (část nájemce): 
Objekt SO702   Pi =        50,00 kW β=0,45  Ps =      23,10 kW 
Objekt SO704   Pi =        58,40 kW β=0,4  Ps =      25,20 kW 
Objekt SO705   Pi =          6,10 kW β=0,4  Ps =        2,60 kW 
Objekt SO707   Pi =        21,00 kW β=0,9  Ps =      19,00 kW 
Objekt SO708   Pi =          6,30 kW β=0,4  Ps =        2,10 kW 
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Objekt SO709   Pi =        10,00 kW β=0,45  Ps =        3,80 kW 
Venkovní osvětlení - DAč.2 Pi =          5,30 kW β=1,0  Ps =        5,30 kW 
SLP - DAč.2   Pi =          1,00 kW β=1,0  Ps =        1,00 kW 
Kamery na oplocení - DAč.2 Pi =          0,50 kW β=1,0  Ps =        0,50 kW 
Objekt SO702 - DAč.2  Pi =          7,80 kW β=0,9  Ps =        7,40 kW 
Objekt SO704 - DAč.2  Pi =        15,50 kW β=0,35  Ps =        5,50 kW 
Objekt SO706 - DAč.2  Pi =        18,00 kW β=0,8  Ps =      14,40 kW 
Objekt SO711 - DAč.2  Pi =          5,00 kW β=0,9  Ps =        4,50 kW 
 CELKEM   Pi =     367,00 kW   Ps =    217,80 kW 
 
Objekt má řešený hromosvod a uzemňovací soustavu. 
Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51, ed.3+Z1+Z2, 07/2022, viz. protokol o určení 

vnějších vlivů v profesní části.  
Podrobně viz profesní díl. 
 
D.1.4.f elektronické komunikace  
Objekt bude vybaven strukturovanou kabeláží datové sítě v kategorii 6 a datovými zásuvkami. 

V m. č. 104 bude osazen podružný datový rozváděč.  
Součástí elektronických komunikací bude dále: 
-poplachový zabezpečovací systém napojený na sběrnici v SO 702 
-kamerový systém CCTV 
Podrobně viz profesní díl. 
 
D.1.4.e měření a regulace 
Projekt Měření a regulace řeší návrh zařízení M+R pro automatické řízení, kontrolu a ovládání 

technologických zařízení v objektu. Podrobně viz profesní díl. 
 
D.1.5 Vybavení mobiliářem 
Dokumentace části D.1.5. Vybavení mobiliářem (int/ext), informační systém, řeší vybavení 

prostor a předprostor objektu vestavným a volným mobiliářem a informačním (orientačním) 
systémem v areálu. V objektu SO 703 je tímto projektem řešena pouze kuchyňská linka bez 
spotřebičů, vybavení sociálních zařízení, objektový orientační systém a bezpečnostní tabulky. 

Exterierové vybavení a venkovní orientační systém je souhrnně zpracován v projektu SO 701 
Budova krajského ředitelství SÚS. 

 
SO 704 Temperované garáže 
Stavba objektu Temperované garáže v areálu SÚS v Říčanech je určena pro garážování těžké 

techniky, tj. nákladních automobilů pro údržbu, včetně radlic, nástaveb a dalších mechanismů.  

Základní objemové údaje a charakteristika objektu 
 -zastavěná plocha     880,0 m² 
 -obestavěný prostor              7 395,3 m³ 
 -podlažnost      1 nadzemní podlaží 
 -počet osob (trvale)    0 
 -novostavba/dostavba/rekon.   novostavba 
 -druh stavby      garážování 
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D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

Architektonické a výtvarné řešení 
Tvarové a architektonické řešení vychází z požadavků na funkční náplň technického charakteru 

objektu, který bude převážně určen k parkování velkých nákladních vozidel. Parkovací prostor je 
doplněn 1 technickou místností, kam je situována strojovna s tepelným čerpadlem. V objektu bude 
možno uložit také jednotlivá příslušenství automobilů jako nástavby sypačů apod. 

Jedná se o jednopodlažní halový objekt s podlahou probíhající v jedné výškové úrovni. Objekt 
obdélníkového půdorysného tvaru o rozměrech 55 x 16 m je ze 3 stran lemován atikami jedné 
výškové úrovně 7,1 m, pultová střecha s minimálním sklonem 2° a s krytinou z PVC je spádovaná 
k podélné okapní hraně objektu. Hlavní vstupy do objektu jsou řešeny sekčními garážovými vraty šířky 
5,8 a 7,4 m, výšky 4,5 m. Vybraná vrata budou doplněna integrovanými jednokřídlovými dveřmi. 
Vstup pro pěší je dále zajištěn dvěma jednokřídlovými dveřmi v boční a zadní fasádě. K prosvětlení 
vnitřního prostoru jsou určena dvoukřídlová a jednokřídlová okna probíhající v jedné výškové úrovni 
– pásu s parapetem +2,93 m. Výjimku tvoří okno vedoucí do technické místnosti, které bude 
s parapetem výšky +1,05 m. Všechna okna jsou orientována do zadní severovýchodní fasády. 

Řešení fasád: 
I když se jedná o ryze účelový technický objekt, budou jeho fasády materiálově a barevně 

korespondovat s ostatními objekty v areálu.   
Fasády budou pojednány v minimalistickém duchu. Vyzdívaný plášť bude opatřen kvalitní 

stěrkovou omítkou ve světle šedém odstínu, pilíře mezi garážovými vraty jsou odlišeny tmavším 
šedým odstínem. Garážová vrata, vstupní jednokřídlové dveře a rámy oken budou v tmavě šedém 
odstínu (např. břidlicově šedá). Ve stejném odstínu budou i veškeré klempířské prvky z 
poplastovaného ocelového plechu. Navržená řešení jsou dobře patrná v přiložené výkresové 
dokumentaci.  

Zásady řešení interiéru: 
 Při výběru materiálů pro řešení interiéru byl kladen důraz na kvalitu a odolnost. Podlahy 
v objektu jsou navrženy s ohledem na větší zatížení od parkovaných vozidel. V celém objektu je 
navržena systémová průmyslová podlaha pro středně těžký provoz. Vnitřní povrchy obvodových stěn 
a příček budou opatřeny otěruvzdornými nátěry bílé barvy, povrchy železobetonových konstrukcí 
budou opatřeny omítkami s malbou nebo uzavíracím nátěrem na betonové konstrukce. Barva nátěrů 
a maleb bude bílá.     

Konstrukční a materiálové řešení 
Celkově je objekt rozčleněn na 7 modulů o šířkách 4x 8,4 m a 3x 6,8 m v podélném směru a 

2 moduly a´ 7,5 m v příčném směru. Konstrukčně se jedná o jednoduchý železobetonový skelet 
sestávající se z po obvodu umístěných prefa sloupů 400x400 mm kotvených do základových patek. 
Na sloupy jsou po obvodě uloženy prefa průvlaky. Ke zhlaví sloupů jsou (ve sklonu střechy) kotveny 
železobetonové prefa vaznice, které slouží pro vynesení střechy. Nosná konstrukce střechy je tvořena 
ocelovými trapézovými plechy, uloženými přímo na žlb. vaznících. Na plechy je nalepena parozábrana 
a kotvena tepelná izolace s hydroizolačním souvrstvím.  
 Vyzdívaný obvodový plášť je navržen z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění, založený na 
železobetonových prefa prazích. Vnitřní nosné zdivo technické místnosti bude rovněž z tvárnic pro 
přesné zdění. Tato místnost bude od interiéru garáží oddělena zastropením ze žlb. nosníků a 
pórobetonových vložek.  

Dispoziční a provozní řešení 
Vychází z požadavků budoucího uživatele. Objekt je určen pro parkování větších nákladních 

automobilů, proto je interiér řešen jako jeden otevřený prostor, který je doplněn uzavřenou 
zastropenou technickou místností.   
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Vjezdy k jednotlivým stáním jsou zajištěny sekčními garážovými vraty v čelní fasádě, přístupné 
z přilehlé areálové komunikace. Vybraná vrata budou doplněna integrovanými dveřmi pro pěší. 
Rovněž jednokřídlové dveře v boční fasádě a do technické místnosti budou využívány pro vstup do 
objektu.   

Objekt bude napojen na areálový vodovod a splaškovou a dešťovou kanalizaci. Ohřev vody pro 
dvě umyvadla bude zajištěn elektrickým zásobníkem teplé vody o kapacitě cca 10 l umístěným pod 
umyvadlem v technické místnosti č. 102. Temperování objektu bude zajištěno tepelným čerpadlem 
země x voda. Nucené větrání objektu bude zajištěno VZT vnitřní jednotkou DUPLEX s protiproudým 
rekuperátorem umístěné na stropní konstrukci technické místnosti. Podrobně viz profesní díl. 

 
D.1.2. Konstrukční řešení 
Jednopodlažní novostavba (1.NP) jednolodní haly s půdorysnými rozměry opsaného obdélníka 

cca 55 x 16 m a výškou max. 7,1 m nad UT je navržena jako železobetonový skelet, variantně prefa 
nebo monolit, se sloupy, průvlaky a základovými trámy, beton min. C30/37 XC1. Sloupy mají jednotný 
průřez 400/400 mm. Osová vzdálenost sloupů je v podélném směru cca. 4 x 8.4 + 3 x 6.8 m, v příčném 
směru 2 x 7.5m. Deska stropu nad 1.NP (střecha) je z trapézového plechu. Střecha je nepřístupná (s 
výjimkou běžné údržby a oprav). 

Prostory v 1.NP budou využívány pro parkování NA, tj. jako plocha kategorie G podle ČSN 1991-
1-1. Střecha je nepřístupná, tj. plocha střechy spadá do kategorie ploch H. Na střeše je uvažováno s 
rezervou pro FVE. Podrobně viz profesní díl. 

 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Je řešeno podrobně pro všechny relevantní objekty v samostatné části dokumentace – PBŘ, 

jako příloha této zprávy.   
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
D.1.4.a ZTI  
Projekt řeší zdravotní techniku na výše uvedenou akci v rozsahu dokumentace DUSP. Jedná se 

o novostavbu objektu SO 704 – Temperované garáže. Projekt ZTI řeší rozvody v rozsahu půdorysu 
objektu zakončené na vnějším líci objektu. 

Objekt SO 704 bude napojen přípojkou vody PE100d40, která je součástí SO 302 – Vodovod 
areálový. Projekt ZTI řeší rozvod vody potrubím PE100d40 od líce objektu k uzávěrům vody 
umístěným v m.č.102. Splaškové vody z SO 704 budou napojeny do reálové splaškové kanalizace 
pomocí přípojky splaškové kanalizace, která je součástí SO 303 – Kanalizace splašková - přípojky. 
Dešťové vody ze střechy SO 704 budou napojeny do areálové dešťové kanalizace, napojení svodů 
vedených po fasádě zakončených lapači splavenin včetně lapačů splavenin jsou součástí SO 305 – 
Kanalizace dešťová – přípojky. 

Střecha objektu SO 704 je 880 m2, celá střecha je s povrchem z PVC folie. V objektu nebudou 
pracovat žádní stálí zaměstnanci. 

 
D.1.4.b vzduchotechnika a chlazení 
Projekt řeší větrání temperovaných garáží.  
Uvažované parametry venkovního vzduchu: 
zima: te = - 15 oC, vlhkost = 90 % 
léto: te = 32 oC, entalpie 56 kJ/kg 

Požadované parametry vnitřního klimatu: 
Požadované hodnoty vnitřního mikroklimatu pro pracoviště musí splňovat požadavky NV 

361/2007 Sb. v platném znění  ( novela č. 68/2010 Sb.) které jsou popsány v příloze č.1: - Garáže: temperaci řeší UT, VZT mikroklima nezajišťuje 
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Dále bylo požadováno: - Větrání ostatních místností dle požadavků platných předpisů a obecných zvyklostí 

- tepelnou ztrátu objektu řeší ÚT  

Zařízení č.11 – větrání objektu garáží - teplovzdušné větrání se zpětným získáváním tepla 
z odpadního vzduchu pomocí deskového protiproudého výměníku (ZZT), filtrací, teplovodním 
dohřevem a letním chlazením přiváděného vzduchu. Jako zdroj tepla a chladu bude sloužit tepelné 
čerpadlo – viz samostatná část dokumentace. Podrobně viz profesní díl.  

 
D.1.4.c vytápění včetně rozvodů a zdrojů chladu 
Tato profesní část řeší vytápění pro objekt SO 704. Úkolem projektu je navrhnout systém 

vytápění tak, aby provoz splňoval požadavky platných předpisů a požadavky provozovatele. Jako 
zdroj tepla bude sloužit tepelné čerpadlo země-voda o topném výkonu 40,5 kW při B0/W50° C. 
Kompresor je s invertorem, takže umožňuje plynulou regulaci výkonu od 20 do 100 %. Jako záložní 
zdroj tepla je navržen el. kotel. TV je řešena pomocí lokálních ohřívačů. Pro vytápění slouží teplovodní 
sálavé panely. Zdroj tepla dále zásobuje VZT jednotku. Podrobně viz profesní díl.  

 
D.1.4.d silnoproudá elektrotechnika 
Základní technické údaje: 
-napěťová soustava: 3 /N /PE, AC, 50Hz, 400/230V/TN-S (ostatní rozvody) 
Napojení objektu SO704 na el.energii :  
Rozvod pro objekt SO704 začíná přípojkou NN z hlavního rozvaděče RH703 (nezálohovaná 

část), který je osazen v objektu SO703, do nového rozváděče RH704, pole č.1 a přípojkou NN 
z rozvaděče dieselagregátu RATS-2 (zálohovaná část), do nového rozváděče RH704, pole č.2. 
V rozvaděči RH704 bude osazeno přepínání síť/dieselagregát. Do rozvaděče dieselagregátu bude 
přivedena signalizace o výpadku elektrické energie v rozvaděči RH703 v poli č.1 (nezálohovaná část).  

Do rozvaděče RH704 bude přiveden z rozvaděče RH703 (nezálohovaná část) rezervní kabel pro 
možnost odpínání zařízení FVE a rezervní kabel pro možnost odpínání ohřívače vody od HDO. 

Dále bude pro zařízení ÚT  a tepelného čerpadla osazen rozvaděč RTČ704, který bude napájen 
z rozvaděče RTČ703 (zálohovaná část), osazeném v objektu SO703. Do rozvaděče RTČ704 bude 
přiveden z rozvaděče RTČ703 ovládací kabel pro odpínání zařízení tepelného čerpadla od HDO. 

Do rozvaděče RH704 bude přiveden z rozvaděče RH703 (nezálohovaná část) rezervní kabel pro 
možnost odpínání zařízení FVE a rezervní kabel pro možnost odpínání ohřívače vody od HDO. 

Bilance el.energie pro objekt SO704: 
Běžná elektroinstalace : 
CELKEM   Pi =        58,40 kW   Ps =      25,20 kW 
Vypočtený proud: In= 47A 
Hlavní jistič před podružným elektroměrem 63A/3/B 
 
Běžná elektroinstalace – zálohováno z dieselagregátu č.2 : 
CELKEM   Pi =        15,50 kW   Ps =       5,50 kW 
Vypočtený proud: In= 10A, záběrový proud Iz=54,8A 
 
Bilance el.energie pro objekt SO704 – zařízení ÚT : 
Bilance pro zařízení ÚT – zálohováno z dieselagregátu č.2 : 
 CELKEM   Pi =        42,30 kW  Ps =     24,10 kW 
Vypočtený proud: In= 46A, záběrový proud Iz=51,6A 
Hlavní jistič před podružným elektroměrem 63A/3/B 
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Pozn. Tepelné čerpadlo (A.1) a elektrokotel (A.2) nepoběží nikdy společně na plný výkon.  
Elektrokotel je navržen jako záložní při poruše TČ. Max. příkon A1+A.2 je 22,5kW. 
 
Objekt má řešený hromosvod a uzemňovací soustavu. 
Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51, ed.3+Z1+Z2, 07/2022, viz. protokol o určení 

vnějších vlivů v profesní části.  
Podrobně viz profesní díl. 
 
D.1.4.f elektronické komunikace  
Objekt bude vybaven strukturovanou kabeláží datové sítě v kategorii 6 a datovými zásuvkami. 

V m. č. 102 bude osazen podružný datový rozváděč.  
Součástí elektronických komunikací bude dále: 
-poplachový zabezpečovací systém napojený na sběrnici v SO 702 
-kamerový systém CCTV 
Podrobně viz profesní díl. 
 
D.1.4.e měření a regulace 
Projekt Měření a regulace řeší návrh zařízení M+R pro automatické řízení, kontrolu a ovládání 

technologických zařízení v objektu. Podrobně viz profesní díl. 
 
D.1.5 Vybavení mobiliářem 
Dokumentace části D.1.5. zahrnuje pouze informační systém objektu a orientační systém a 

bezpečnostní tabulky. Podrobně bude řešeno v dalším stupni projektu. 
Exterierové vybavení a venkovní orientační systém je souhrnně zpracován v projektu SO 701 

Budova krajského ředitelství SÚS. Samostatná profesní část pro tento objekt není zpracována. 
 
SO 705 Sklad soli 
Stavba objektu Sklad soli v areálu SÚS v Říčanech je určena pro skladování posypové soli, 

používané do sypačů a pro výrobu solanky.  

Základní objemové údaje a charakteristika objektu 
 -zastavěná plocha      461,25 m2 

 -obestavěný prostor     5075 m3 
 -podlažnost      1 
 -počet osob – trvale     0 
 -novostavba/rekonstrukce   novostavba 
 -druh stavby      sklad 

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

Architektonické a výtvarné řešení 
Tvarové a architektonické řešení vychází z požadavků na funkční náplň technického charakteru 

objektu, který bude určen ke skladování posypové soli.  
Jedná se o přízemní sklad halového typu (rozdělený na 2 části s vlastními vjezdy). Objekt 

obdélníkového půdorysného tvaru o rozměrech 22,5 x 20,5 m je ze 3 stran lemován atikami jedné 
výškové úrovně 9,55 m, pultová střecha se klonem 3° a s krytinou z PVC je spádovaná k podélné 
okapní hraně objektu. V čele objektu jsou dvoje dvoukřídlá posuvná vrata s šířkou 5,5 m a výškou 6,0 
m.  
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K prosvětlení vnitřního prostoru jsou určena pásová neotevíravá okna probíhající v jedné 
výškové úrovni. Okna jsou orientována na SZ a JV fasádu.  Na JV straně navazuje na sklad soli objekt 
SO 706 Solankové hospodářství.  

Řešení fasád: 
I když se jedná o ryze účelový (skladový) objekt, budou jeho fasády materiálově a barevně 

korespondovat s ostatními objekty v areálu.   
Fasády budou pojednány v minimalistickém duchu. Pohledový beton bude opatřen kvalitním 

nátěrem ve světle šedém odstínu (var. omítkou), části fasády kolem vrat a oken budou odlišeny 
tmavším šedým odstínem. Vrata a rámy oken budou v tmavě šedém odstínu (např. břidlicově šedá). 
Ve stejném odstínu budou i veškeré klempířské prvky z poplastovaného ocelového plechu.  

Navržená řešení jsou dobře patrná v přiložené výkresové dokumentaci.  
Zásady řešení interiéru: 
Při výběru materiálů pro řešení interiéru byl kladen důraz na kvalitu a odolnost. Podlahy 

v objektu jsou z litého asfaltu Vnitřní povrchy stěn budou opatřeny dřevěným obkladem z fošen. 
Všechny vnitřní betonové kce budou vzhledem k silně agresivnímu prostředí opatřeny penetrací a 
nátěrem odolným proti CHRL (chemickým rozmrazovacím látkám).      

   
Konstrukční a Materiálové řešení 
Svislá nosná konstrukce je tvořena žb úhlovou opěrnou zdí založenou plošně na upraveném 

podloží. Žb stěna tl. 400 mm pod terénem přechází v žb základ  tl. 600 mm a šířky 2700 mm (obvodová 
stěna tvaru L) a 3500 mm (středová stěna tvaru obráceného T). ŽB základ je uložen na podkladním 
betonu tl. 100 mm a vrstvě KSC II tl. 1300 mm. 

Vnitřní prostor je rozdělen středovou žb stěnou tl. 400 mm, výšky 5,5 m a délky 16,05 m (s 
ponechaným průjezdem mezi sklady o šířce 3,65 m).  

Konstrukci střechy tvoří dřevěné lepené vazníky (pultová střecha), krokve po vlašsku a bednění. 
Jako střešní krytina je použita PVC folie. 

Max. výška skladovaného materiálu je 4,5 m.  
Obvodové stěny v místě střešní kce budou zúženy na tl. 200 mm.  
 
Dispoziční a provozní řešení 
Vychází z požadavků budoucího uživatele. Objekt je určen pro skladování posypové soli.   
Vjezd do skladu je zajištěn sekčními dřevěnými vraty v čelní fasádě, přístupné z přilehlé 

areálové komunikace. Objekt bude napojen pouze na el. energii – NN. Dešťové vody ze střechy budou 
svedeny do areálové dešťové kanalizace.  

 
D.1.2. Konstrukční řešení 
Jedná se o dvojlodní halový objekt s rozpětím nosných stěn v příčném směru cca. 10,65 m. 

Svislá nosná konstrukce je tvořena železobetonovou úhlovou opěrnou zdí se stěnou tl. 400 mm, 
založenou plošně na upraveném podloží. Na hlavu štítových stěn navazuje dřevěná konstrukce 
střechy, tj. lepené vazníky na rozpětí cca. 19,75 m. Typický profil úhlových stěn ve tvaru písmene „L“ 
je dodržen u obvodových podélných stěn, střední dělící stěna je s ohledem na možné jednostranné 
zatížení navržena ve tvaru obráceného „T“, stejně jako štítové stěny (s ohledem na vyšší svislé zatížení 
střechou). Výztuž základové desky a stěn při obou površích bude kryta zvýšenou vrstvou betonu tl. 
40 mm, beton min. C35/45 XC4 XF1 XD3. Podrobně viz profesní díl. 

 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Je řešeno podrobně pro všechny relevantní objekty v samostatné části dokumentace – PBŘ, 

jako příloha této zprávy.   
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D.1.4 Technika prostředí staveb 
D.1.4.d silnoproudá elektrotechnika 
Základní technické údaje: 
-napěťová soustava: 3 /N /PE, AC, 50Hz, 400/230V/TN-S (ostatní rozvody) 
 
Napojení objektu SO705 na el. energii:  
Objekt SO705 (sklad soli) bude napájen z hlavního rozvaděče RH703 v objektu SO 703 z části 

nezálohované z dieselagregátu. 
Bilance el.energie pro objekt SO705: 
CELKEM   Pi =          6,10 kW   Ps =        2,60 kW 
Vypočtený proud: In= 5A 
Hlavní jistič před podružným elektroměrem 20A/3/B 
 
Objekt má řešený hromosvod a uzemňovací soustavu. 
Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51, ed.3+Z1+Z2, 07/2022, viz. protokol o určení 

vnějších vlivů v profesní části.  
Podrobně viz profesní díl. 
 
SO 706 Solankové hospodářství (stavební část) 
Stavba objektu Solankové hospodářství v areálu SÚS v Říčanech je určena pro uložení 

výrobníku a zásobníku solanky a pro zachycení případných úniků solanky. Součástí objektu je i 
havarijní jímka.  

Základní objemové údaje a charakteristika objektu 
-zastavěná plocha     66,75 m2 
-obestavěný prostor     83,44 m3 
-podlažnost      1 
-počet osob – trvale     0 

  -novostavba 
-druh stavby      záchytná vana 

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 
Tvarové a architektonické řešení vychází z požadavků na funkční náplň technického charakteru 

stavby, která bude určena ke skladování solanky v nadzemních nádržích (výrobník + zásobník). 
Solankové hospodářství je navrženo v prostoru (13,35 m x 5,0 m) vedle skladu soli (SO705). Jedná se 
o úkapovou vanu napojenou do havarijní jímky. Zásobníky o hmotnosti 30 a 35 t (plné) jsou umístěny 
na vyvýšených základech šestiúhelníkového tvaru (průměr cca 3 m). 

 Vedle solanky je umístěna havarijní jímka na zasolenou vodu o rozměrech 3,6 x 12,6 m o min. 
objemu 50 m3. 

Výdejní místa roztoků NaCL budou na skladu soli a zásobníku NaCl. Jsou situována do prostoru 
zabezpečené plochy skladování sypké soli a v prostoru záchytné havarijní vany. 

Veškeré zasolené vody budou svedeny do havarijní jímky. Do této jímky je zavedena i chemicky 
vyčištěná voda z mytí vozidel a také dešťová voda z blízké dešťové jímky (bude využívána pro mytí  
aut a výrobu solanky). Bude provedeno osvětlení skladových nádrží stáčecího místa u výrobníku a 
osvětlení výdejního místa u skladu soli. 

 

D.1.2. Konstrukční řešení 
Železobetonová základová deska s tl. cca. 0,8 m je založená plošně na upraveném podloží. 

Půdorysné rozměry jsou cca. 5 x 13,5 m. Na desce jsou umístěny nádrže s hmotností (plné) cca 350 

http://www.des.cz/
mailto:des@des.cz


                                       Areál ředitelství a cestmistrovství Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.         
           A, B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 
D E S Praha, s.r.o.  projektová kancelář 

Terronská 880/58, 160 00 Praha 6, Tel.  220 515 164, 172, www.des.cz, des@des.cz                          strana 53 

kN. Výztuž základové desky při obou površích bude kryta zvýšenou vrstvou betonu tl. 40 mm, beton 
min. C30/37 XC4 XF3. 

Součástí objektu je i podzemní železobetonová nádrž na zasolenou vodu s objemem cca. 72 
m3 a půdorysnými rozměry cca 3,6 x 12,6 m, resp. s výškou cca 2,6 m. Tl. stěn nádrže je cca 0,3m. 
Nádrž je pojížděná, předpokládám NA dle ČSN EN 1991-1-1. Výztuž základové desky a stěn při obou 
površích bude kryta zvýšenou vrstvou betonu tl. 40mm, beton min. C35/45 XC4 XF4 XD2. D.1.4  

Technika prostředí staveb 
D.1.4.d silnoproudá elektrotechnika 
Základní technické údaje: 
-napěťová soustava: 3 /N /PE, AC, 50Hz, 400/230V/TN-S (ostatní rozvody) 
 
Napojení objektu SO706 na el. energii:  
Objekt SO706 (Solankové hospodářství) bude napájen z hlavního rozvaděče RH703 v objektu 

SO 703 z části zálohované z dieselagregátu č.2. 
 
Bilance el.energie pro objekt SO706: 
CELKEM   Pi =        18,00 kW   Ps =       18,00 kW 
 
Vypočtený proud: In= 33A, záběrový proud Iz=59,5A 
Hlavní jistič před podružným elektroměrem 63A/3/B 
 
Objekt je uzemněn. 
Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51, ed.3+Z1+Z2, 07/2022, viz. protokol o určení 

vnějších vlivů v profesní části.  
Podrobně viz profesní díl. 
 
SO 707 Mytí vozidel (stavební část) 
Stavba objektu Mytí vozidel v areálu SÚS v Říčanech je určena pro venkovní mytí těžké 

techniky, tj. především nákladních automobilů (sypačů).Jde o izolovanou a vyspádovanou betonovou 
plochu.    

Základní objemové údaje a charakteristika objektu 

 -zastavěná plocha    100,0 m2 
 -obestavěný prostor    60 m3 
 -podlažnost      0 
 -počet osob – trvale     0 
 -novostavba/rek    novostavba 
 -druh stavby      mycí plocha 

 

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 
Tvarové a architektonické řešení vychází z požadavků na funkční náplň technického charakteru 

stavby, která bude určena především pro mytí zasolených vozidel při zimní údržbě komunikací.   

Architektonické a výtvarné řešení 
Tvarové a architektonické řešení vychází z požadavků na funkční náplň technického charakteru 

stavby, který bude určen k mytí vozidel.   
Jedná se o mycí plochu obdélníkového tvaru o rozměrech 15,4 x 6,6 m lemovaná po delších 

stranách a jedné kratší straně obrubníkem, u kratší strany v místě vjezdu na mycí plochu je pás 

http://www.des.cz/
mailto:des@des.cz


                                       Areál ředitelství a cestmistrovství Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.         
           A, B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 
D E S Praha, s.r.o.  projektová kancelář 

Terronská 880/58, 160 00 Praha 6, Tel.  220 515 164, 172, www.des.cz, des@des.cz                          strana 54 

dlažebních kostek – plocha je oddělena od komunikace. Mycí plocha je spádovaná do středového 
žlabu.  

Vedle mycí plochy bude postaven temperovaný box pro VT hadice. Box obdélníkového tvaru 
bude mít vnější rozměr 1360 x 960 mm. Bude proveden jako ocelová kce opláštěná PUR panely, barva 
– odstín šedé. Box bude temperován.  Vstup do boxu bude jednokřídlými dveřmi.  

Vedle mycí plochy je také umístěná sedimentační jímka (plastová) do které bude napojen 
sběrný žlab z mycí plochy.   

Konstrukční a materiálové řešení 
Mycí plocha – jedná se o pojížděnou zpevněnou plochu z vláknobetonu tl. 250 mm. Podkladní 

vrstvy jsou provedeny z podkladního betonu tl. 100 mm s krystalizačním nátěrem např. Xypex 
s odolností proti působení ropných látek. Další podkladní vrstvy budou provedeny z MZK, KSC I a 
štěrkodrtě.  Vláknobetonová deska bude dilatovaná po 5 m (dilatační úseky 5 x 5 m).  

Sedimentační jímka je typová plastová obetonovaná (v tl. 150 mm), uložená na základové 
desce pod jímku v tl. 300 mm. Z důvodu zabránění vyplavání jímky, bude přikotvena táhly k této 
desce ( min. 2 ocel. nosníky položené přes jímku, kotvené táhly k balastní desce pod jímkou).  

 
 Dispoziční a provozní řešení 

Vychází z požadavků budoucího uživatele. Objekt je určen pro mytí nákladních vozidel. Mycí 
plocha je vyspádovaná do středového žlabu, okolní plochy budou výškově odděleny nebo 
vyspádovány tak, aby dešťové vody z těchto ploch netekly na mycí plochu.  Voda z mytí vozidel je 
svedena sběracím žlabem do plastové (obetonované) sedimentační jímky.  

Mytí vozů se bude provádět ručně s použitím vysokotlakého agregátu s ohřevem. Uložení 
vysokotlaké hadice bude v temperovaném boxu vedle mycí plochy. Při dešti se mytí neuvažuje. Bude 
provedeno venkovní osvětlení mycí plochy. Řešení technologie – viz provozní soubor PS 721. Veškerá 
navazující technologie je umístěna v objektu SO 703 – Opravny a sklady.   

 
D.1.2. Konstrukční řešení 
Betonová plocha pro mytí vozidel (předpokládá se NA dle ČSN EN 1991-1-1) z vláknobetonu tl. 

cca 250 mm je uložená na upraveném podloží. Beton min. C30/37 XF3 XD3. Zajištění lehké systémové 
sedimentační jímky proti případnému vyplavání. Jako základní opatření proti vyplavání uvažuji 
betonovou „základovou“ desku pod jímkou (viz ASŘ) + přikotvení jímky táhly k desce. Podrobně viz 
profesní díl. 

 
Technika prostředí staveb 
D.1.4.d silnoproudá elektrotechnika 
Základní technické údaje: 
-napěťová soustava: 3 /N /PE, AC, 50Hz, 400/230V/TN-S (ostatní rozvody) 
 
Napojení objektu SO707 na el. energii:  

Objekt SO707 (Mytí vozidel) je součástí objektu SO703 (Opravny a sklady), jedná se o 
m.č.111-mytí vozidel. Technologie pro mytí vozidel bude napájena z rozvaděče R707, který 
bude napájen z hlavního rozvaděče RH703 v objektu SO 703 z části nezálohované z 
dieselagregátu.  

 
Bilance el.energie pro objekt SO706: 

CELKEM   Pi =       21,00 kW   Ps =      19,00 kW 
Vypočtený proud: In= 34A 
Hlavní jistič před podružným elektroměrem 40A/3/B 
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Objekt je uzemněn. 
Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51, ed.3+Z1+Z2, 07/2022, viz. protokol o určení 

vnějších vlivů v profesní části.  
Podrobně viz profesní díl. 
 
 
SO 708 Přístřešek pro nakladače a válec 
Stavba objektu Mytí vozidel v areálu SÚS v Říčanech je určena pro venkovní mytí těžké 

techniky, tj. především nákladních automobilů (sypačů).Jde o izolovanou a vyspádovanou betonovou 
plochu.    

Základní objemové údaje a charakteristika objektu 
 -zastavěná plocha     120 m² 
 -obestavěný prostor    813 m³ 
 -podlažnost      1 nadzemní podlaží 
 -počet osob trvale    0 
 -novostavba/rekonstrukce    novostavba 
 -druh stavby     garážování nakladačů a válce 

 

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

Architektonické a výtvarné řešení 
Tvarové a architektonické řešení vychází z požadavků na funkční náplň technického 

charakteru objektu, který bude určen k stání 2 nakladačů a 1 válce. Zastřešený objekt je 
z čelní podélné strany otevřený a je přímo přístupný z přilehlé komunikace.  

Jedná se o jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 16,9 x 7,1 m (3x 
modul 5,1 m), který není v interiéru dále členěn a je zastřešen pultovou střechou 
s minimálním sklonem 2° lemovanou ze tří stran atikami jedné výškové úrovně +5,35 m a 
spádovanou k podélné okapní hraně objektu. Podlaha částečně otevřeného objektu je 
spádovaná se sklonem 2% směrem k jeho čelní straně, kde plynule navazuje na probíhající 
areálovou komunikaci. 

 
Řešení fasád 

I když se jedná o ryze účelový technický objekt, budou jeho fasády barevně 
korespondovat s ostatními objekty v areálu. Fasády budou pojednány v minimalistickém 
duchu. Obvodový plášť z prefa železobetonových panelů bude z pohledového betonu. 
V tmavě šedém odstínu budou veškeré klempířské prvky z poplastovaného ocelového plechu 
(břidlicově šedá). Navržená řešení jsou dobře patrná v přiložené výkresové dokumentaci.  

Konstrukční a materiálové řešení 
Konstrukční systém objektu je navržen jako železobetonový skelet s příčným 

uspořádáním rámů. Stabilita a prostorová tuhost je zajištěna spolupůsobením konstrukce 
stropních vaznic a sloupů, vetknutých do základových konstrukcí. Založení objektu je na 
základových patkách a pasech. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny po obvodu osazenými 
železobetonovými prefa sloupy 400x400 mm. Ke zhlaví sloupů jsou ve sklonu střechy kotveny 
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železobetonové prefa vaznice, které slouží pro vynesení střechy. Nosným prvkem krytiny 
z ocelového trapézového plechu budou tvořit ocelové nosiče HEB 120 uložené na vaznice.  

Předsazený obvodový plášť je navržen z železobetonových prefa panelů tl. 200 mm 
osazených na základové prahy a kotvených ke sloupům.  Na čelní straně je panel s výškovou 
úrovní spodní hrany +4,05 zavěšený na sloupech. V zadní stěně bude vynechán pás panelů 
výšky 1,1 m pro prosvětlení parkovacího prostoru. V případě požadavku investora na 
ochranu stavby před deštěm, může být otvor dodatečně doplněn protidešťovými žaluziemi.  

 
 Dispoziční a provozní řešení 

Vychází z přesně formulovaných požadavků budoucího uživatele. Přístřešek je určen 
pro parkování 2 nakladačů a válce, proto je interiér řešen jako jeden otevřený prostor. Vjezd 
do přístřešku je zajištěn přímo z přilehlé manipulační plochy. Objekt bude napojen na sítě 
elektro a bude opatřen hromosvodem. 

 
D.1.2. Konstrukční řešení 
Jednopodlažní novostavba (1.NP) jednolodní haly s půdorysnými rozměry opsaného 

obdélníka cca. 16,9 x 7,1m a výškou max. 5,35m nad UT je navržena jako železobetonový 
skelet, variantně prefa nebo monolit, se sloupy, průvlaky, fasádními žb panely a základovými 
trámy, beton min. C30/37 XC4 XF3. Sloupy mají jednotný průřez 300/300 mm. Osová 
vzdálenost sloupů je v podélném směru cca. 3 x 5,4 m, v příčném směru 1 x 6,4m. Deska 
stropu nad 1.NP (střecha) je z trapézového plechu uloženého na ocelové vaznice. Střecha je 
nepřístupná (s výjimkou běžné údržby a oprav). Fasáda je montovaná ze žb prefabrikovaných 
panelů tl. 0,2 m. 

Prostory v 1.NP budou využívány pro parkování max. NA, tj. jako plocha kategorie G 
podle ČSN 1991-1-1. Střecha je nepřístupná, tj. plocha střechy spadá do kategorie ploch H. 
Na střeše je uvažováno s rezervou pro FVE. 

 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Je řešeno podrobně pro všechny relevantní objekty v samostatné části dokumentace – PBŘ, 

jako příloha této zprávy.   
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
D.1.4.d silnoproudá elektrotechnika 
Základní technické údaje: 
-napěťová soustava: 3 /N /PE, AC, 50Hz, 400/230V/TN-S (ostatní rozvody) 
 
Napojení objektu SO708 na el. energii:  
Objekt SO708 (přístřešek pro nakladače a válec) bude napájen z hlavního rozvaděče RH703 

v objektu SO 703 z části nezálohované z dieselagregátu. 
 
Bilance el.energie pro objekt SO705: 
CELKEM   Pi =          6,30 kW   Ps =        2,10 kW 

Vypočtený proud: In= 4A 
Hlavní jistič před podružným elektroměrem 20A/3/B 

 
Objekt má řešený bleskosvod a uzemňovací soustavu. 
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Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51, ed.3+Z1+Z2, 07/2022, viz. protokol o určení 
vnějších vlivů v profesní části.  

Podrobně viz profesní díl. 
 
SO 709 Přístřešek pro dobíjení vozíků a pro traktory 
Tento otevřený objekt je určen pro zastřešení venkovního stání pro těžkou techniku (traktory) 

a také pro signalizační vozíky s možností jejich dobíjení.   

Základní objemové údaje a charakteristika objektu 
 -zastavěná plocha     192,4 m² 
 -obestavěný prostor    1303,7 m³ 
 -podlažnost      1 nadzemní podlaží 
 -počet osob trvale    0 
 -novostavba/rekonstrukce    novostavba 
 -druh stavby     garážování  

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 
 

Architektonické a výtvarné řešení 
Tvarové a architektonické řešení vychází z požadavků na funkční náplň technického charakteru 

objektu, který bude určen k parkování a dobíjení 4 signalizačních vozíků a k parkování max 3 traktorů. 
Zastřešený objekt je z čelní podélné strany otevřený a je přímo přístupný z přilehlé komunikace.  

Jedná se o jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 27,1 x 7,1 m (3x modul 
4,5m + 2x 5,7m), který není v interiéru dále členěn a je zastřešen pultovou střechou s minimálním 
sklonem 2° lemovanou ze tří stran atikami jedné výškové úrovně +5,35 m a spádovanou k podélné 
okapní hraně objektu. Podlaha částečně otevřeného objektu je spádovaná se sklonem 2% směrem 
k jeho čelní straně, kde plynule navazuje na probíhající areálovou komunikaci. 

Řešení fasád 
I když se jedná o ryze účelový technický objekt, budou jeho fasády barevně korespondovat s 

ostatními objekty v areálu. Fasády budou pojednány v minimalistickém duchu. Obvodový plášť 
z prefa železobetonových panelů bude z pohledového betonu. V tmavě šedém odstínu budou 
veškeré klempířské prvky z poplastovaného ocelového plechu (břidlicově šedá). Navržená řešení jsou 
dobře patrná v přiložené výkresové dokumentaci.  

Konstrukční a materiálové řešení 
Konstrukční systém objektu je navržen jako železobetonový skelet s příčným uspořádáním 

rámů. Stabilita a prostorová tuhost je zajištěna spolupůsobením konstrukce stropních vaznic a 
sloupů, vetknutých do základových konstrukcí.  

Založení objektu je na základových patkách a pasech. 
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny po obvodu osazenými železobetonovými prefa sloupy 

400x400 mm. Ke zhlaví sloupů jsou ve sklonu střechy kotveny železobetonové prefa vaznice, které 
slouží pro vynesení střechy. Nosným prvkem krytiny z ocelového trapézového plechu budou tvořit 
ocelové nosiče HEB 120 uložené na vaznice.  

Předsazený obvodový plášť je navržen z železobetonových prefa panelů tl. 200 mm osazených 
na základové prahy a kotvených ke sloupům.  Na čelní straně je panel s výškovou úrovní spodní hrany 
+4,05 zavěšený na sloupech. V zadní stěně bude vynechán pás panelů výšky 1,1 m pro prosvětlení 
parkovacího prostoru. V případě požadavku investora na ochranu stavby před deštěm, může být 
otvor dodatečně doplněn protidešťovými žaluziemi.  
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Dispoziční a provozní řešení 
Přístřešek je určen pro parkování a dobíjení 4 signalizačních vozíků a max. 3 traktorů, proto je 

interiér řešen jako jeden otevřený prostor částečně chráněný ze tří stran.   
Vjezd do přístřešku je zajištěn přímo z přilehlé manipulační plochy.  
Objekt bude napojen na sítě elektro a bude opatřen hromosvodem. 
 
D.1.2. Konstrukční řešení 
Jednopodlažní novostavba (1.NP) jednolodní haly s půdorysnými rozměry opsaného obdélníka 

cca. 27.1 x 7.1 m a výškou max. 5.35m nad UT je navržena jako železobetonový skelet, variantně prefa 
nebo monolit, se sloupy, průvlaky, fasádními žb panely a základovými trámy, beton min. C30/37 XC4 
XF3. Sloupy mají jednotný průřez 300/300 mm. Osová vzdálenost sloupů je v podélném směru cca. 3 
x 4.8 + 2 x 6.0 m, v příčném směru 1 x 6.4m. Deska stropu nad 1.NP (střecha) je z trapézového plechu 
uloženého na ocelové vaznice. Střecha je nepřístupná (s výjimkou běžné údržby a oprav). Fasáda je 
montovaná ze žb prefabrikovaných panelů tl. 0.2 m. 

Prostory v 1.NP budou využívány pro parkování max. NA, tj. jako plocha kategorie G podle ČSN 
1991-1-1. Střecha je nepřístupná, tj. plocha střechy spadá do kategorie ploch H. Na střeše je 
uvažováno s rezervou pro FVE. 

 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Je řešeno podrobně pro všechny relevantní objekty v samostatné části dokumentace – PBŘ, 

jako příloha této zprávy.   
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
D.1.4.d silnoproudá elektrotechnika 
Základní technické údaje: 
-napěťová soustava: 3 /N /PE, AC, 50Hz, 400/230V/TN-S (ostatní rozvody) 
 
Napojení objektu SO709 na el. energii:  
Objekt SO709 (přístřešek pro dobíjení vozíků a pro traktory) bude napájen z hlavního 

rozvaděče RH703 v objektu SO 703 z části nezálohované z dieselagregátu. 
Bilance el.energie pro objekt SO709: 
CELKEM   Pi =        10,00 kW   Ps =        3,80 kW 
Vypočtený proud: In= 7A 
Hlavní jistič před podružným elektroměrem 25A/3/B 
 
Objekt má řešený bleskosvod a uzemňovací soustavu. 
Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51, ed.3+Z1+Z2, 07/2022, viz. protokol o určení 

vnějších vlivů v profesní části.  
Podrobně viz profesní díl. 
 
SO 710 Skladové boxy 
Stavba objektu Skladových boxů v areálu SÚS v Říčanech je určena pro venkovní skladování 

inertních posypů, shrabků, dřeva a podobných materiálů. Jde o otevřené prefabriokbaé 
železobetonové boxy.     

Základní objemové údaje a charakteristika objektu 
 -zastavěná plocha     180 m² 
 -obestavěný prostor    243,1 m³ 
 -podlažnost      1 nadzemní podlaží 
 -počet osob trvale    0 
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 -novostavba/rekonstrukce    novostavba 
 -druh stavby     sklad 

 

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

Architektonické a výtvarné řešení 
Tvarové a architektonické řešení vychází z požadavků na funkční náplň technického charakteru 

objektu, který bude využíván výhradně ke skladování materiálu (inerty, shrabky, dřevo apod.). 
Skladovací prostor bude přímo přístupný z přilehlé manipulační plochy a je řešen jako sestava 5 boxů 
bez čelní stěny v podélném směru a bez zastropení a podlahy. Objekt obdélníkového půdorysného 
tvaru o rozměrech 30 x 6 m se skládá z 5 skladových boxů s krajními moduly šířky 2x 5,85 m a 3 
moduly šířky 6 m. Otevřený čelní prostor umožní bezproblémové skládání odpadního materiálu a 
jeho přechodné uskladnění.  

Objekt je tvořen prefa železobetonovými opěrnými stěnami tvaru „T“, šířky 1,5 m a výšky 4,5 
m např. GRETA T – typ VHS 150/240/450 T (Prefa Brno) osazenými na hutněném násypu. Základní 
tvar stěny bude doplněn rohovými či čelními prvky pro napojení vnitřní stěny mezi jednotlivými boxy. 
Výroba stěn umožňuje zajištění přípravy pro možnost budoucího zastřešení. 

Konstrukční a materiálové řešení 
Opěrné stěnové dílce se vyrábí z betonu třídy C40/50 se stupněm odolnosti vlivu prostředí XC4, 

XF1, XA1. Další povrchová úprava pohledového betonu není nutná. Čela jednotlivých stěn ve směru 
příjezdu k objektu budou barevně označena výstražnými pruhy černožluté barvy.  

Dispoziční a provozní řešení 
Objekt je určen výhradně k dočasnému skladování materiálu jako je dřevo, shrabky a inertní 

odpad skupiny A. Tím se rozumí odpad s minimálním rizikem pro životní prostředí a zdraví lidí. 
Identifikace tohoto odpadu je zásadní pro správné nakládání s ním a ekologickou účinnost. 
Charakteristiky, o jaký typ odpadu se jedná: 

• Nízká reaktivita: Inertní odpad skupiny A je charakterizován minimálními chemickými 
reakcemi a nereaguje s jinými látkami ve svém okolí. To znamená, že nedochází k 
nebezpečným explozím, hoření nebo uvolňování toxických látek. 

• Stabilita: Tento typ odpadu je stabilní a nemění svou fyzikální nebo chemickou povahu ani v 
dlouhodobém horizontu. To je důležité pro dlouhodobé skladování nebo jiné formy 
nakládání s odpadem. 

• Nízká rozpustnost: Inertní odpad skupiny A se jen velmi obtížně rozpouští ve vodě nebo 
jiných rozpouštědlech, což snižuje jeho potenciální vliv na životní prostředí. 

Provozovatelem areálu bude pro každý box určen typ skladovaného materiálu. Na základě 
smluvních vztahů provozovatele areálu a vybrané společnosti zajišťující likvidaci odpadů budou 
odpady dále odváženy k likvidaci dle Zákona č. 541/2020 Sb. O odpadech. 

Příjezd k jednotlivým boxům bude zajištěn po areálové komunikaci lemující objekt.  
Skladovací objekt nebude napojen na žádné inženýrské sítě.  

D.1.2. Konstrukční řešení 
Systémové prefabrikované opěrné stěny s OT (obrácené T) průřezem. Výrobce např. Prefa 

Brno, typ GREFA T – VHS 150/240/450 T, tj. s celkovou výškou 4.5 m. Založení je na vrstvě MZK a KSC. 
 
SO 711 Zastřešení výdeje PH, jímka na úkapy 
Tento stavební objekt řeší zastřešení venkovní výdejové plochy u nadzemní čerpací stanice 

(12+3 m3 PH) a také založení a zajištění podzemní úkapové jímky.   
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Základní objemové údaje a charakteristika objektu 
 -zastavěná plocha     46,0 m² 
 -obestavěný prostor    276,0 m³ 
 -podlažnost      1  
 -počet osob trvale    0 
 -novostavba/rekonstrukce    novostavba 
 -druh stavby     výdej PH  

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 
 

Architektonické a výtvarné řešení 
Tvarové a architektonické řešení vychází z požadavků na funkční náplň technického charakteru 

objektu, který bude určen k výdeji PHM.   
Jedná se neveřejnou čerpací stanici PH v areálu SÚS. Hlavní konstrukci tvoří ocelový přístřešek 

o rozměrech 6,0 x 6,0 m zakrývající výdejní stáčecí plochu a částečně nadzemní nádrž na pohonné 
hmoty.  V travnatém pásu vedle čerpací stanice je na zpevněné ploše umístěna podzemní nádrž na 
úkapy.  Přístřešek bude v odstínu šedé, aby barevně korespondoval s ostatními objekty v areálu. 
Čerpací stanice bude samostatná dodávka specializované firmy.  

Konstrukční a materiálové řešení 
Ocelová konstrukce přístřešku, včetně nadzemí nádrže na pohonné hmoty a podzemní ocelové 

nádrže na úkapy bude typová s atesty a bude dodávkou specializované firmy.  
 Veškeré dodané materiály musí splňovat technické a kvalitativní podmínky, které určují 
platné české zákony, normy, hygienické předpisy nařízení a další předpisy. 
    

Dispoziční a provozní řešení 
Vychází z požadavků budoucího uživatele. Objekt je určen pro výdej čerpacích hmot. Výdejní 

plocha bude spádovaná do sběrného žlabu svedeného do bezodtokové podzemní jímky na úkapy. 
Zde budou zachyceny havarijní úkapy a šikmé dešťové vody. Zachycené produkty bude vyváženy 
k likvidaci dle dokumentace odpadového hospodářství. Plochy navazujících komunikací budou 
spádovány mimo výdejní plochu.  

Veškerá technologie je řešena v provozním souboru PS 722.  
Objekt bude napojen na el. energii – NN, bude mít hromosvod a také uzemňovací bod pro 

připojení cisterny při stáčení PH. Dešťové vody ze střechy budou svedeny do areálové dešťové 
kanalizace.  

 
D.1.2. Konstrukční řešení 
Stanice výdeje PH je systémovým řešením zhotovitele, a to včetně OK přístřešku. Jedná se tedy 

pouze o orientační návrh (ověření) zajištění lehké systémové jímky na úkapy proti případnému 
vyplavání. Jako základní opatření proti vyplavání uvažuji betonovou „základovou“ desku pod jímkou 
(viz ASŘ) + ukotvení jímky táhly k desce (dtto výrobce). Jedná se především o zajištění kovové 
podzemní nádrže (např. záchytná jímka typ PDN 6000) proti vyplavání. 

Ocelová dvouplášťová jímka ve tvaru hranolu s vnitřními půdorysnými rozměry cca. 1,175 x 
4,85 m a výškou cca 1,9 m, hmotností max. cca 350 kg (bez betonu pláště). Jako základní opatření 
proti vyplavání uvažuji betonovou „základovou“ desku pod jímkou + přikotvení jímky táhly k této 
desce. Beton min. C25/30 XC2. 

V základové spáře se budou pravděpodobně nacházet jíly se střední plasticitou třídy F6 CI, tuhé 
nebo pevné konzistence (typ I-II). Směrem na sever terén upadá a po skrývce humózní vrstvy budou 
nutné zemní práce pro dorovnání na základní úroveň.  V podloží se budou pravděpodobně nacházet 
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jíly písčité F4 CS (typ III) a jíly se střední plasticitou F6 CI (typ I-II). Předkvartérní podklad začíná až v 
hloubce >5 m pod terénem. 

Podzemní voda byla zastižena v hloubce cca 7,0 m pod úrovní terénu a nebude ovlivňovat 
plošné základy objektu. 

 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Je řešeno podrobně pro všechny relevantní objekty v samostatné části dokumentace – PBŘ, 

jako příloha této zprávy.   
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
D.1.4.d elektroinstalace včetně uzemnění a hromosvodu 
Základní technické údaje: 
-napěťová soustava: 3 /N /PE, AC, 50Hz, 400/230V/TN-S (ostatní rozvody) 
 
Napojení objektu SO711 na el. energii:  
Objekt SO711 bude napájen z hlavního rozvaděče RH703 v objektu SO 703 z části zálohované 

z dieselagregátu č.2. Pro technologii výdeje pohonných hmot bude osazen rozvaděč ozn.R711, který 
bude součástí dodávky technologie PH.  

Osvětlení objektu SO711 bude napájeno a ovládáno ze samostatného okruhu venkovního 
osvětlení. Pro napájení osvětlení objektu SO711 bude osazen kompaktní pilíř, který bude napájen 
z rozvaděče RH703 z části zálohované z dieselagregátu č.2. 

Bilance el.energie pro objekt SO711: 
CELKEM   Pi =        5,20 kW   Ps =       5,20 kW 
Vypočtený proud: In= 10A, záběrový proud Iz=38,2A 
Hlavní jistič před podružným elektroměrem 40A/3/B 
 
Objekt má řešený bleskosvod a uzemňovací soustavu. 
Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51, ed.3+Z1+Z2, 07/2022, viz. protokol o určení 

vnějších vlivů v profesní části.  
Podrobně viz profesní díl. 
 
SO 712 Oplocení areálu 
Tento stavební objekt řeší oplocení areálu SÚS včetně části s budovou krajského ředitelství 

SÚS.   

Základní objemové údaje a charakteristika objektu 
 -délka oplocení včetně vjezdových bran a vstupních branek      803 m 
 -novostavba/dostavba/rek.     novostavba 
 -druh stavby        oplocení 

 

Architektonické a výtvarné řešení 
Jedná se o jednoduchý objekt, který se skládá ze soklové části a typového oplocení. Oplocení 

je navrženo z plotových pozinkovaných sloupků 60x40 mm (v rozích 60x60 mm) výšky 2,2 a 2,4 m a 
plotových pozinkovaných panelů výšky 2,030 m, výrobní šířky 2,5 m. Panely jsou vyrobeny 
z ocelového drátu ø5 mm. Referenční výrobek určující cenový a kvalitativní standard pro výběr je 
např. NYLOFOR 3D pozinkovaný Strong. Kotvení sloupků bude shora dle nabídky zvoleného výrobce. 
Po odbednění soklu bude tento v jeho nadzemní části ošetřen voděodolným nátěrem na beton 
v šedém odstínu, určeným do exteriéru.  
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Vjezdové brány a vstupní jednokřídlové a dvoukřídlové branky budou provedeny jako ocelová 
rámová konstrukce z jeklových profilů, žárově zinkovaná. Výplň bude z pozinkovaného tahokovu typ 
např. Privat – TH 47x18/8. Branky budou vybaveny panty, zámky s kovovým dorazem a budou 
umožňovat bezkontaktní otevírání brány.  

Konstrukční a materiálové řešení 
Soklová část oplocení šířky 200 mm je navržena z monolitického betonu třídy min C 16/20 XC2 

konstrukčně vyztuženého betonářskou ocelí B500B dle ČSN 42 0139 s vyvázáním rohů. Oplocení bude 
dilatováno po úsecích maximální délky 10 m.  

Základová spára bude min 500 mm pod úrovní stávajícího terénu. Horní hrana soklu bude 
provedena min 150 mm nad úrovní upraveného terénu.  

Pojezdové brány šířky 7,4 a 6,92 m budou pojíždět skrz ocelovou nosnou konstrukci tvaru „U“ 
z jeklového profilu po ocelovém jeklovém profilu obdélníkového průřezu umístěného a kotveného 
mimo komunikaci v terénu do betonového základu provedeného do min hloubky 800 mm od rostlého 
terénu. V trase brány bude zbylá plocha upravena vyrovnáním terénu a osazením 1 řady betonových 
dlaždic ve spádu do štěrkového lože min tl. 30 cm. Navržená řešení jsou dobře patrná v přiložené 
výkresové dokumentaci.  

Provozní řešení 
Oplocení areálu respektuje jak návrh dopravního řešení areálu viz objekt SO 102 Komunikace, 

tak průběh stávajícího terénu v nezastavěných částech. Hranice oplocení nepřekračuje vymezení 
areálu hranicí katastru nemovitostí. Veškeré pozemky jsou ve vlastnictví investora. 

Severovýchodní a východní část oplocení je doplněno 2 vjezdovými branami, které umožní 
vjezd do areálu a 2 jednokřídlovými brankami a 1 dvoukřídlou brankou zajišťující vstup do areálu pro 
pěší.  
 Veškeré vstupy a vjezdy v oplocení jsou spolu s přilehlými komunikacemi řešeny bezbariérově.  

 
SO 801 Sadové úpravy 
Tento stavební objekt řeší úpravu zelených ploch v areálu SÚS včetně části s budovou 

krajského ředitelství SÚS a střechy na této budově.   

Základní objemové údaje a charakteristika objektu 
Zelené plochy určené k výsadbě a k výsevu   14 480 m2 

 
Cílem výsadeb zeleně je  
a) začlenit areál do krajiny pomocí pohledové kulisy větších stromů,  
b) zmírnit případné negativní dopady na okolí – vizuálně, případně proti prašnosti, hluku apod., 

obecně bude plnit příznivé účinky vegetace,  
c) přispěje k pozitivní prezentaci ředitelství.  
 Po obvodě areálu jsou navržena smíšená stromořadí velkých a větších středních stromů v 

druhové skladbě odpovídající původnímu společenstvu v lokalitě  - Černýšové dubohabřině 
(Melampyro nemorosi-Carpinetum): lípa srdčitá Tilia cordata, dub letní Quercus robur,včetně 
pyramidálního tvaru  „Fastigiata Koster“ v rozích areálu, javor mléč Acer platanoides, bříza bělokorá 
Betula alba, borovice lesní Pinus sylvestris, k tomu javor babyka Acer campestre a několik jedinců 
borovice černé Pinus nigra. Základní spon stromů ve stromořadí je 9 m, místně 8 m. 

Podél hranice plochy pro záchrannou službu bude vysazen volně rostoucí živý plot ze středně 
vzrůstných keřů v sortimentu zlatice Forsythia intermedia, tavolník vanhoutteův Spiraea vanhouttei, 
svída bílá Cornus alba, tavola kalinolistá Physocarpus opulifolius.   
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V prostoru mezi objektem ředitelství a provozní budovou budou parkoviště osobních vozů 
lemovaná stromořadím okrasných slivoní Prunus „Accolade“. V prostoru mezi parkovišti bud solitérní 
jírovec Aesculus hippocastanum.  

K západní fasádě objektu ředitelství bude přiléhat výsadba barevně rozlišených ploch nízkých 
a plazivých keřů plazivých růží Rosa „Fairy Dance“, žlutě kvetoucí mochna křovité Potentilla fruticosa 
„Kobold“, polostálezelené třezalky kalíškaté Hypericum calycinum. Podobně budou osázeny menší 
plochy u vstupů do budovy ředitelství a menší zelené ostrůvky v prostoru provozní budovy. Sortiment 
doplňuje nízký kultivar skalníku Cotoneaster dammerii „Jürgl“ a tavolník japonský Spiraea japonica 
„Little Princess“. Po straně severního vstupu do budovy ředitelství bude vysazena solitérní bříza 
himalájská s čistě bílým kmenem.. 

Mezi chodníkem a záp. průčelím budovy ředitelství bude stromořadí úzce sloupovitých sakur 
Prunus serrulata „Amanogawa“. 

Stanoviště kontejnerů pro odpad budou kryta středními keři tavolníku Spiraea vanhouttei a 
tavoly kalinolisté Physocarpus opulifolius.  

V travnatých plochách budou rozmístěny malé skupiny kvetoucích keřů zlatice Forsythia 
intermedia a kolkvíce nádherné Kolkwitzia amabilis a několik plošných skupin nižších keřů jalovce 
Juniperus sabina „Tamariscifolia“, bíle kvetoucích tavolníků Spiraea vanhoutti a S. cinerea 
“Grefshein“ a kdoulovců Chaenomeles hybrida.  

Na střeše budovy ředitelství bude zelená střecha extenzivní - rozchodníková v kombinaci s 
plochou vysypanou kačírkem – drobným kamenivem frakce 16-32 mm, dřevěnou terasou a 
pororoštem, přístupná nášlapnými dlaždicemi. 

Podrobně viz dokumentace tohoto stavebního objektu. 
 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení (provozní soubory a technologie) 
 
Technická a technologická zařízení v areálu SÚS jsou rozdělena do jednotlivých provozních 

souborů. Následuje jejích výčet spolu se základní charakteristikou. 
 
PS 720 Příprava a skladování solanky 
Pro údržbu povrchu komunikací v říčanském regionu je v zimním období používán posypový 

materiál jednak v sypkém stavu (sůl) a jednak s užitím pomocného prostředku k posypovým 
materiálům, tj.  roztoku chloridu sodného (solanka). Výroba a skladování solanky je řešena 
v míchacím centru – solankovém hospodářství. To je navrženo ve vyhrazeném prostoru areálu SÚS 
Říčany do stavebně zabezpečené úkapové vany napojené na havarijní záchytnou jímku 50 m3. 
Manipulační plocha před zásobníky bude omezena žlábkem pro odvod povrchových vod taktéž do 
záchytné jímky. 

 Popis technologie 
Sestava Solankového hospodářství  zahrnuje: 
Hospodářství NaCl - systém výroby solanky NaCl, který tvoří jeden skolaminátový výrobník 

solanky NaCl s obslužným armaturním rozdělovačem na spodní části výrobníku, ve kterém je 
umístěna technologie výroby solanky, se zásobníkem krystalické soli celkového objemu 11 m3 
vybaveným pro rozpouštění krystalické NaCl a vnitřního zásobníku pro 10 m3 solného roztoku. Na 
tento výrobník navazuje zásobník solanky NaCl o průměru s obsahem 25 m3 včetně armaturního a 
velkokapacitního výdejního stojanu, určeného k výdeji solanky na dvě výdejní místa. U každého 
výdejního místa je osazeno samostatné ovládání velkokapacitního výdejního stojanu. Dále je osazeno 
dálkové ovládání k rozpoznání typu sypače a jeho hlídání maximálního stavu. Z výdejních míst bude 
vydán roztok NaCl s předem vyrobeného roztoku o požadované koncentraci.  
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Všechny zásobníky ( NaCl a výrobník NaCl) jsou umístěny do společné záchytné vany. Záchytná 
vana je provedena v odolném provedení proti působení roztoku koncentrovaných solí. 

Vzhledem k situování výdejních míst roztoků NaCl do prostoru zabezpečené plochy skladování 
sypké soli, která je napojena na havarijní záchytnou jímku a výdeje krystalické soli ve vzdálenosti až 
cca 30 m, bude u zásobníků solanky provedena instalace (v rámci záchytné havarijní vany) 
velkokapacitního výdejního stojanu s podávacím čerpadlem NaCl do dvojice výdejních míst NaCl - na 
stěně skladu soli  a  zásobníku NaCl vybavených dálkovým ovládáním.  

Bude provedeno potrubní v provedení DN50 a DN63 napojení výrobníku solanky NaCl příslušné 
koncentrace a NaCl  čerpací a směšovací stanice. Předpokládá se, že ve výrobníku NaCl bude již 
připravena potřebná koncentrace pro skladovací nádrž NaCl. 

 
bilance kapacit 
množství solanky v zásobníku sypače    3 – 7 m3 
max. množství plnění při sněhové kalamitě     30 vozidel/den 
 
Pro chlorid sodný NaCl se předpokládá, že výrobník NaCl zajistí přímo koncentraci 22%, která 

může být bez dalšího ředění stáčena z 25 m3 zásobníku do sypačů. 
Zdrojem potřebné vody bude jednak zdroj pitné vody, a jednak voda ze záchytné jímky (objemu 

cca 50 m3 na kterou jsou napojeny oddělovací acodrény zabezpečující manipulační plochy se solí a 
solnými roztoky, to znamená jednak úkapy v zimním období a jednak dešťové vody celý rok. Dále je 
do této jímky zavedena chemicky vyčištěná z mytí vozidel po filtraci přes aktivní uhlí gravitačně ze 
zázemí mytí. Přečerpání z této záchytné a havarijní jímky zajišťuje AT stanice.   

 
 Havarijní zabezpečení solankového hospodářství. 

Záchytná vana pod zásobníky solí bude technicky upravena tak, aby případné úkapy byly 
zachyceny na místě zásobních nádrží. Ve vaně bude provedena odvodňovací vpust, která bude 
odvodněna zařízením ZTI do záchytné havarijní nádrže objemu cca 50 m3, v záchytné jímce nebude 
skladovaná ani dešťová voda ani úkapy z ostatních pojížděných ploch (vše musí být odvedeno mimo 
záchytnou vanu). Obsluha bude povinna hlídat stav hladiny zachycených úkapů a dešťových vod 
přivedených záchytnou vanou. Předpokládá se odčerpávání po dosažení hladiny v záchytné jímce cca 
50 cm, pokud bude v provozu výrobník NaCl. Pro odčerpávání je navržena v rámci ZTI AT stanice.  

Pro havarijní zabezpečení solankového hospodářství při poškození nádrže a 
nekontrolovatelnému úniku je navržena rezervace havarijního zachycení objemu největší nádrže tj. 
25 m3 (výrobník solanky objemu 28 m3 NaCl neobsahuje větší množství vody (cca 10 m3), neboť je 
naplněn zejména krystalickou solí, která je postupně rozpouštěna přiváděnou vodou.  

 
 Potřeba vody pro doplňování: 

max. denní potřeba ředící vody          45  m3  
předpokládaná roční potřeba         823 m3 

 (množství vody je závislé na počasí a potřebě obou roztoků) 
 

 Systém likvidace zasolených vod 
V rámci provozu střediska bude produkována odpadní voda s obsahem posypové soli 

v uzavřeném cirkulačním okruhu. V rámci zimního mytí vozidel a sypacího mechanizmu posypových 
vozidel bude tato voda zachycena v PS 721 Mytí vozidel a úprava zasolené vody a zde bude čištěna 
primárním záchytem pískových částic v lapači písku a zbylých nerozpuštěných látek v sedimentační 
jímce, na kterou navazuje chemické čiření s filtrací a dočištěním filtrem s aktivním uhlím. Takto 
vyčištěná voda je gravitačně zavedena do vedlejší záchytné a havarijní jímky 50 m3. Z této jímky je 
podávána AT stanicí k opětnému využití ve výrobníku soli NaCl. V letním období je vyčištěná voda 
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akumulovaná v jímce pod objektem zázemí a je podávána AT stanicí k opětnému využití v mytí – letní 
období (bez obsahu soli). Nadbilanční množství je zavedeno do areálové splaškové kanalizace.  

V rámci provozu solankového hospodářství budou zachyceny odpadní vody z úkapů při 
manipulaci se solnými roztoky, a hlavně zachycené dešťové vody jednak z havarijní záchytné vany 
zásobníků soli a jednak z místa manipulace s pevnou solí NaCl jednak do výrobníku solanky a jednak 
doplňování posypových vozidel. Všechny tyto vody jsou odvodněny v rámci ZTI do záchytné jímky 
objemu cca 50 m3. Tato jímka je vybavena ZTI - AT stanicí 3 m3/h pro dopravu těchto vod pouze do 
prostoru před výrobníkem (pod armaturní blok) NaCl k opětovnému využití. 

Podrobně viz samostatná příloha PS 720. 
 
PS 721 Mytí vozidel a úprava zasolené vody 
Mytí vozidel se bude provádět ručním způsobem s použitím vysokotlakého agregátu 

s ohřevem mycí vody na vyhrazené mycích ploše.  
Pro čištění odpadní vody z mytí obsahující nerozpuštěné látky a ropné látky je navržené 

mechanické čištění v sedimentační jímce a následným chemickým čištěním s dávkováním koagulantu, 
alkalického prostředku a organického flokulantu v ČOV Alfa Classic 2,2, intenzifikované na výstupu 
filtračním čistícím zařízením se sorbcí přes aktivní uhlí. Oddělený kal bude vracen do sedimentační 
jímky. V letním období bude vyčištěná voda akumulována a opětovně používaná k mytí. Pouze 
nadbilanční vyčištěná voda je zavedena v letním období do splaškové objektové kanalizace. V zimním 
období bude vyčištěná odpadní voda s obsahem NaCl vracena do PS 720 Příprava a skladování 
solanky. 

V provozním souboru bude prováděno mytí nákladních a v malém množství i osobních vozů 
ručním způsobem s použitím vysokotlakým agregátem s el. ohřevem s max. tlakem 16MPa (160 bar). 
Umývání se bude provádět pouze čistou (zima) případně vyčištěnou vodou (léto). Mytí motorů a 
demontovaných částí vozidel se nepřipouští. 

Maximální kapacitní údaje mytí vozidel: 
počet umytých vozidel     5 – 8 ks/den 
množství vody       500 - 1000 l/vozidlo 
množství vody vysokotlakého mytí max.   730 l/hod 
    průměrně   360 l/hod 
doba provozu           5 hod/den 
množství vody za den max.     4 m3/den  
max množství za rok              1 000 m3/rok 
cirkulace vyčištěné vody       70 % 
max. množství vyčišť. a vypuštěné vody    219 l/hod, 540 l/den 
provoz bez dešťových srážek    135 m3/rok 

 
Mycí vody stékají z mytého vozidla na vyspádovanou podlahu do středového odvodňovacího 

žlabu upraveného jako lapač písku a dále do navazující sedimentační nádrže. Podlaha mycího 
prostoru běžného mytí bude zabezpečena tak, aby vody z mytí zůstaly v prostoru umývání a od 
okolních pojížděných ploch byly odděleny. Dešťové vody z okolní pojížděné plochy budou 
spádováním okolních ploch odvedeny mimo mycí vody. ploše  

Mytí vozů bude se provádět ručně s použitím vysokotlakého agregátu (např. typu Kärcher) s 
ohřevem. Uložení vysokotlaké hadice bude provedeno v temperované skříni v blízkosti mycí plochy. 
Rukojeť pistole bude vybavena dálkovým ovládáním chodu čerpadla. V zimním období při ošetřování 
roznášecího zařízení posypové soli bude používán elektrický ohřevu ve VT agregátu. 

Odpadní voda z mytí vozů je přiváděna sběracím žlabem do lapače písku a dále do 
sedimentační jímky užitečného objemu cca 8 m3 vody. Jímka je vybavena nornými stěnami, 
ponorným podávacím čerpadlem spínaným dle automatického ovládání od hladinových čidel a ČOV 
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Alfa. Doba zdržení v této jímce je cca 4,5 dne. V nádrži dojde k usazení nerozpuštěných látek. 
Technologické zařízení je umístěno v prostoru nově vytvořené strojovny 4x3m. Vyhrazený 

prostor je pro tento účel dostatečně prostorný. Navržená technologická disposice zřejmá z 
disposičních výkresů vychází z požadavků na funkci technologického zařízení při zohlednění 
minimalizace prostorových nároků a zachování manipulačního prostoru pro obsluhu zařízení. 

Ve strojovně je navrženo z hygienických a bezpečnostních důvodů (práce s chemikáliemi) 
zřízení sociálního zázemí, tj. umyvadlo s tekoucí teplou vodou, skříň s ochrannými pomůckami pro 
mytí bude umístěna do vedlejší místnosti. Temperování prostoru bude zajištěno teplovodním 
radiátorem. 

Podrobně viz samostatná příloha PS 721. 
 
PS 722 Mobilní čerpací stanice PH vč. AdBlue 
Navržené technologické zařízení pro neveřejnou čerpací stanici PH SÚS Říčany zahrnuté v 

tomto provozním souboru je mobilní provedení nadzemní ČS PH která zajišťuje stáčení PH, skladování 
a výdej PH do vozidel. Čerpání pohonných hmot do vozidel je uvažováno samoobslužnou formou. 
Jedná se o výdej motorové nafty a přípravku AdBlue. 

Součástí čerpací stanice je zajišťováno centrální sledování skladování a výdej PHM. ČS je 
neveřejná čerpací stanice umístěná do uzavřeného prostoru SÚS. 

Pohonné hmoty jsou skladovány v jedné nadzemní dvouplášťové dělené nádrži celkového 
objemu cca 15 m3 pro skladování 12 m3 nafty a 3 m3 přípravku AdBlue.  

Zachycení úkapů z výdejní plochy je v podzemní dvouplášťové nádrži 6 m3.  
Výdej obou produktů bude prováděn kombinovaným stojanem s jednou výdejní pistolí pro 

výdej nafty v sacím systému a jednou výdejní pistolí pro výdej AdBlue situovaným na společnou refýž 
před stavebnicí dvouplášťových nádrží pod společným přestřešením výdejní plochy. 

Pro zachycení havarijního úkapu a dešťových vod z části šikmého deště mimo zastřešení 
výdejní plochy je instalován odvodňovací žlab - eurodrén, který je napojen na bezodtokovou 
dvouplášťovou nádrž 6 m3. Zachycené produkty budou dle potřeby vyváženy dle dokumentace 
odpadového hospodářství k smluvně zajištěné likvidaci odpovědnou organizací. 

Zásobování pohonnými hmotami se bude provádět automobilními cisternami. Autocisterna 
bude při stáčení uzemněna na zemnicí bod, který je zřízen v blízkosti stáčecího čerpadla. Pro připojení 
autocisterny jsou stáčecí připojovací místa osazena šroubením pro naftu. Na stropě nádrže jsou 
provedeny odvzdušňovací potrubí. Neuvažuje se rekuperace par při příjmu nafty do zásobní nádrže. 

Stáčení produktů PHM se bude provádět v nadzemní části před nádržemi do stáčecího čerpadla 
pro naftu, umístěného mimo pojížděnou plochu do refýže. Stáčecí potrubí je ocelové dvouplášťové s 
plynovou kontrolou těsnosti mezipláště. Stáčecí místo vyhrazené pro autocisternu je stejné jako pro 
výdej a je zastřešené a zabezpečené eurodrénem napojenými na úkapovou jímku (podzemní 
dvouplášťová nádrž).  

Součástí stáčecího místa jsou potrubní rozvody vybavené plnící armaturou s automatickým 
uzávěrem při dosažení maximální hladiny. 

Zásobní nádrž PH, o celkovém obsahu 15 m3   je ocelová dvouplášťová nadzemní dělená nádrž 
(12+3 m3) opatřená sedly, s kontrolou mezipláště pro signalizaci netěsností, předpokládaného 
systému mechanického indikátoru. Vně je opatřena izolací, je uzemněna a uložena na základovou 
desku. Nádrž je v děleném provedení pro skladování nafty a AdBlue. Nádrž bude uložena na 
betonovou desku. 

Produkt AdBlue bude skladován v sekci nadzemní dvouplášťové nádrže PH plně vybavené 
s kapacitou 3000 l. Sekce bude vybavena temperací produktu pro zimní období a podávacím 
čerpadlem produktu do kombinovaného výdejního stojanu. Výdej produktu bude v tlačném systému. 
Propojení kontejneru s výdejním stojanem bude provedeno flexibilním potrubím (speciální hadicí) 
opatřeným tepelnou izolací a topným kabelem. 
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Výdejní stojan bude použit kombinovaný - stojan pro výdej nafty v sacím systému a pro výdej 
produktu AdBlue v tlačném systému s nepropustnou napojovací vanou. Stojan bude v barevném 
provedení SÚS. Do nadzemní zásobní nádrže nafty bude instalováno sací potrubí DN 50. 
Kombinovaný výdejní stojan pro naftu a AdBlue je umístěn na samostatné betonové desce v úrovni 
refýže s jednostranným výdejem nafty s výkonem výdeje volitelným 40 l/80 l/min. Rekuperace II. 
stupně při výdeji nafty do vozidla se nebude provádět. Pro výdej AdBlue bude tepelně izolovaná skříň 
s vloženým vyhříváním a samostatnou pistolí. 
 Navržený stojan je vybaven elektronickou registrací proteklého množství s přenosem do 
centrální řídící jednotky a pokladny v místnosti obsluhy. Řízení provozu, přenos a zpracování dat 
provádí řídící systém včetně počítače, pokladny a zálohového zdroje UPS pro uchování dat v případě 
výpadku proudu. Systém signalizuje stavy odebraného množství v návaznosti na snímače průtoku 
výdejních stojanů.  Signalizace provozních hodnot je vyvedena na centrální panel, současně je sem 
signalizována netěsnost mezipláště nádrží, potrubních rozvodů a úniky do šachty nádrže. Všechny 
stavy budou přenášeny na panel v místnosti obsluhy. Některé stavy budou dále signalizovány do 
místa vedoucího provozní jednotky SÚS.  

Zabezpečení proti znečištění životního prostředí. 
 Řešení výdejní plochy respektuje požadavky na ochranu životního prostředí před znečištěním 
ropnými látkami. Výdejní plocha je tvořena nepropustnou vanou, krytou folií odolnou působení 
ropných látek, vrstvou písku a vrchním betonovým povrchem. Úkap při výdeji bude vyspádovanou 
plochou k refýži, kde je instalován eurodrén, z kterého je gravitačně sveden potrubím do 
dvouplášťové nádrže pro úkapy 6 m3. 
 K zamezení úniku ropných látek z manipulačních ploch (výdej a stáčení), je prostor výdeje 
zastřešený ocelovou střechou  a vyspádován do odvodňovacího kanálku, který zachytí vody ze 
šikmého deště a případné havarijní úniky na výdejní a stáčecí ploše do dvouplášťové bezodtokové 
nádrže objemu 6 m3. Výškové řešení a dispoziční řešení vyvýšení výdejní plochy a instalace 
oddělovacího nízkého obrubníku je provedeno tak, aby dešťové vody z příjezdové a odjezdové plochy 
nemohly být zachyceny drénem pro úkapy na výdejní ploše. 

Hygiena a bezpečnost práce při provozování čerpací stanice 
Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce stanoví vyhláška č. 48 ČÚBP v aktuálním znění a 

odpovídající ČSN, základním předpisem pro hygienické požadavky jsou příslušné hygienické předpisy. Stavební 
řešení a technologické vybavení pracovišť bude v souladu s bezpečnostními a hygienickými předpisy. Stavebním 
řešením a technologickým vybavením objektu bude na všech pracovištích zajištěno bezpečné a z hlediska 
hygienického nezávadného prostředí. Umístění, provoz, obsluha a údržba zařízení ČS PH musí být v souladu s 
předpisy pro skladování, dopravu a manipulaci s ropnými látkami uvedenými v ČSN EN 60079-14 (332320), ČSN 
65 0201, ČSN 65 0202, ČSN 73 0802, ČSN 73 0802, ČSN 73 0839, ČSN 73 6059, ČSN 75 3415, ČSN 75 6551 
(756551), ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-3 (332000) a další legislativou.  

Provozovny a sklady musí být označeny příslušnými bezpečnostními tabulkami, barvami a značkami dle 
ČSN ISO 3864 (018010), ČSN 01 8013 a další legislativou a musí být pro ně zpracovány požární a provozní řády. 

Likvidace úkapů, které mohou být kontaminovány ropnými látkami, bude smluvně zajišťována u 
specializované firmy. 

 

Podrobně viz samostatná příloha PS 722. 
 

PS 723 Olejové hospodářství 
Tento provozní soubor řeší návrh vybavení pracovišť opravny vozidel a mechanizačních 

prostředků základním technologickým zařízením olejového hospodářství umístěného v samostatné 
místnosti č. 113 objektu a v hale pro servis a údržbu č. m. 106 v objektu SO 703 Opravny a sklady. 
Dále je řešeno napojení na olejovou montážní jámu se zvedákem, připojení technologie na energie a 
s tím související stavební úpravy. Pracoviště provozního souboru je umístěno v halové části 
jednopodlažního objektu SO 703 Opravny a sklady – výdej olejů a dále v samostatné místnosti č. 113, 
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kde je sklad olejového hospodářství včetně  dvouplášťové jímky na vyjeté oleje. Tato místnost je 
přístupná jak z montážní haly, tak dvoukřídlovými dveřmi z venkovního prostředí. 

Opravárenská hala s mechanickou dílnou tvoří hlavní jednopatrový prostor se dvěma stáními 
nad dvěma montážními jámami s bezpečnostní roletou (řešeno ve stavební části PD). Po stranách 
haly se předpokládá umístění pracovišť mechanické dílny a svařovny. Jímání oleje je umístěno 
v blízkosti vjezdu do objektu u olejové montážní jámy na boční stěně a bude probíhat pomocí 4 
výdejních pistolí umístěných nad odkapovou vaničkou. 

Pro zajištění servisní a údržbové činnosti budou v hale osazeny nové montážní prefa jámy 
včetně vybavení o celkové délce 11m. Dle požadavku investora bude jedna jáma diagnostická se 
zvedákem a jedna olejová se zvedákem. 

Olejové hospodářství 
S osazením olejové montážní jámy vzniká požadavek na napojení jámy na zařízení olejového 

hospodářství. Jímání vyjetých olejů bude probíhat jejich odčerpáním pomocí odvodného potrubí 
vedoucího v podlaze do dvouplášťové jímky o kapacitě 3 m³ umístěné v samostatné místnosti spolu 
s ostatním uskladněným materiálem. Připojovacím potrubím bude olej čerpán do přistavené cisterny 
a odvezen k ekologické likvidaci. Pro výdej nových olejů jsou na boční stěně opravárenské haly u 
vstupu k olejové montážní jámě umístěny 4 navíjecí bubny s hadicí délky cca 10 m a výdejní pistolí 
s digitálním průtokoměrem. 

Vlastní provoz olejového hospodářství je situován do samostatné místnosti č. 113, která je 
přístupná jak z interiéru opravárenské haly, tak z venkovního prostředí pomocí dvoukřídlových dveří 
ve fasádě. To umožní snadné jímání vyjetých olejů přistavenou cisternou přes schránku s odsávacím 
hrdlem umístěnou v obvodové stěně. V místnosti č. 113 budou uloženy ve 100 l-200 l sudech 
motorové a převodové oleje v množství maximálně dle požadavků požárně bezpečnostního řešení. 
Sudy budou postaveny na záchytné vaně. Výdej bude pomocí pneumatických sudových čerpadel. 
Vyjeté oleje budou skladovány ve dvouplášťové nádrži o objemu max 3,0 m 3. Oleje a další provozní 
hmoty (do objemu cca 20 l) budou v originálních obalech skladovány v policových regálech (buňky 
regálů budou vybaveny záchytnou vanou). Sklad bude mít nepropustnou podlahu odolnou 
chemickým látkám. 

ODPADNÍ LÁTKY 
Projekt řeší náhradu stávajícího provozovaného areálu SÚS v Říčanech v lokalitě Podhrázská, 

stávající provozovatel provozuje areál v souladu s platnou legislativou, má uzavřené smlouvy spojené 
s odpadovým hospodářstvím. 

Likvidace odpadních látek z provozu areálu i z činnosti nájemce spojeného s údržbou silnic 
bude řešena v souladu s následujícími zákony a předpisy: 

Zákon č. 541/2020 Sb. - Zákon o odpadech  
Vyhláška č. 8/2021 Sb. - Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů) 
Způsob likvidace odpadů: 
Oleje z olejového hospodářství budou ukládány ve dvouplášťové nádrži o objemu max. 3 m³. 

Z nádrže budou dále jímány přistavenou cisternou přes schránku s odsávacím hrdlem umístěnou 
v obvodové stěně. 

Všechny odpady budou na základě smluv likvidovány organizacemi, které mají povolení k 
likvidaci odpadů. (Projekt řeší náhradu stávajícího provozovaného areálu SÚS v Říčanech v lokalitě 
Podhrázská, stávající provozovatel provozuje areál v souladu s platnou legislativou, má uzavřené 
smlouvy spojené s odpadovým hospodářstvím). 

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Areálový provoz bude v souladu s platnou legislativou. Pokračující provoz údržby vozidel s 

ekologickou likvidací vyjetých olejů nebude mít dodatečný negativní vliv na životní prostředí v okolí 
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opravárenského objektu. Osazení moderních prefa montážních jam zamezí průsaku nežádoucích 
látek do podloží a poskytne zaměstnancům opravárenské haly adekvátní pracovní prostředí.  

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE 
Stavebním řešením a technologickým zařízením bude na všech pracovištích zajištěno bezpečné 

a z hygienického hlediska nezávadné prostředí. Zařízení musí odpovídat platným normám a 
předpisům (Zákon č. 22/1997 Sb., Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, 
kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se 
zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.). 

Podrobně viz samostatná příloha PS 723. 
 
PS 724 Opravárenský box (popis základního vybavení) 
PS 724 Opravárenský box řeší návrh vybavení pracovišť opravny vozidel a mechanizačních 

prostředků základním technologickým zařízením, jeho napojení na energie a stavební úpravy.  
Vybavení není součástí dodávky stavby, bude samostatnou dodávkou nájemce. Projekt je 

zpracován z důvodu potřeby koordinace předpokládaného vybavení s technickým zařízením budovy. 
Zejména se jedná o napojení na elektro, přípravu pozic stl. vzduchu, odsávání výfukových zplodin a 
VZT objektu. 

Pracoviště provozního souboru jsou umístěná především v halové části objektu SO 703 
Opravny a sklady. 

Opravárenská hala s mechanickou dílnou tvoří hlavní jednopatrový prostor se dvěma stáními 
nad dvěma montážními jámami s bezpečnostní roletou (řešeno ve stavební části PD). Po stranách 
haly se předpokládá umístění pracovišť mechanické dílny – pracovní stoly, regály. V zadní části je 
umístěn prostor pro svařovnu.  

Předpokládané činnosti: 
ošetřování vozidel a mechanismů (M, N1, částečně N2, S) 
plánovaná údržba 
běžné drobné opravy  
výměny a opravy agregátů 
doplňování a výměna provozních hmot 
 
Opravy vyššího stupně budou zajišťovány ve specializovaných opravnách. 
Dle ČSN 73 6059 se jedná o následující vozidla: 
skupina 2 – podskupina N 1, N2 
skupina 3 – podskupina S  
V další části textu jsou hlavní uvažovaná technická a technologická zařízení. 
Pro zajištění výrobního programu jsou v opravně následující pracoviště: 

Opravárenská hala s mechanickou dílnou 
OPRAVÁRENSKÁ HALA – je řešena jako neprůjezdná, se dvěma samostatnými vjezdy. Je určená 

pro současné provádění oprav a seřizování 2-3 vozidel nebo mechanismů. 
 V hale jsou umístěny dvě montážní jámy s pracovním prostorem délky cca 7,5 metrů. Obě 

jámy budou dodány jako kompletní „prefabrikované“ vč. vybavení. Podrobně viz stavební část 
dokumentace SO 703. 

V hale se dále nad rámec zakreslených technologií předpokládá umístění: 
-tvářecí stroje (pákové nůžky, hydraulický lis, pásová pila na kov) 
-stojanová bruska  
- vrtačka 
-pracovní stoly a regály 
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Na obě stání nad montážními jámami je navrženo odsávání výfukových zplodin (které bude 
dodávkou této části projektu). 

Podrobně je rozsah vybavení opravárenské haly patrný z dispozičního schématu ve výkresové 
části a z tabulky strojů a zařízení na konci této technické zprávy. 

 
Dílna elektro 
Elektrodílna bude umístěna v rámci prostoru haly – budou se zde provádět opravy a seřizování.  

Elektrodílna je určena pro drobné opravy a údržbu.  Svařovna 
  bude vybavena  
-odsávaným svářecím stolem / případně svářecí stolem a mobilním odsavačem 
-svařovacími agregáty (autogen, zařízením pro sváření metodou MIG/MAG, svařovacím 

invertorem)  
 -stojanovou bruskou 
- zařízením na odsávání zplodin svářecího dýmu 
Nabíjení baterií 
Technologie nabíjení baterií bude umístěna v prostoru opravárenské haly. 
Vlastní zařízení pro nabíjení baterií bude součástí dodávky nájemce. Baterie budou umístěny 

na záchytném roštu – vaně, která zamezí případnému rozlití elektrolytu 
 
PS 725 kompresor as rozvod stlačeného vzduchu 
PS 725 – Kompresor a rozvod tlakového vzduchu řeší vybavení kompresorové stanice a rozvod 

stl. vzduchu pro technologická zařízení a ruční nářadí v opravně a montážní jámě. Účelem 
kompresorové stanice je zajistit dostatek stl. vzduchu 0,8 MPa pro celý objekt, účelem rozvodu je 
rozvést vzduch k jednotlivým odběrným místům. 

Projektová dokumentace je zpracovaná v rozsahu DUSP. 
Veškerý použitý materiál musí být podle platných ČSN, resp. podmínek a zadání investora a 

provozovatele (vč. event. interních technických předpisů). Použité výrobky musí mít osvědčení o 
schválení k provozu v České republice. Zařízení musí být od renomovaných výrobců a musí mít v místě 
instalace dostupný servis. 

Automatická kompresorová stanice je umístěna  místnosti č. 112 v objektu SO 702 Opravny a 
sklady. Rozvod stlačeného vzduchu je navržen v prostorách haly servisu, v montážních jamách a 
v místnosti č. 113  Olejové hospodářství. 

Pro výrobu a úpravu stl. vzduchu je navržena stabilní kompresorová stanice s kondenzační 
sušičkou: 

- výkon      50 m3/hod 
- tlak      1,1 MPa 
- tlaková nádoba    500 l 
- hlučnost     65 ± 3 dB 
- příkon     5,5 kW (400 V/5,5 kW - na zásuvku) 
 
- Kondenzační sušička vzduchu  průtok 60m3/hod ,tlak 1,6 MPa 
- Čistič stlačeného vzduchu   průtok  1300l/min 
 
- VZT – přívod vzduchu pro kompresor 
- VZT – odvod tepelné zátěže, max. 5,5*0,8=4,4 kW (občasně při provozu kompresoru) 
Kompresorová stanice pracuje automaticky v rozsahu tlaků, který je dán tlakovým spínačem. 

Kondenzát ze vzdušníku a sušky bude vypouštěn do plastové nádoby. 
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Rozvod tlakového vzduchu je navržen z polyamidových a AL trubek. Pracovní tlak v celém 
rozvodu bude 0,8 MPa. 

 Hlavní vodorovné trasy (vedené pod stropem haly ve výšce 3,2-6,2 m) budou provedeny z ALU 
32 x 2 mm ( ALUNET), svislé odbočky z polyamidových trubek 18x2 a 15x2 mm. 

 Trubky 32 x 2,9 mm mají šroubové spoje, trubky 18 x 2 mm jsou spojeny zástrčkovým 
systémem. Pro vyrovnání tlaku u jednotlivých odběrných míst je navržen okruhový systém rozvodu. 

  Svislé odbočovací trubky  18 x 2 mm jsou ukončeny následujícím způsobem: 
▪ u volných vývodů (pro napojení ručního pneumatického nářadí nebo ofuky) jsou 

zakončeny uzavíracím kohoutem a ukončovací krabicí s 1 nebo 2 vývody s rychlospojkami, 
redukčním ventilem s manometrem a přihazovačem 

▪ u pevně připojených spotřebičů  bude propojení mezi ukončovací krabicí a 
spotřebičem elastickou hadicí. 

Do montážní jámy je stl. vzduch veden v zemi v chráničce. V jámě bude ukončen ukončovací 
krabicí s rychlospojkou (2x) a pro napojení pneum. čerpadla ukončovací krabicí s redukčním ventilem 
a přihazovačem. 

Podrobně viz dokumentace tohoto provozního souboru. 
 
PS 726 Vybavení skladů (náhradních dílů, značek atd.) 
PS 726 – Vybavení skladů řeší vybavení prostor v objektu SO 703 Opravny a sklady. Sklady slouží 

pro uložení materiálů spojených s předmetem činnosti SÚS – pro údržbu, náhradních dílů, pracovních 
pomůcek, bezpečnostní značení silnic a provozní dokumentace a to v objektech  

Veškerý použitý materiál musí být podle platných ČSN, resp. podmínek a zadání investora a 
uživatele (vč. event. interních technických předpisů). Použité výrobky musí mít osvědčení o schválení 
k provozu v České republice. Zařízení musí být od renomovaných výrobců a musí mít v místě instalace 
dostupný servis. 

Vybavení není součástí dodávky stavby, bude samostatnou dodávkou nájemce. Projekt je 
zpracován z důvodu potřeby prostorové koordinace předpokládaného vybavení s technickým 
zařízením budovy. 

Podrobně viz dokumentace tohoto provozního souboru. 
 
PS 727 Kontejnerový sklad barev a nebezpečného odpadu 
PS 727 Kontejnerový sklad barev - slouží pro uložení materiálů spojených s předmětem činnosti 

SÚS – ve skladu se předpokládá uložení barev a dále látek označených jako nebezpečné v katalogu 
odpadů.  

Kovový mobilní eko-sklad barev a nebezpečných látek s integrovanou záchytnou vanou, 
odvětráním, osvětlením a udržováním teploty v rozmezí cca +5 - +25 st. C, se zatepleným pláštěm. 
Certifikovaný výrobek renomovaného dodavatele o rozměrech cca 6,0x2,5x2,5 metru. Sklad je volně 
uložen na zpevněné vodorovné ploše navržené v rámci objektu Komunikace a zpevněné plochy. 

Konkrétní výrobek bude vybraným Zhotovitelem vyvzorkován a předložen objednateli ke 
schválení. 

Vybavení neuvedené v seznamu zařízení není součástí dodávky stavby, bude samostatnou 
dodávkou nájemce. Podrobně viz dokumentace tohoto provozního souboru. 

 
PS 728 Náhradní zdroje NN 
Náhradní zdroje DA budou v kapotovaném venkovním provedení o výkonu 130 kVA pro 

administrativní budovu a 200 kVA pro vlastní areál SÚS. Zdroje jsou vybaveny s vlastním rozváděčem 
NN s automatickým startem při výpadku sítě a jsou součástí dodávky DA. Kapacita náhradních zdrojů 
umožní provoz většiny funkčně důležitých zařízení administrativní budovy KŘ spolu s areálem SÚS 
(provozní budova-dispečink, čerpací stanice PH, výroba solanky, osvětlení areálu, kotelny 
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v objektech, kamerový a bezpečnostní systém atd.) v případě výpadku distribuční dodávky do 
energetické sítě. Podrobně viz dokumentace tohoto provozního souboru. 

 
PS 729 Dispečerské zařízení krajského dispečinku 
PS 730 Dispečerské zařízení dispečinku SÚS 
Středočeský kraj je vlastníkem pozemních komunikací II. a III. třídy. Pro jejich správu má 

zřízenou příspěvkovou organizaci - Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje (KSÚS SK). 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje je rozdělena na jednotlivé oblasti ve 
kterých zajišťuje letní a zimní údržbu komunikací a jejich opravy. Jednotlivé oblasti KSÚS SK 
jsou: oblast Benešov, oblast Kladno a oblast Kutná Hora. V působnosti je celkem 40 cestmistrovství 
(dále také CMS). SÚS Stč. Kraje spravuje téměř 8.700 km komunikací II. a III. třídy.  

Samotná realizace údržby silnic ve Středočeském kraji probíhá dodavatelskými společnostmi. 
Tyto společnosti provádějí údržbu na základě smluv o dílo pro jednotlivá cestmitrovství. Údržba silnic 
vlastními pracovními silami, mechanismy a četami neprobíhá. 

Údržbu komunikací lze rozdělit na 2 hlavní činnosti – letní běžná údržba a zimní údržba. 
Kritickou je zejména údržba zimní. 

Zimní údržba: 
Zimní údržba na silniční síti v územní působnosti Krajské správy a údržby silnic  Středočeského 

kraje se organizačně provádí podle Operačního plánu zimní údržby (OP ZÚ). Zimní údržbou vozovek 
se podle stanoveného pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami 
za zimních situací ve sjízdnosti komunikací. 

Na jednotlivých cestmistrovstvích za zajištění zimní údržby v rozsahu přiděleného obvodu 
odpovídá v pracovní době příslušný provozní cestmistr. V mimopracovní době dle stanoveného 
rozpisu služeb  odpovědnost  přebírá  Krajský dispečer a Oblastní  dispečeři  ZÚ na jednotlivých 
oblastních centrálních dispečincích KSÚS Středočeského kraje. Za samotnou organizaci výkonů zimní 
údržby po vydání pokynu ze strany pověřeného pracovníka KSÚS SK plně odpovídá na základě 
Smlouvy o dílo příslušná smluvní dodavatelská firma. 

Pro účely OP ZÚ se silnice rozdělují podle pořadí důležitosti na silnice I., II. a III. pořadí a silnice 
neudržované. Zimní období je legislativně stanoveno na dobu od 1. listopadu do 31. března 
následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady 
ve sjízdnosti komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci. Stupně pohotovosti 
zimní údržby jsou stanoveny dle aktuálních / předpokládaných meteorologických podmínek a dělí se 
na I., II. a III. stupeň, případně kalamitní stav. Povinnosti a činnosti jednotlivých subjektů jsou 
podrobně specifikovány v dokumentu „Operační plán zimní údržby (OP ZÚ)“.  

Letní údržba: 
V rámci letní údržby jsou realizovány tyto hlavní činnosti: 

▪ vozovky – čištění, neodkladné zásahy při letní pohotovosti, výspravy, sanace 
konstrukčních vrstev, frézování, zalévání spár asfaltovou zálivkou, opravy dlážděných 
vozovek atd. 

▪ dopravní značení – práce související jak se svislým, tak i vodorovným dopravním 
značením včetně drobných oprav svislého, výměny značek, narovnání, znovu osazení, 
vodorovné dopravní značky – čáry, přechody apod. 

▪ silniční vegetace – stromy, keře, trávy, ochrana před škůdci, postřiky apod. 
▪ bezpečnostní prvky – svodidla, zábradlí, nástavce na svodidla, směrové sloupky, 

dopravní knoflíky, zrcadla, kilometrovníky atd. 
▪ odvodnění – krajnice, příkopy, propustky, vpusti, šachty – opravy, zřízení a čištění 
▪ objekty – údržby mostů, silniční zdi, stěny 
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V areálu SÚS a kSÚS Říčany budou instalována celkem 3 dispečerská zařízení různých typů 
(rozsahu). 

V objektu SO 701 Budova krajského ředitelství SÚS bude vybudován a provozován dispečink 
dispečera zimní služby dispečinku pro monitoring, koordinaci a medializaci ZÚ na území Stř. kraje (KD 
ZS). 

V objektu SO 702 Provozní budova SÚS budou 2 dispečinky – dispečink SÚS - provozního 
cestmistra KSÚS jednotlivého CMS (vedoucí ZÚ na středisku) a dispečink ZUS dodavatelské firmy. Tyto 
dispečinky jsou řešeny v PS 730 Dispečerské zařízení dispečinku SÚS. 

Primárním zdrojem informací je software Mis / Metis, běžící ve webovém prostředí. SW má 
modul předpovědi vývoje meteorologické situace, dispečer může sledovat radarové snímky 
oblačnosti a data z lokálních osazených meteostanic. Další z modulů umožňuje zobrazit aktuální 
situaci online kamer podél silnic, případně z vozidel údržby. Vozidla údržby jsou vybavena GPS 
lokátorem a jejich poloha se zobrazuje v reálném čase na mapě, včetně vyhodnocení činnosti sypače 
– prohrnování, posyp. 

Aktuálně na vlastních stávajících SÚS dispečerské zařízení tvoří stolní PC a dvojice monitorů, 
spojení s vozidly / pracovníky a ostatními účastníky dle „Operačního plánu zimní údržby (OP ZÚ)“, 
televizor s příjmem DBVT-2 (případně e-vysílání). 

Stejně jako v jiných oborech lidské činnosti, lze i zde předpokládat nárůst různých zdrojů dat, 
ať meteorologických, tak obrazových. Zároveň však lze přepokládat zvýšení automatizace zpracování 
dat a rozhodovacích procesů, které pomohou dispečerům optimalizovat náklady na údržbu při 
zachování, případně zlepšení parametrů údržby. 
Z uvedených důvodů navrhujeme rozsah stavební připravenosti dimenzovat tak, aby v budoucnu bylo 
možné provést rozšíření zobrazovacích ploch a zpracování dat. 
 
Dispečerská pracoviště budou vybavena příslušným HW: 

▪ PC 
▪ monitory 
▪ velkoplošné TV zobrazovače 
▪ myš, klávesnice 
▪ ovladače kamer 
▪ dispečerské telefonní přístroje 
▪ tiskárny 
▪ hodiny, přesný čas 
▪ konferenční technologie – kamery, repro, mikrofony (TEAMS, ZOOM, MEET) 
▪ lokální UPS pro PC a monitory 
▪ propoje USB/HDMI – LAN – USB/HDMI 

 
Podrobně viz dokumentace těchto provozních souborů. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Řeší rozdělení stavby - objektů do požárních úseků a stupně požární bezpečnosti pro jednotlivé 

prostory včetně požadované požární odolnosti pro jednotlivé stavební konstrukce a jejich posouzení. 
Dále evakuaci osob a únikové cesty. Definuje odstupové vzdálenosti a vymezuje požárně nebezpečný 
prostor, který nezasahuje jiné stávající objekty a ani do jejich požárně nebezpečného prostoru. Řeší 
zabezpečení stavby požární vodou vnějším a vnitřními hydranty a stanovuje počet, druh a rozmístění 
hasících přístrojů a zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními (bude instalována EPS 
v administrativní budově KŘ na žádost investora). Vyhodnocuje technická a technologická zařízení 
stavby a stanovuje požadavky pro hašení požáru a záchranné práce. 

PBŘ je podrobně zpracováno v samostatné příloze a je nedílnou součástí této Souhrnné 
technické zprávy. 
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B.2.9 Úspora energie a tepelné ochrany 
Všechny objekty této stavby, u kterých je to vyžadováno a je to proveditelné, jsou konstrukčně 

a technicky navrženy navržené v pasivním energetickém standardu, tzn., že dle ČSN 730540-2 (2011) 
minimální doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U jsou: 

  -jednoplášťová střecha s mírným sklonem…………0,15-0,10 W/m2K 
  -obvodová stěna………………………………………………..0,30-0,20 W/m2K 
. Jako zdroj tepla pro vytápění a chlazení objektů tepelnými budou využívány geotermální vrty, 

což je nejefektivnější možný způsob získávání energie v dané lokalitě. Pro možnou instalaci FV panelů 
na vybraných objektech je provedena stavební příprava (trasování s prostupy na střechu objektů).  

Dále jsou stavební objekty a celý areál navrženy a provedeny tak, aby spotřeba primární 
energie na jejich umělé osvětlení byla co nejnižší. Dle tohoto požadavku je veškeré umělé osvětlení 
navrženo LED svítidly.  

Všechny ostatní technologie a spotřebiče budou vyhovovat platným požadavkům na úsporné 
spotřebiče. 
 Pro výměnu vzduchu jsou využívány rekuperační jednotky se zpětným získáváním tepla.  
 Podrobně jsou tato technická řešení uvedena v jednotlivých profesních dílech tohoto projektu. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Stavba „provozně-administrativního“ areálu svým technickým řešením splňuje všechny 

základní hygienické požadavky na stavby tohoto typu. 

Bezpečnost a hygiena práce 

Stavebním řešením a technologickým zařízením bude na všech pracovištích zajištěno bezpečné 
a z hygienického hlediska nezávadné prostředí.  

Zařízení, které bude dovezeno ze zahraničí, musí odpovídat českým normám a předpisům. 
Všechna navržená zařízení budou odpovídat českým bezpečnostním a hygienickým předpisům. 

 

Vybrané prostory s předpokládanou přítomností osob budou splňovat následující požadované 
hodnoty dle platných hygienických norem a předpisů. 

Větrání 

Množství vzduchu 
50 m3/,osobu – trvalá pracoviště 
35 m3/,osobu – krátkodobý pobyt osob  
Hygienické příslušenství (odvody vzduchu podle požadavků vyhlášky 361/2007): 
 
WC :    50 m3/h odsávaného vzduchu na jednu kabinu 
Pisoár:    25 m3/h odsávaného vzduchu na jednu mušli 
Umyvadlo:   30 m3/h odsávaného vzduchu na jeden kus 
Úklid:    50 m3/h odsávaného vzduchu na jednu kabinu 
Sklady:     minimální výměna 2x/hod 
Chodby:     minimální výměna 1x/hod 
Podrobné řešení bude předmětem dalších stupňů dokumentace. 
 

Způsob likvidace škodlivin, které se budou na pracovištích vyskytovat: 
- Oxid uhelnatý ve výfukových plynech – výfukové plyny v opravně vozidel budou odsávány 

přímo od vozidla pomocí odsávacího zařízení. Předpokládá se současný chod pouze 1 motoru.  

 - Svářečský dým – svářečské práce jsou malého rozsahu. Svářet se bude na svářecím stole, 
zplodiny sváření budou z místa vzniku odsávány. Při množství aerosolu 2mg/s bude do prostoru 
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místnosti unikat cca 1,4g/h svářečského dýmu (svářecí práce jsou nárazové). Svářecí stůl bude mít 
nucené odvětrávání. Bude dodržena povolená všeobecná koncentrace 3 mg/m3 pro svářečské dýmy.  

 - Hluk na pracovišti – na pracovištích s pobytem pracovníků nejsou zařízení, která by byla 
výrazným zdrojem hluku. Hlavním zdrojem hluku jsou motory vozidel procházejícími základní 
údržbou nebo jednoduchými opravami. 

 Na pracovištích nebude překročena povolená hladina hluku pro osmihodinovou pracovní 
směnu 85 dB (A). 

Zásady pro zajištění bezpečnosti práce: 
- všechna pracoviště s výskytem plynných škodlivin mají nucené větrání. Do pracovní jámy 

bude přiváděn čerstvý vzduch (ČSN 73 6059, čl.96),  
- pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami: rukavice, gumová zástěra, štít, 

pokrývka hlavy, 
- ukládání hořlavých kapalin na pracovištích musí být v souladu s ČSN 65 02 01(650201) (max. 

250l hořlavých kapalin II. až IV třídy, 
- okraje pracovní jámy budou vyznačeny černožlutými pruhy, 
- v okolí pracovní jámy bude na podlaze vyznačen ochranný manipulační prostor, do kterého 

nesmí vstupovat nepovolané osoby, 
- ruční ukládání do regálů ve výšce nad 1,8m bude prováděno z pojízdných schůdků, 
-při obsluze je třeba dbát všech bezpečnostních předpisů pro práci s chemikáliemi a předpisů 

pro práci se zařízením pod el. napětím. Obsluhu může provádět pouze osoba k tomu účelu pověřená, 
zaškolená a vybavená ochrannými pomůckami. Je nutno používat ochranné pomůcky - zástěra, 
rukavice, štít, 

 -čištění sedimentační a akumulační jímky je nutno provádět za součinnosti min. 2 
pracovníků, 

- při všech pracích na míchacím centru solanky je nutno dbát příslušných pokynů pro práci 
s chemikáliemi, 

- práce na míchacím centru solanky může provádět pracovník seznámený s obsluhou 
jednotlivých agregátů, 

- rozvod stl. vzduchu v opravně může provádět pouze podnik s příslušným oprávněním. 
Rozvod je nutno zkoušet přetlakem vzduchu na těsnost a pevnost. Pokud bude rozvod proveden 
z plastů, musí dodavatel rozvodu prokázat pomocí atestů, že navržený materiál je vhodný pro stl. 
vzduch (nikoliv např. pouze pro vodu) a tlak 1,5 MPa. Rozvod bude označen štítky s uvedením média 
a tlaku. 

Při návrhu pracovišť projektant vycházel z následujících základních norem a předpisů: 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
- Zákon č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, 
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
- Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, 
- Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- ČSN 73 6059 - Servisy a opravny motorových vozidel. ČSN 73 6060 - Čerpací stanice 

pohonných hmot, 
- ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, 
- ČSN 26 9010 – Manipulace s materiálem, 
- a další 

http://www.des.cz/
mailto:des@des.cz


                                       Areál ředitelství a cestmistrovství Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.         
           A, B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 
D E S Praha, s.r.o.  projektová kancelář 

Terronská 880/58, 160 00 Praha 6, Tel.  220 515 164, 172, www.des.cz, des@des.cz                          strana 76 

Odpady 

Uvažovaná stavba administrativní budovy a provozního části SÚS bude produkovat běžný 
komunální odpad. Směsný i tříděný odpad je před svozem k likvidaci uskladněn v oddělených 
uzavřených odpadových nádobách v rámci areálu. Vyjeté oleje budou ukládány ve dvouplášťové 
nádrži, úkapy z výdeje PH jsou zachycovány do dvouplášťové podzemní jímky.  Následná likvidace 
probíhá v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, Vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu 
odpadů a dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími souvisejícími předpisy. 

Hluk 

Protihluková opatření jsou navržena dle NAŘÍZENÍ VLÁDY 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací a související legislativy a dalšími požadavky vyplývajícími 
vyplývající z provozních požadavků areálu SÚS. Tepelná čerpadla pro vytápění budou využívat energii 
ze zemních vrtů, nebudou tak venkovní jednotka tepelného čerpadla. Podrobné řešení je v hlukové 
studii řešící vlivu stavby na okolí a případná opatření. Hluková studie je přílohou projektové 
dokumentace. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) pronikání radonu z podloží 

Řešené území je ve smyslu vyhlášky č.422/2016 Sb. a podle „Metodiky pro stanovení 
radonového indexu pozemku přímým měřením“[3] je zařazeno do kategorie nízkého radonového 
indexu. Zvýšená ochrana proti pronikání radonu z podloží není vyžadována.  

b) ochrana před bludnými proudy 

V okolí stavby se nevyskytují potenciální zdroje těchto proudů. 

c) ochrana před seizmicitou 

Podle mapy seizmických oblastí ČR v příloze ČSN EN 1998-1: Eurokód 8: Navrhování konstrukcí 
odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní 
stavby leží území ve skupině f (území s nejnižším stupněm seismicity), která obsahuje okresy s 
referenčním špičkovým zrychlením základové půdy agR < 0,03 g, kde se seismicita nebere v úvahu. 

d) ochrana před hlukem 

Areál se nachází v okrajové části  města Říčany v průmyslové zóně (nejbližší trvale obývané 
budovy jsou v dostatečné vzdálenosti od areálu i od vjezdu do areálu).  

Provoz areálu bude narušovat okolí pouze občasnými výjezdy a příjezdy těžké údržbové 
techniky, v žádném případě nebudou překračovány denní a noční hlukové limity pro velmi vzdálené 
obytné objekty, nacházející se až za hlavní frekventovanou komunikací Říčanská v ulicích Wolkerova 
a Kolovratská.  

Pravidelná údržba dálnice je prováděna mimo zimní období v pracovních dnech a v obvyklé 
pracovní době (7.00-15.30 hod). V zimním období je zajišťována sjízdnost dálnice v kteroukoliv denní 
a noční dobu v závislosti na klimatických podmínkách. Nové objekty areálu SSÚD jsou navrženy po 
obvodě areálu tak, aby vytvořily jakýsi uzavřený dvůr a odclonily tak případný hluk z provozu areálu 
od okolí.  

Objekty v areálu jsou převážně provozního charakteru (parkování, mytí vozidel, výroba solanky 
atd.), objekty s kancelářemi mají vnitřní prostory pro trvalý pobyt pracovníků dostatečně chráněné 
svým obvodovým pláštěm (zdivo, okna) proti případnému vnějšímu hluku v areálu (provoz těžké 
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techniky) nebo hluku z běžné dopravy v obslužné komunikaci.  Jiné zdroje hluku se v areálu nebo 
v jeho těsné blízkosti nevyskytují. 

Stavba obsahuje taková technická řešení a opatření, že splňuje všechny požadované závazné 
limity. 

e) protipovodňová opatření 

Řešené území se nachází mimo záplavová území, tudíž nejsou přijata žádná protipovodňová 
opatření. 

f) ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

 Území není poddolováno, nejsou známy další negativní vlivy vnějšího prostředí. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Napojovací místa jsou jednoznačně definované jednotlivými stavebními objekty a jsou patrná 
z koordinační situace stavby. 

Pitná voda: bude zajištěna dvěma vodovodními přípojkami (s hlavními uzávěry a vodoměry ve 
dvou vodoměrných šachtách) ze stávajícího vodovodního řadu města Říčany vybudovaného v ulici 
Průmyslová – viz SO 301 a SO 303. 

Kanalizace dešťová a kontaminovaná: po přečištění budou kontaminované a dešťové vody 
vzhledem k nízkým hodnotám koeficientů vsaku území řízeně vypouštěny přes retenční nádrže s OLK 
do již vybudovaného dešťového kanalizačního řadu v ulici Průmyslová - viz SO 306, SO 307 a SO 308. 

Kanalizace splašková: je svedena dvěma novými přípojkami do již vybudovaného splaškové 
kanalizačního řadu v ulici Průmyslová – řešeno v SO 304, SO 305. 

Teplo (plyn): zdrojem tepla pro administrativní budovu a areál SÚS budou geotermální vrty 
provedené na vlastním pozemku investora. V ulici Průmyslová je veden zemní plyn. Toto medium 
nebude využíváno – viz SO 100 Příprava území. 

Elektrická energie: bude zajištěna ze stávající distribuční trafostanice 400 kVA v blízkosti areálu 
(je umístěna na pozemku Středočeského kraje) dvěma přípojkami NN s fakturačním měřením v 
přípojkových skříních, umístěných v oplocení areálu. Podrobně viz SO 401.  

Telefonní a datová přípojka: bude využito stávajícího metalického kabelu společnosti CETIN 
vedeného v ulic Průmyslová a dále zataženého až do připojovací skříně na nedostavěném objektu 
dříve plánovaného objektu provozní budovy. Souběžně s metalickým kabelem je zde položena 
chránička, která bude využita pro zafouknutí optického kabelu pro zajištění datové konektivita areálu 
SÚS a administrativní budovy KŘ. Podrobně viz SO 405 – Telefonní a datová přípojka.  

Dopravní napojení – je zachováno stávající řešení, tj. příjezd ulicí Průmyslová až k vjezdům do 
areálu– viz následující stať B4 Dopravní řešení. 

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  
Zdroj pitné vody:  
SO 301 Vodovodní přípojky P1, P2 včetně vodoměrných 
 - provedeny z potrubí HD-PE D 63 x 5,8   celkem 12 m 
 
SO 303 Prodloužení vodovodního řadu 
-provedeno z potrubí HD-PE D 110 x 10 mm   11 m 
 
Kanalizace splašková: 
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SO 304 – Kanalizace splašková – přípojky Ps1 a Ps2 
-provedeno z PVC SN 8 ø 200     8,3 m 
-provedeno z PVC SN 8 ø 150     7,5 m 
 
Kanalizace dešťová a kontaminovaná: 
-přípojka Pd1 z PVC DN 300 mm     11.0 m 
-přípojka Pd2 z PVC DN 300 mm     23.01 m 
 
Elektrická energie: 
 -napěťová soustava 3x230/400 V TN–C-S 
 -připojovací kabely paralelně     AYKY 3x185 +120 
 -NN přípojka pro administrativní budovu KŘ - část vně areálu 41,0 mb   
 -NN přípojka pro vlastní areál SÚS    42,9 mb 
 
 Telefonní a datová přípojka (VTS): 
 -délka přípojky stávající     445 mb  
 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

 
Administrativní budova KŘ: 
Pro návštěvy administrativní budovy krajského ředitelství je navrženo parkoviště (v místě kdysi 

nedokončené parkovací plochy z minulé výstavby) s početem 15 +1 parkovacích stání. Parkoviště je 
volně přístupné sjezdem z ulice Průmyslová. Pro zaměstnance, inspekce a jiná služební vozidla je 
navrženo parkoviště s počtem stání 37 + 2 přístupné sjezdem z ulice Průmyslová přes vjezd se 
závorami v obou směrech. Parking se nachází v oplocené části areálu a může být uzavřen pojízdnou 
bránou. 

Navržené zpevněné plochy a chodníky budou umožňovat bezbariérový pohyb osob od místa 
stání pro imobilní osoby až ke vchodu do objektu (uvnitř je výtah a sociální zařízení pro imobilní 
osoby). Toto dopravní řešení tedy umožní přístupnost a užívání objektu krajského ředitelství osobami 
se sníženou schopností pohybu nebo orientace, napojení pěších tras bude provedeno dle Vyhl. 
398/2009 Sb.  

 
Areál SÚS: 
Vozidla SÚS použijí pro výjezd a vjezd navržené napojení přímo na konec ulice Průmyslová. 

Vjezd je omezen závorou a lze jej uzavřít bránou, která je součástí oplocení é areálu SÚS. Vozidla 
provozních zaměstnanců mají k dispozici uvnitř areálu parkoviště pro 21 osobních vozidel.  

Vozidla určená k údržbě komunikací po návratu z trasy projedou po zvednutí závory do areálu 
SÚS, doplní palivo, a pokud neodjedou na mytí, tak zajedou do garáže nebo případně do opravny za 
účelem základní údržby nebo malé opravy.  

Dopravní napojení řeší tedy přístupové trasy (vjezdy/výjezdy) do oplocených částí a také na 
volně přístupnou parkovací plochu pro návštěvy.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavební záměr využívá existující napojení pozemků určených pro výstavbu na stávající 
dopravní infrastrukturu, tj. napojení na ulici Průmyslovou. Ta byla vybudována již v minulé stavební 
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přípravě a je napojena na ulici Kolovratskou (III/33312) v blízkosti jejího křížení s ulicí Říčanská (silnice 
č. II/101). V blízkosti tohoto křížení je připravována stavba „Okružní křižovatka Říčany II/101 x 
III/33312“. Po jejím dokončení bude zajištěn snadnější a plynulejší výjezdu vozidel SUS na hlavní 
dopravní spojnici v lokalitě, tj. silnici II/101.  

c) doprava v klidu 

V rámci navrhovaného areálu SÚS a administrativní budovy krajského ředitelství SÚS je 
vyřešena doprava v klidu pro zaměstnance a návštěvy na celkem 3 menších parkovištích o celkové 
kapacitě cca 76 míst (73 + 3 imobilní). Více než každé páté parkovací místo má provedenou přípravu 
pro dobíjecí bod. 

Minimální počet parkovacích míst (dle Vyhl. 146 O požadavcích na výstavbu): 
Plocha kanceláří 945 m2 (kód 5b) : 40 = 24 míst (z toho 2 vyhrazená stání pro imobilní osoby), 

z následující bilance je patrné, že minimální požadavky jsou splněny,  
 
Bilance dopravy v klidu dle skutečnosti v projektu: 
 
Část areálu s administr. budovou KŘ: celkem 55 stání 
Veřejný parking OA   celkem 15+1 parkovacích míst 
počet stání pro návštěvy 16, z toho 1 pro imobilní osobu 
 
Vnitro-areálový parking OA:  celkem 37+2 stání 
počet stání 39, z toho 2 pro imobilní osobu 
(+přístřešek s kolostavem) 
Tento parking je určen pro služební vozidla a vozidla zaměstnanců KŘ. 
 
Areál SÚS:    cekem 21 stání 
Vnitro-areálový parking OA  celkem 21+0 parkovacích míst 
počet stání pro zaměstnance SÚS  5 stání 
počet stání pro zaměstnance nájemce 16 stání  
(+přístřešek s kolostavem) 
V provozní části areálu SÚS se osoby se změněnou schopností pohybu nepředpokládají. 
 
Vzhledem k tomu, že areál SÚS se nacházejí v docházkové vzdálenosti od centra města Říčany, 

respektive v blízkosti autobusové zastávky MHD v ulici Wolkerova, je předpoklad, že část 
zaměstnanců nebo návštěv použije veřejnou hromadnou dopravu nebo bude do areálu přímo 
docházet z místa bydliště. Z tohoto důvodu se jeví navržené kapacity pro dopravu v klidu pro areál 
jako zcela dostatečné. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 
V rámci celé stavby zahrnující administrativní budovu KŘ a areál SÚS budou na počátku 

výstavby provedeny hrubé terénní úpravy – viz SO 101 HTÚ a také SO 100 Příprava území. Spočívají 
především v přemístění stávajících zemníků a skládek zeminy a již strženého humusu na pozemku a 
také ve vytvoření potřebné pláně pro výstavbu objektů a vnitroareálových komunikací.  Před 
dokončením výstavby budou provedeny čisté terénní úpravy (rozprostření humusu) – viz SO 801 
Sadové úpravy. 

b) použité vegetační prvky 
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Na připravených plochách s humusem budou založeny nové kvalitní zelené plochy doplněné 
nízkou, střední a vysokou zelení. Podrobné řešení vegetace pro obě části areálu je uvedeno v SO 802 
Sadové úpravy. 

c) biotechnická opatření 
Nebudou prováděna.  
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Vzhledem k umístění stavby a plánovaném rozsahu stavebních prací se nepředpokládá výrazné 
zhoršení stavu životního prostředí v místě stavby ani v bezprostředním okolí během provádění 
stavby. Prováděním stavby a následně jejím provozováním nevzniknou žádné nebezpečné odpady 
významného rozsahu, nepřiměřené exhalace nebo jiné škodlivé vlivy. Standardní stavební práce s 
sebou nepřináší nutnost zvýšených finančních výdajů na ochranu ŽP. 

 
Ovzduší 
V rámci stavby budou v areálu tyto potenciálních zdroje znečištění ovzduší: 
Náhradní zdroje (venkovní stacionární dieselagregát 40 kVA a 80 kVA) – jejich chod je pouze 

občasný při možném výpadku dodávky elektrické energie nebo při pravidelných provozních 
zkouškách. Zařízení bude splňovat všechny emisní limity pro spalovací motory této kategorie. 

 
Na pracovištích opravny mohou vznikat následující škodliviny. 
-znečišťující látky unikající do ovzduší v odpadním vzduchu: 

 -svářečský dým -  vzhledem k malému rozsahu sváření bude do ovzduší 
v odpadním vzduchu odváděno max 2 mg/m3 znečišťujících látek, což je zanedbatelné 
množství. 

 -oxid uhelnatý ve výfukových plynech – při jednom současně seřizovaném vozidle 
vzniká cca 700mg/hod oxidu uhelnatého. Výkon odsávacího zařízení je min.1000m3/hod. 
 
Prováděním stavby a následně jejím provozováním nebudou vznikat nepřiměřené exhalace 

nebo jiné škodlivé vlivy. Odpadní vzduch z větrání objektů bude vyveden nad střechu objektů. Při 
provozu objektů se nebudou dostávat do ovzduší žádné další nebezpečné, škodlivé nebo obtěžující 
exhalace ve významném množství. 

 
Hluk 
Osazená technická a technologická zařízení budou instalována takovým způsobem a 

s takovými technickými opatřeními, že nebudou zdrojem nadměrného hluku vůči pracovnímu 
prostředí v objektech stavby. Všechna navržená technická a technologická zařízení budou dodána a 
provedena v souladu s platnou legislativou dle NAŘÍZENÍ VLÁDY 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění.  Všechna zařízení a technologie v celé stavbě 
budou mít hygienicky schválené atesty z hlediska hlukového posouzení jako zdroje hluku a budou 
splňovat všechny příslušné normy, vyhlášky a hygienické limity, případně budou učiněna taková 
opatření, aby toto bylo splněno. 
 To se týká především vzduchotechnických zařízení, zařízení na výrobu solanky, stabilních 
náhradních zdrojů – dieselagregátů a kompresoru v dílnách. 

Všechny předepsané hlukové limity musí rovněž splňovat veškerá mobilní technika pohybující 
se v areálech. Jiné významné zdroje hluku při provozování stavby se nepředpokládají.  
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 Ochrana proti vnějšímu hluku v místech trvalého pobytu osob v budovách bude zajištěna okny 
s izolačními trojskly a sendvičovým konstrukčním řešením obvodového pláště budov. Ochrana proti 
vnitřnímu hluku je zajištěna řešením vnitřních dělících konstrukcí (stěny a příčky). Navržené 
parametry konstrukcí zajišťují splnění všech požadavků normy ČSN 73 0532 na zvukovou izolaci 
určených prostor v souladu s typem budovy.  
 

Voda 
Budou aktualizována preventivní opatření, respektive povinná provozně organizační opatření, 

spočívající především v 
-pravidelném provádění předepsaných kontrol technologického zařízení, zabezpečovacích a 

záchytných prvků, dodržování předepsaných technologických postupů, 
-pravidelném provádění kontrol mobilní techniky v areálu SÚS se zaměřením na těsnost nádrží 

a potrubních systémů provozních kapalin, 
-používání záchytných a sorpčních prostředků při manipulaci se závadnými látkami, především 

mimo zabezpečený prostor, 
-dobré údržbě kanalizace, záchytných (retenčních) a čistících objektů (OLK). 
Pracoviště s výskytem ropných látek (opravárenská hala, olejové hospodářství, výdej PH) 

budou mít nepropustnou podlahu odolnou ropným látkám. Zařízení pro skladování ropných látek 
(nádrž PH, sudy s oleji, nádrž na vyjeté oleje) budou dvouplášťové nebo uloženy na ekologických 
paletách se záchytnou vanou. V případě používání strojního mytí podlah v dílně a skladech 
(nepředpokládá se) budou odpadní vody vypouštěny do sedimentační jímky a čištěny v technologické 
čistírně odpadních vod z mytí aut. 

 
 Zóny havarijního plánování 
 Pro stavbu v části SÚS bude po dokončení objektů a provozních souborů a před jejich uvedením 
do provozu vypracován a příslušnými organizacemi a úřady schválen Havarijní plán pro případy 
ohrožení nebo zasažení vod závadnými látkami, zpracovaný podle §39 odst.(2) zákona č. 254/2001 
Sb. o vodách, který bude zahrnovat i jednotlivé zóny, ve kterých je nakládáno se závadnými látkami: 

 -Čerpací stanice nafty, AdBlue 
 -Olejové hospodářství (je součástí technologie opravny) 
 -Mechanická dílna  
 -Opravárenská hala (mazání, výměna olejů, hydraulika) 
 -Kompresorová stanice (kondenzát s obsahem oleje) 
 -Náhradní zdroje (dieselagregát s provozními kapalinami) 
 -Solankové hospodářství (sklad soli, míchací centrum, roztok CaCl) 
 -Garáže 
 -Venkovní manipulační, dopravní a odstavné plochy 
 -Mytí vozidel, čistírna a úpravna odpadních a technologických vod z mytí. 

 
Odpady a půda 

 Problematika odpadů bude důsledně řešena dle platných norem, vyhlášek a nařízení.  
Při stavbě areálu dojde k záboru ZPF (strhnutí ornice již bylo provedeno v rámci přípravy stavby 

z roku 2004 – podrobně viz SO 100 -Příprava území, vynětí ze ZPF již rovněž tehdy proběhlo), nedojde 
k likvidaci ani kontaminaci půdy jako takové.  
 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Výchozí zákony a vyhlášky 
 

Řešení systému nakládání s odpady vychází z následujících zákonů a vyhlášek v platném znění: 
- Zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech 
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- Zákon č. 542/2020 Sb. Zákon o výrobcích s ukončenou životností  
- Vyhláška č. 8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 

(Katalog odpadů)  
 
Dle uvedených zákonů a vyhlášek je původce odpadů povinen: 

- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů, 
- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů, 
- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 
- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

ohrožujícím životní prostředí, 
- vést evidenci odpadů, 
- vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a na životní prostředí. 

 
Při provozu bude řešeno hospodaření s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 

541/2020. Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle „Katalogu odpadů“ a může sám využít 
odpady pouze v případě, že je provozovatelem zařízení ve smyslu zákona o odpadech. Pokud toto 
původce odpadu nesplňuje, musí odpady předat do zařízení určeného pro nakládání s daným 
druhem a kategorií odpadu. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Dále je 
povinen odpad třídit a kontrolovat, zda nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce odpadu 
je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem. Původce odpadu je zodpovědný 
za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 

S odpady, označenými jako nebezpečné v Katalogu odpadů, je původce povinen nakládat jako 
s odpady nebezpečnými. Původce je povinen kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle jejich 
skutečných vlastností. Pokud má odpad alespoň jednu vlastnost, charakterizující nebezpečný odpad, 
je nutno s ním nakládat jako s nebezpečným, i když není uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný. 

 

Charakteristika odpadů 
SÚS a KSÚS je podle zákona o odpadech považován za původce odpadu z této činnosti, jedná 

se o odpad kategorie „ostatní“ i „nebezpečný“. 
 

V areálu SÚS budou shromažďovány odpady: 
- z provozu a údržby příslušných úseků silnic 
- z vlastního provozu SÚS a KSÚS 
 
Třídění odpadů: 
V souladu se zákonem o odpadech předpokládáme v objektu třídění odpadů přímo u zdroje 

(bez ohledu na ekonomickou efektivnost).  
V areálu SÚS a KSÚS budou umístěny kontejnery na komunální odpad včetně kontejnerů na 

separovaný odpad. Tříděný komunální odpad (směsný odpad, papír, plast) bude ukládán do 
plastových kontejnerů o objemu 1100 l. Kontejnery budou umístěny na zpevněné ploše v areálu 
SSÚD. 

 
Nebezpečné odpady budou v SÚS ukládány v sudech do objektu PS 727 Kontejnerový sklad 

barev a nebezpečných odpadů. 
Další odpady z činnosti SÚS budou ukládány v objektu SO 710 Skladové boxy (inerty, shrabky, 

dřevo) a dále ve velkoobjemových kontejnerech umístěných na ploše areálu. 
Všechny odpady budou na základě smluv (budou předloženy při kolaudaci objektu) likvidovány 

organizacemi, které mají povolení k likvidaci odpadů. 
 
Komunální odpady včetně složek odděleného sběru vznikající pří provozu KSÚS a SÚS 
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Do skupiny 20 řadíme odpady charakteru komunálního odpadu vznikající při nevýrobní činnosti, 
např. v kancelářích. 

20 01  Složky z odděleného sběru   

20 01 01  Papír a lepenka O kontejner na tříděný odpad 

20 01 01 01  Kompozitní a nápojové kartony O kontejner na tříděný odpad 

20 01 02  Sklo O kontejner na tříděný odpad 

20 01 08  Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a 
stravoven 

O  

20 01 08 01  Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a 
stravoven rostlinného původu 

  

20 01 33  Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 
06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a 
netříděné baterie a akumulátory obsahující 
tyto baterie 

N Separace, box na baterie 

20 01 35  Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 
obsahující nebezpečné látky neuvedené pod 
čísly 20 01 21 a 20 01 23 

N Separace, sklad 

20 01 35 02  Tiskařské tonerové kazety mající nebezpečné 
vlastnosti 

N Separace, box na tonery 

20 01 36  Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 
neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 
01 35 

O Separace, box el.zařízení 

20 01 36 02  Tiskařské tonerové kazety neuvedené pod 
číslem 20 01 35 02 

O Separace, box na tonery 

20 01 39  Plasty O kontejner na tříděný odpad 

20 01 40  Kovy O kontejner na tříděný odpad 

20 02  Odpady ze zahrad a parků    

20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad O Údržba zeleně v areálu, 
kompostování 

20 03  Ostatní komunální odpady   

20 03 01  Směsný komunální odpad O Kontejnery na komunální 
odpad 

 
Odpady vznikající při hlavní činnosti SÚS 
Předmětem činnosti SÚS je údržba komunikací II. a II. třídy. Údržbu komunikací lze rozdělit na 

2 hlavní činnosti – letní běžná údržba a zimní údržba. Kritickou je zejména údržba zimní. 
Zimní údržbou vozovek se zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních 
situací ve sjízdnosti komunikací. 

V rámci letní údržby jsou realizovány tyto hlavní činnosti: 
▪ vozovky – čištění, neodkladné zásahy při letní pohotovosti, výspravy, sanace konstrukčních 

vrstev, frézování, zalévání spár asfaltovou zálivkou, opravy dlážděných vozovek atd. 
▪ dopravní značení – práce související jak se svislým, tak i vodorovným dopravním značením 

včetně drobných oprav svislého, výměny značek, narovnání, znovu osazení, vodorovné 
dopravní značky – čáry, přechody apod. 

▪ silniční vegetace – stromy, keře, trávy, ochrana před škůdci, postřiky apod. 
▪ bezpečnostní prvky – svodidla, zábradlí, nástavce na svodidla, směrové sloupky, dopravní 

knoflíky, zrcadla, kilometrovníky atd. 
▪ odvodnění – krajnice, příkopy, propustky, vpusti, šachty – opravy, zřízení a čištění 
▪ objekty – údržby mostů, silniční zdi, stěny 
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17 01 01 Beton O recyklace Obrubníky, svodidla, čištění 
příkopů 

17 01 02 Cihly O recyklace Čištění příkopů 

17 01 07 Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod 
číslem 17 01 06 

O Skládka Čištění příkopů 

17 02 01 Dřevo  opětovné využití, / 
recyklace, / 
energetické využití 

Údržba silniční vegetace 

17 02 02 Sklo O recyklace Čištění příkopů 

17 02 03 Plasty O recyklace Čištění příkopů 

17 03 02 Asfaltové směsi 
neuvedené pod číslem 17 
03 01 

O recyklace Drobné opravy komunikací 

17 03 02 Asfaltové směsi 
neuvedené pod číslem 17 
03 01 

O vedlejší produkt  Drobné opravy komunikací 

17 04 05 Železo a ocel O recyklace Čištění příkopů´, svodidla 

17 05 04 Zemina a kamení 
neuvedené pod číslem 17 
05 03 

O  Drobné opravy komunikací 

17 09 04 Směsné stavební a 
demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 
03 

O Skládka Čištění příkopů, drobné opravy 
komunikací 

20 01 38  Dřevo neuvedené pod 
číslem 20 01 37 

O Recyklace Prořezávání zeleně 

20 02 01  Biologicky rozložitelný 
odpad 

O Kompost, recyklace Sekání trávy, řezání keřů 

20 03 03  Uliční smetky O Skládka  

20 03 06  Odpad z čištění kanalizace O Skládka  

20 03 07  Objemný odpad O Separace a recyklace  

 
Odpady vznikající při údržbě mechanizace SÚS 
V areálu SÚS probíhá běžné ošetřování vozidel a mechanismů (M, N1, částečně N2, S), 

plánovaná údržba, běžné drobné opravy, výměny a opravy agregátů a doplňování a výměna 
provozních hmot. Činnosti jsou řešeny v jednotlivých provozních souborech: 
PS 721 Mytí vozidel a úprava zasolené vody 
PS 722 Mobilní čerpací stanice PH vč. AdBlue 
PS 723 Olejové hospodářství 
PS 724 Opravárenský box (popis základního vybavení) 
PS 725 Kompresor a rozvod stlačeného vzduchu 
 

Katalogové 
číslo 

Název odpadu dle Katalogu odpadů Kat. Poznámka 
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06 05 02 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich 
vzniku obsahující nebezpečné látky 

N Odvodněný kal z čistírny OV z mytí 
vozidel 

08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a 
používání nátěrových hmot 

 Plechovky se zbytky barev 
(v případě většího zbytku náplně 
nebo celé původní náplně) - pod 
katalogové číslo příslušné barvy ze 
skupiny 08 .. .. Katalogu odpadů – 
kategorie N (dle katalogu). 

13 01  Odpadní hydraulické oleje N pod katalogové číslo příslušného 
druhu oleje ze skupiny 
sk. 13 .. .. Katalogu odpadů, 
kategorie N (dle katalogu) 
Shromažďování v sudech, včetně 
plechovek, sudy se zbytky olejů 
(v případě většího zbytku náplně 
nebo celé původní náplně) 

13 02  Odpadní motorové, převodové a mazací oleje N shromažďování, PS 723 Olejové 
hospodářství, 
pod katalogové číslo příslušného 
druhu oleje ze skupiny 
sk. 13 .. .. Katalogu odpadů, 
kategorie N (dle katalogu),  včetně 
plechovek, sudy se zbytky olejů (v 
případě většího zbytku náplně 
nebo celé původní náplně) 

14  Odpadní organická rozpouštědla  Obaly se zbytky rozpouštědel 
(v případě většího zbytku náplně 
nebo celé původní náplně) - pod 
katalogové číslo příslušného 
rozpouštědla ze skupiny 
sk. 14 .. .. Katalogu odpadů, 
kategorie N (dle katalogu). 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Papírové obaly, krabice, lepenka 

15 01 02 Plastové obaly O plastové obaly (neznečištěné) 

15 01 07 Skleněné obaly O Skleněné láhve (např. od nápojů, 
kávy...) 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

N Nádoby od čistících prostředků, 
prázdné obaly od nebezpečných 
látek, používané nátěrové 
materiály (nátěry svodidel, 
zábradlí apod.) 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N Leštící bavlna a plsť znečištěná 
škodlivinami, znečištěné dřevní 
piliny, písek, fibroil, Vapex, hadry – 
havárie; likvidace asfaltových 
emulzí při pokládání vozovek 

16 01 03 Pneumatiky O Pneumatiky 

16 01 07 Olejové filtry N Olejové filtry 

16 01 13 Brzdová kapalina N Brzdová kapalina 
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16 01 14 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné 
látky 

N Nemrznoucí kapalina 

16 01 17 Železné kovy O Separace, třídění 

16 01 19 Plasty O Plastové části vozidel (např. 
nárazníky), třídění 

16 06 01 Olověné akumulátory N  

20 01 33  Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 
01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a 
netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto 
baterie 

N Separace, box na baterie 

20 01 35  Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 
obsahující nebezpečné látky neuvedené pod 
čísly 20 01 21 a 20 01 23 

N Separace, sklad 

 
Podrobné řešení odpadů z vlastní výstavby a bouracích prací je řešeno v SO 100 – Příprava 

území. 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Předmětný stavební záměr nebude mít žádný významný vliv na okolní přírodu a krajinu. 
Zájmové území v k.ú. Říčany je situováno v těsné blízkosti stávajících průmyslových a dopravních 
areálů. V současné době je nejbližší okolí intenzivně zemědělsky obhospodařováno. 

V blízkosti stavby se nenachází žádný významný krajinný prvek (dle § 3 zákona 114/1992 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny v aktuálním znění).  

Zájmové území není součástí žádného zvláště chráněného území vymezeného dle zákona 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Neleží tedy na území národního parku, chráněné krajinné 
oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky ani na území 
přírodní památky, ani se nedotýká jejich ochranných pásem. 

Výstavba administrativní budovy KŘ a areálu SÚS svou podstatou a rozsahem nebude mít 
zásadní vliv na okolní přírodu a krajinu. Pečlivou výstavbou a důsledným dodržováním všech 
provozních zásad, předpisů a nařízení bude zamezováno vzniku negativních vlivů stavby na okolí 
překračující povolené limity (emise, zabránění negativního vlivu areálu na místní recipient (Říčanský 
potok) pečlivým jímáním a likvidací zasolených a zaolejovaných vod).  

V areálu a jeho blízkém okolí se nenachází významné dřeviny, památné stromy nebo biotopy 
s chráněnými živočichy apod. Stavba nijak neohrozí stávající ekologické funkce a vazby v okolní 
krajině. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Nemění se. Předmětný stavební záměr nemá žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 
2000, které se zde ani v blízkosti nenachází. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Nedochází ke změně. Předmětný stavební záměr nevyžaduje svým rozsahem a svou činností 
posouzení dle zákona 114/1992 Sb. v platném znění. Provedení stavby a její provozování neohrozí 
žádným způsobem životní prostředí v lokalitě. 
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e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno 

Nemění se. Předmětný objekt vědeckotechnického zařízení vzhledem k omezenému rozsahu a 
vlastnostech experimentů nebude zákonem o integrované prevenci dotčen. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Nedochází ke změně. Po dokončení stavby vzniknou pouze standardní ochranná pásma 
technické infrastruktury. Tzn. ochranné pásmo malého skladu technických plynů (sklad H2, O2,  N2, 
Ar) a běžná ochranná pásma inženýrských sítí vedených podzemními trasami. Předmětný stavební 
záměr nevyvolá vznik nových ochranných nebo bezpečnostních pásem mimo stávající areál. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Vzhledem k specificky účelovému charakteru stavby a její lokalizaci mimo obytné zóny nejsou 
stanoveny požadavky civilní ochrany.  

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

Vzhledem k rozsahu akce jsou   ZOV řešeny v samostatné složce, která je nedílnou přílohou 
této Souhrnné technické zprávy. V následujících bodech jsou uvedeny zkráceně alespoň základní 
informace.  

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Elektrická energie - připojení na zdroj elektrické energie pro staveništní účely je možné 
realizovat ze stávající trafostanice u vjezdu do areálu v ulici Průmyslová, případně z nově 
vybudovaných areálových rozvodů, a to přes staveništní rozvaděč s fakturačním měřením. Lokálně je 
v případě potřeby možné využití náhradního zdroje (dieselagregáty, akumulátory). 

Voda - v rámci přípravy původně plánované stavby byl v roce 2004 vybudován vodovodní řad 
až k areálu. Řad je ukončen podzemním hydrantem v místě před vjezdem do areálu, kde je možný 
odběr staveništní přípojkou v době zahájení výstavby. Následně bude voda připojena v nově 
vybudovaných vodoměrných šachtách.  

Telekomunikační spojení - zhotovitel použije mobilní připojení. 
Příjezd – pro přístup na staveniště bude využíván stávající sjezd z ulice Průmyslová, ta navazuje 

dále křižovatku Kolovratská-Říčanská (kapacitní komunikace II/101).  
 
b) Odvodnění staveniště 
Staveniště bude odvodněno do stávajícího a nově budovaného systému odvodnění. Odváděné 

vody v průběhu stavby nesmí obsahovat kontaminované látky (ropné látky, výplachy betonu a jiných 
stavebních směsí) a bude zabráněno znečištění mechanickými usazeninami. 

ZS bude napojeno na stávající splaškovou kanalizaci, bude zřízena staveništní přípojka od 
sociálního zázemí buňkoviště případně bude následně využito vybudované areálové vedení. 

Během výstavby je dále nutné dodržovat podmínky pro minimalizaci rizika znečištění okolního 
prostředí a podzemních vod. Je třeba udržovat dokonalý stav mechanizace používané při výstavbě. 

 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
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Základní přístupovou komunikací do prostoru stavby a pro přesun materiálu či stavební 
mechanizace ke staveništi je ulice Průmyslová v Říčanech, která je přes ulici Kolovratská napojena na 
silnici II/101, ul. Říčanská. 

Ulice Průmyslová byla vybudována v roce 2004 v rámci v 1. etapy původně plánované staby 
areálu, která byla tehdy ukončena. Současně s ní bylo vybudováno napojení na vodovod, splaškovou 
a dešťovou kanalizaci, elektrickou energii včetně funkční trafostanice ČEZ distribuce a přípojky 
sdělovacích vedení. Dále je v areálu přípojka plynu, která nebude využita, bude odpojena a zaslepena. 

 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, 

aby se stavby mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom 
docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování bezpečnosti provozu na 
veřejných komunikacích ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu k 
přilehlým stavbám nebo pozemkům, k zastávkám městských hromadných prostředků, k vodovodním 
sítím, požárním zařízením a k porušování podmínek ochranných pásem a chráněných území. 

Staveniště se vhodným způsobem oplotí nebo jinak zajistí, vyžadují-li to bezpečnost osob, 
ochrana majetku nebo jiné zájmy společnosti. Oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost dopravy na 
veřejných komunikacích. Staveniště, staveništní zařízení, oplocení stavenišť, která jsou zcela nebo 
zčásti umístěna na veřejných komunikacích a veřejných prostranstvích, se musí zabezpečit, výrazně 
označit reflexními značkami a za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a opatřit výstražnými světly. 

Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 
1,8 m.  

V rámci stavby se předpokládá, že staveniště bude oploceno z větší části definitivním 
oplocením, tam, kde je třeba upravit polohu oplocení z důvodu výstavby, pak provizorním oplocením. 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty 
kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu jakožto i zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, resp. vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně 
ukládat. Jsou-li uloženy na volných prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat 
životní prostředí. Zásobníky sypkých hmot musí být vybaveny účinnými filtry. 

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení 
povrchů ploch staveniště, zejména vozovek. 

Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se 
vyznačí polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřičských značek 
v prostoru staveniště po dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. 

Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků 
zařízení staveniště, se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně chránit. 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, kdy bylo 
zachováno současné užívání veřejnosti (chodníky, přechody apod.) se musí po dobu společného 
užívání bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém stavu. Podle potřeby se oddělí vozovka od 
chodníků pevnými ochranami proti rozstřiku vody a bláta. Veřejná prostranství a pozemní 
komunikace se pro staveniště použijí jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Před ukončením 
jejich užívání se musí uvést do původního stavu, pokud příslušný orgán od tohoto požadavku 
neustoupí. Z tohoto důvodu se předpokládá vybudování provizorních komunikací po staveništi a v 
případě potřeby umístění mycí rampy na výjezdu ze staveniště. 

Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi musí být upraveny a udržovány, 
aby nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prostředí. 
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Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, 
otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru. 

Konstrukce a použité materiály pro zařízení staveniště musí odpovídat jejich dočasné funkci. 
Mytí strojů a motorových vozidel je dovoleno pouze tehdy, je-li zajištěna ochrana prostředí 

podle příslušných předpisů. 
Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 

vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli 
těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 

Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově, 
trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení a jiných 
podzemních překážek. Postup výstavby objektů v ochranném pásmu železniční tratě je nutno 
projednat se SŽDC. Při vlastní realizaci je třeba respektovat všechny podmínky, stanovené SŽDC. Na 
stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s 
drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.  

Zhotovitel je povinen: 
-zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem 

ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a 
nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku ropných 
látek do prostředí postupovat dle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a organizace 
uvedené v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy. 

-zajistit údržbu silniční sítě, které budou používány jako příjezdové komunikace na staveniště. 
V případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést příjezdové komunikace 
alespoň do původního stavu. 

-osadit dopravně inženýrská opatření dle stanovené přechodné úpravy provozu. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou navrženy související sanace nebo demolice, pouze budou provedeny dílčí bourací 

práce, a to v rámci SO 701, Je navržena celková rekonstrukce stávající zpevněné plochy parkingu u 
SO 701, jejíž součástí je částečné odstranění stávajících skladeb. 

Na ploše staveniště se nenachází stromy. Pouze jednotlivé náletové keře malého rozsahu, 
několik samostatných neudržovaných keřů vysazených v rámci zahájené stavby v letech 2003-2004. 
Bude provedeno odstranění vegetace ze všech ploch, které budou výstavbou dotčeny. Vykácení keřů 
bude provedeno v době vegetačního klidu v rámci přípravy staveniště. 

 
f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Hranice areálu v majetku investora je vyznačena na situačním výkresu stavby v příloze B.8.2. 

samostatné přílohy ZOV. Veškeré práce budou probíhat v tomto areálu, další dočasné zábory nejsou 
uvažovány. 

 
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Staveniště je vzdáleno 200 metrů západně od nejbližší stávající obytné zástavby podél ul. 

Říčanské a 100 metrů od nejbližší zástavby areálu Profi Auto CZ, a. s. Stavba bude prováděna pouze 
v uzavřeném areálu investora. V prostoru stavby se tak nepředpokládá pohyb pěších ani osob s 
omezenou schopností pohybu a orientace. 

 
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Nakládání s odpady je podrobně řešeno v SO 100 Příprava území, kde je taktéž uveden přehled 

předpokládaných odpadů ze stavby včetně jejich zatřídění podle Katalogu odpadů s uvedením 
způsobu likvidace. 
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Nakládání s odpady musí být prováděno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a 
se souvisejícími prováděcími vyhláškami (vždy ve znění pozdějších předpisů). Původcem odpadu ve 
smyslu zákona bude po dobu výstavby zhotovitel stavby. Při stavbě budou vznikat převážně odpady 
kategorie „ostatní“, jedná se především o stavební odpady (beton, asfalt, železo a ocel, kabely, plasty, 
zemina), dále o odpad z rostlinných pletiv (kácení dřevin), běžný komunální odpad ze zařízení 
staveniště a odpad z WC na stavbě. Většinu vzniklých odpadů lze recyklovat, štěpkovat či 
kompostovat, zbylé budou uloženy na skládku příslušného typu. Z nebezpečných odpadů se mohou 
vyskytnout ropné látky (úkapy pohonných hmot a olejů, havárie), proto musí být na stavbě k dispozici 
materiály na likvidaci těchto látek (textilní a sypké sorbenty a příslušné nářadí). K nebezpečným 
odpadům by patřila i eventuální asfaltová vozovka s obsahem dehtu nebo jiných nebezpečných látek 
(nutný laboratorní rozbor k vyloučení nadlimitního obsahu nebezpečných složek), obaly od barev a 
nátěrových hmot či zdroje světla ze svítidel veřejného osvětlení. 

Skládka, na kterou bude ukládán nerecyklovatelný odpad, bude určena v nabídkovém řízení 
zhotovitelem stavby. 

 
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Bilance zemních prací je podrobně řešena v SO 100 a SO 101. Na pozemku se nacházejí deponie 

ornice z dob minulé výstavby o objemu cca 2100 m3. Ta bude využita pro čisté terénní úpravy, 
přičemž prakticky pokryje jejich potřebu. Dále jsou zde i deponie zeminy z minulé výstavby o objemu 
cca 3290 m3, s jejichž využitím se podmínečně počítá. Protože stavba bude zčásti realizována v zářezu 
a z části na násypu, je předpokládaná výsledná bilance následují: 

  
-přebytečný objem z výkopů založení objektů a tras inženýrských sítí    2615 m3  
-zemina ze stávajících deponií na pozemcích stavby      3290 m3  
-celkový objem odkopané zeminy v rámci HTÚ      16639 m3 
-celkový objem zeminy v násypech     -17052 m3 
-potřeba odvezené zeminy          -5492 m3 
 
Vzhledem k celkovým objemům zemích prací je předpokládaná bilance kladná. S využitím 

vývrtku z geotermálních vrtů o objemu cca 600 m3 vzhledem k jejich konzistenci (kašovitá struktura 
s jemnými částicemi) nelze počítat a předpokládá se rovněž odvoz na skládku. 

 
j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Hluk 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanoví zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a 

jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku) a 
nařízení vlády č. 361/2007 (pracovní podmínky). Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané 
jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli 
jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší 
přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. 

Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 361/2007, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů 
údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení 
hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a 
přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s 
se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T a korekcí přihlížející ke druhu 
chráněného prostoru, denní a noční době a posuzované době. Základní hodnota akustického tlaku 
LAeq,T pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu činí 40dB, pro hluk ze stavby ve venkovních 
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prostorech (s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického pulsu) činí 50 dB. V případě 
hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, a 
hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce. Tuto problematiku podrobně řeší 
§11 a 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

 
Emise 
Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu 

betonu, výrobu asfaltů, demolice objektů apod. Zhotovitel zajistí taková opatření, aby v rámci 
realizace stavby bylo v maximální možné míře eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o 
zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí, 
a také šíření prašnosti související s přesunem sypkých materiálů. 

Zhotovitel musí dodržovat zejména: 
-Zákon 201/2012 o ochraně ovzduší; 
-Zákon 383/2012 o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 
 
Vibrace 
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví vyhláška 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K 
zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy v blízkosti stavby 
pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím 
posouzení statického stavu budov. 

 
Prašnost 
V průběhu provádění zemních a demoličních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke 

snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden 
stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad. 

 
Zabezpečení chráněných porostů, území, objektů a ochranných pásem 
Zhotovitel musí dodržet veškerá opatření o jejich ochraně, která budou uvedená v 

dokumentaci pro zhotovovací práce a dbát, aby byly dodržovány veškeré právní normy, které s touto 
problematikou souvisejí. Zhotovitel zajistí, aby při provádění stavebních prací nedocházelo k 
nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů, eventuálně k ničení míst jejich 
biotopů. Po dobu výstavby je nutná ochrana zeleně v záboru staveniště, pokud se nekácí. 

Jde zejména o: 
-Zákon ČNR 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. 
-Vyhlášku MŽP ČR 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR 114/1992 

Sb. o ochraně přírody a krajin, ve znění pozdějších předpisů  
- Zákon ČNR 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
V okolí staveniště a přepravních tras budou ochráněny dřeviny (stromy i keřové porosty), v 

žádném případě nesmí docházet k jejich poškození v průběhu stavby. 
 
Ochrana povrchových a podzemních vod 
průběhu výstavby nesmí docházet ke znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality 

podzemních vod. Zhotovitel zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke 
kontaminaci půdy a ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby nedocházelo ke splachům stavebních hmot a jiných nečistot do 
stávajících vodotečí (případně zajistí jejich průběžné čištění od případných splavenin na vlastní 
náklady). Časový i plošný rozsah prací v blízkosti vodotečí zhotovitel omezí (z důvodů výše uvedených) 
na nezbytně nutnou míru a při stavebních pracích v blízkosti vodotečí bude dbát zvýšené opatrnosti. 
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Zhotovitel musí dodržovat zejména: 
-Zákon č.254/2001, o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů; 
-Vyhláška MZe 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
-Nařízení vlády 401/2015, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 

a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 
kanalizací a o citlivých oblastech 

Související předpisy: 
-Metodický pokyn ZP03/2014 MŽP, Indikátory znečištění 
-Technický předpis 83/2008 Odvodnění pozemních komunikací 
-ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami – objekty pro manipulaci s ropnými látkami 

a jejich skladování. 
 
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví po dobu výstavby včetně Plánu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništích je podrobně zpracována v příloze B.8.5 Plán BOZP. 
Stavba splňuje podmínky pro povinnost vypracovat Plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. z 

důvodu celkové doby trvání prací a výskytu prací dle přílohy č. 5 NV 591/2006 Sb. a jmenovat 
koordinátora ve fázi přípravy a ve fázi realizace dle zákona č. 309/2006 Sb. z důvodu předpokládané 
realizace více zhotoviteli. 

 
l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavba bude prováděna pouze v uzavřeném areálu investora. V prostoru stavby se tak 

nepředpokládá pohyb pěších ani osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Vodohospodářské řešení zahrnuje části, které jsou podrobně řešeny ve stati B.2.6 Základní 
technický popis staveb a detailně v částech projektu SO 304 až 308. 

Celkové vodohospodářské řešení vychází z velmi špatných vsakovacích podmínek na pozemku 
investora a z požadavku na maximálně využití dešťových vod před jejich konečným vypouštěním do 
již vybudovaného dešťového kanalizačního řadu v ulici Průmyslová. 

Vody ze střech jsou sváděny a jímány do akumulačních jímek (následně jsou využívané pro 
kropení, výrobu solanky a mytí vozidel), po jejich naplnění dále svedeny dešťovou kanalizací přes 
retenční objekty do uličního dešťového kanalizačního řadu.  

Zasolená voda z mytí aut a z ploch selankového hospodářství je jímána, odsazována a po 
přečištění ČOV znovu používána pro mytí vozidel a pro výrobu solanky.  

Dešťové vody z hlavní manipulační plochy areálu SÚS jsou svedeny do retenční nádrže s OLK a 
následně řízeně vypouštěny do dešťové kanalizace v ulici Průmyslová. Plochy z parkingů pro OA u 
administrativního objektu KŘ jsou dešťovou kanalizací odváděny do retenční nádrže a opět řízeně 
vypouštěny do kanalizačního dešťového řadu.  

Kontaminované vody z výdejní plochy pohonných hmot jsou jímány do bezodtoké 
dvouplášťové podzemní nádrže, která bude pravidelně vyvážena specializovanou firmou. 

Všechny retenční nádrže jsou navrženy tak, aby kapacitně zvládaly dešťové srážky a to i 
v případě  naplnění akumulačních jímek. Podrobně viz dokumentace příslušných stavební objektů SO 
304 až SO 308.  
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