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Vykaz vymeér

SO 404 Ochrana kabelového vedeni

mj pocet material montaz
cena celkem cena celkem

Pozn.: Pfipojka pro rozvadé¢ RVO vé&. osazeniskFiné SS100 je souéasti akce CEZdi., a.s.
Soucasti vykazu je pouze mechanicka ochrana kabelu CEZ pod kfizovatkou.
Kabelova ¢ast
Kabel CYKY- J 4x16 m 5 170 850 K¢ 50 250 K¢
Délena chrani¢ka Kopohlaf pram. 110mm m 25 448 11 200 K& 48 1200 K&
Délena chranic¢ka Kopohlaf pram. 160mm m 35 895 31 325 K¢ 48 1 680 K&
Chrani¢ka PVC prim. 200mm m 60 224 13 440 K& 48 2 880 K¢
Drat FeZn 10mm m 5 32 160 K& 19 95 K¢
Ukonéeni kabelll smrst. zaklopkou do 5x16mm2 ks 2 22 44 K¢ 36 72 KE

Material celkem 44 969 K&

Montaz celkem 4727 K&
KABELOVA CAST CELKEM 49 696 Ké
Zemni prace
Kabelova trasa v zemi - pfechod komuknikace (vykop zem. tf.4, vyrovnavaci
vrstva betonu, piskové loZze 10cm pod i nad kabelem
v ochr. trubce, zahoz Stérkem, podkl. vrstva betonu
a provizorni Uprava povrchu v€. pfipravnych a
pomocnych praci)
- ve vykopu S. 50cm x hl. 120cm m 120 700 84 000 K¢&
Vykop sondy ks 8 650 5 200 K¢
Odvoz zeminy na skladku do 50km m3 12 460 5 520 K&
ZEMNI PRACE CELKEM 94 720 K¢
Revize elektro - vychozi 7 000 K&
NAKLADY CELKEM 151 416 K¢
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