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D.1.4.2 — Technicka zprava — zdravotechnické instalace

1. Uvod, zakladni udaje
Projektova dokumentace fesi vybudovani modernizaci a renovaci u¢eben a kabinet( na VOS,
SPS, a AO v Caslavi. Objekt se nachdzi v zastavéné &asti mésta v ulici Pfemysla Otakara II.

V projektové dokumentaci feSime provedeni vnitfnich rozvod( zdravotechniky (odpady,
voda, tlakovy vzduch) a vyménu nékterych zafizovacich predméti. Nové navriené rozvody
jsou vedeny pod podlahou a instalaénich drazkach a ve zdi. Pfesné provedeni bude zjistovano
i béhem realizace. VSechny pfipadné zmény musi zhotovitel fesit s projektantem.

Vsechny potiebné informace jsou zifejmé z vykresové ¢asti, kde jsou vypsany vsechny
potfebné informace k chodu. Priiméry potrubi a vSechny materidly jsou vypsany ve vykazu
vymeér (pfiloha této zpravy) s 10% rezervou na poskozené kusy.

2. Rozvody vnitini kanalizace
Splaskova kanalizac¢ni pripojka

V projektové dokumentaci nefeSime napojeni na vefejnou kanalizaci, pouze napojeni na
stdvajici potrubi, které je nasledné svedeno do kanaliza¢niho fadu. BEéhem provadéni stavby
nemusi zhotovitel provést zkousku tésnosti stavajicich venkovnich rozvodd.

Dojde k napojeni na stavajici rozvody kanalizace.

Vhitfrni splaskova kanalizace

Vnitfni kanalizace je navrZena s gravitacnim prdtokem. Kanalizace bude provedena
odpadnim systémem HT z polypropylenu. Kanalizaéni potrubi bude od zafizovaciho predmétu
vedeno s min. 3% spadem a bude zalsténo do nové vybudovanych odpadnich kanalizaénich
vedeni. Tyto potrubi jsou vedena v drazkach ve zdi a v podlaze. Rozvody jsou zakonceny
zatkou. Pred zafizovacimi pfedméty budou instalovany zdpachové uzavéry. Potrubi bude
uchyceno kotvicimi objimkami.

Rozvody jsou zfejmé z vykresové Casti. VSechen potfeny material je vypsan v pfiloze této
zpravy. (Rezerva na poskozené a nepovedené kusy je brdna). Na zhotoveni vnitini kanalizace
bude potieba instalatér — napojeni zafizovacich pfedmétd, napojeni potrubni sité a provedeni
instalacnich predstén/sachet.

Stanovené trasy a vysky rozvodu jsou pouze orientacni. Pfesné uloZeni rozvodd bude

zjiSténo pri zhotoveni a nové potrubi bude vedeno v misté vedeni stavajicich tras z divodu

snizeni nakladt na bouraci prace.

Nové pridané zafizovaci predméty a jejich vymény jsou Feseny v ucebné LT, pfirodovédy

a chemické laboratori. Pokud pfi provadéni stavebnich praci u kabinett a uéeben dojde ke

zjiSténi zdvad u stavajicich umyvadel i rozvodu. Dojde k jejich vyméné. V projektu na tyto
bereme ohled.

Pevné body, uchyceni
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Potrubi vedené podél zdi musi byt pevné uchyceno. Nesmi dochdzet ke chvéni nebo
posundm. Nové navrZeny systém (zavitova ty¢, matice, objimka s gumovym tésnénim) bude
pfichycena na skeletovou ocelovou konstrukci.

Zarizovaci predméty

V objektu dojde k vyméné stavajicich zafizovacich predmét(l. V objektu se osadi nové
keramické predméty. Zafizovaci predméty jsou opatfeny proti-zapachovymi uzavéry (sifony).
Vypis a popis sestav je prilohou této zpravy.

Zvolené armatury (stojankova a dfezova) maji maximalini pratok 6l/min. Vybrany kvali Gspore
vody.

Srazkové vody
Pfi rekonstrukci a modernizaci skoly nebude zasahovano do prostoru ani konstrukce
stfechy. Systém odvodu srazkové vody tedy neni potfeba ménit a bude zachovan stdvajici stav.

Dimenzovani
Vypocty dimenzi byly provedeny dle CSN EN 12056-2, CSN EN 12056-3 a €SN 75 6760.

Zkousky
Po ukonceni praci provede montazni organizace tésnostni a tlakovou zkousku vnitfniho

rozvodu kanalizace v souladu s CSN 756909. Zkousky budou provedeny za pfitomnosti
investora, popf. stavebniho dozoru. O pribéhu a vysledku zkousky bude zhotoven zkusebni
protokol.

3. Odvétravani hygienickych zarizeni
Odvétravani digestori

Nucené odvétravani je feSeno v mistnostech ¢.m. 62 a 120. V chemické laboratofi se
nachdzi stavajici digestor s odtahovou cestou, kde bude provedena revize a mechanické
Cisténi. Nasledné zkouska odtahu.

V mistnosti ¢.m. 120 dojde k vybudovani nového digestore na provadéni pokus(ll. Zde bude
vybudovana nova odtahova cesta s prostupem skrz obvodovou sténu. Potrubi je zvoleno
kruhové spiro DN 150. Na konci je umisténa fasadni protidestova mftizka.

4. Rozvody TV, SV
Vodomérna sestava

Neni soucasti PD, objekt je jiZz zdsobovan vodou. Jedna se pouze o napojeni na stavajici
rozvody. viz vykresova ¢ast.

Vnitini rozvody TV, SV
Veskeré rozvody teplé a studené vody jsou povedeny z PPR-PN 16 materidlu. Potrubi se

musi spojovat tak, aby mohlo tepelné dilatovat. Kompenzace délkové roztaznosti potrubi
bude feSena zménou sméru trasy a kompenzacnimi ohyby. Z dlivodu malych délek potrubi
nebude dilatace potrubi nijak velice znatelna.Nové provedené rozvody budou veedeny

v podlaze ¢i v drazkach zdiva. Ostatni rozvody budou provedeny v instalacnich drazkach ve
vysce 1,15 m (pripadné mistni odskoky k vysce napojeni odbérného mista, ¢i pro vyhnuti se




Technicka zprava — zdravotechnické instalace Modernizace a renovace odbornych uceben a kabinetd
Céslav

piekazce). Cely vnitfni vodovod bude tepelné izolovan materidlem Mirelon nebo Tubex sily

min. 9 mm. lzola¢ni materidl bude slouZit téZ jako ochrana pfed mechanickym poskozenim,

orosovanim (rozvod studené vody) a jako vrstva napomahajici kompenzaci délkové
roztaznosti.

Stanovené trasy a vysky rozvodu jsou pouze orientacni. Pfesné uloZeni rozvodd bude

zjiSténo pfi zhotoveni a nové potrubi bude vedeno v misté vedeni stavajicich tras z divodu

snhizeni nakladt na bouraci prace.

Ohfrev teplé vody

Ohrev teplé vody je feSeno stavajicim zplsobem. Nebude nijak zasahovano

Material potrubi a tlakova zkouska

Veskeré nové vybudované rozvody vody budou provedeny z trubek plastovych PPR-PN16.
V ptipadé pouziti jiného materidlu musi byt provedena konzultace s investorem a
projektantem, a to jak z hlediska vhodnosti materidlu pro dany typ rozvod(, tak z hlediska
dimenzovani. Pfi montaZi je nutné dbat pokynu vyrobce z hlediska uloZeni potrubi, pevnych a
kluznych bodd, dilatace apod.

Po provedeni hrubé montaze rozvodi vnitfniho vodovodu musi byt provedena tlakova
zkouska potrubi dle pfislusnych CSN. O zkousce bude proveden zapis. Vnitini vodovod bude
proveden dle platnych CSN, vyhlagek a nafizeni viady.

Tlakovy vzduch
V objektu bude provedena montaz potrubi pro tlakovy vzduch k nové planovanym pfistrojam.

Napojeni bude provedeno 1.PP v mistnosti dilen. Dojde k napojeni na stavajici rozvod

z médéného potrubi pomoci T-kusu. Stavajici rozvod je veden podél zdi uchyceno v objimkach
v DN 25 (28x1). Planované vedeni pod stropem pres chodbu k odbérnému mistu (umisténi
pristroji) do ucebny ¢. 152. Zretelné z vykresové ¢asti.

5. Bezpecnost prace

Po dokonceni bude dilo pfedano majiteli a bude se fidit jeho provoznim fadem.

Béhem stavby, ale i po uvedeni do trvalého provozu, budou dodrzovany podminky
bezpecnosti prace, pozarniho zabezpeceni a ochrany zdravi a zdravych Zivotnich podminek pfi
vystavbé dle platnych pravnich predpist (napft. zakon ¢. 362/2006 Sh., zakonik prace, zakon €.
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) — pozadavky na pracovisté a pracovni prostredi a jeho
provadéci predpis nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi na stavenistich), smérnic a schvélenych CSN. Zaméstnavatel je
povinen zajistovat bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci vSech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti. Budou-li se na stavenisti plnit Ukoly zaméstnanci dvou a vice
zaméstnavatelU, jsou zaméstnavatelé povinni se navzajem informovat o rizicich a vzajemné
spolupracovat pfi zajistovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Zaméstnavatel
vyhotovuje zdznamy a vede dokumentaci o vSech pracovnich urazech, jejichz nasledkem
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doslo ke zranéni zaméstnance s pracovni neschopnosti delsi nez tfi kalendarni dny, nebo k
umrti.
Dodavatel stavby i zaméstnavatel je povinen vést evidenci pracovnikd od jejich nastupu do

prace az po opusténi pracoviste.

Pracovnici jsou povinni pouzivat ochranné pom(cky. Do technickych zatizeni sméji
zasahovat pouze pracovnici firem povérenych servisem. Veskera nebezpecna mista musi byt
opatiena bezpecnostnimi a vystraznymi popisy.
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