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D.1.4.2 – Technická zpráva – zdravotechnické instalace 
 

1. Úvod, základní údaje 

Projektová dokumentace řeší vybudování modernizaci a renovaci učeben a kabinetů na VOŠ, 

SPŠ, a AO v Čáslavi. Objekt se nachází v zastavěné části města v ulici Přemysla Otakara II.  

     

 V projektové dokumentaci řešíme provedení vnitřních rozvodů zdravotechniky (odpady, 

voda, tlakový vzduch) a výměnu některých zařizovacích předmětů. Nově navržené rozvody 

jsou vedeny pod podlahou a instalačních drážkách a ve zdi. Přesné provedení bude zjišťováno 

i během realizace. Všechny případné změny musí zhotovitel řešit s projektantem. 

     Všechny potřebné informace jsou zřejmé z výkresové části, kde jsou vypsány všechny 

potřebné informace k chodu. Průměry potrubí a všechny materiály jsou vypsány ve výkazu 

výměr (příloha této zprávy) s 10% rezervou na poškozené kusy. 

 

2. Rozvody vnitřní kanalizace 

Splašková kanalizační přípojka 

     V projektové dokumentaci neřešíme napojení na veřejnou kanalizaci, pouze napojení na 

stávající potrubí, které je následně svedeno do kanalizačního řadu. Během provádění stavby 

nemusí zhotovitel provést zkoušku těsnosti stávajících venkovních rozvodů.  

Dojde k napojení na stávající rozvody kanalizace. 

 

Vnitřní splašková kanalizace 

     Vnitřní kanalizace je navržena s gravitačním průtokem. Kanalizace bude provedena 

odpadním systémem HT z polypropylenu. Kanalizační potrubí bude od zařizovacího předmětu 

vedeno s min. 3% spádem a bude zaústěno do nově vybudovaných odpadních kanalizačních 

vedení. Tyto potrubí jsou vedena v drážkách ve zdi a v podlaze. Rozvody jsou zakončeny 

zátkou. Před zařizovacími předměty budou instalovány zápachové uzávěry. Potrubí bude 

uchyceno kotvícími objímkami.  

 

     Rozvody jsou zřejmé z výkresové části. Všechen potřený materiál je vypsán v příloze této 

zprávy. (Rezerva na poškozené a nepovedené kusy je brána). Na zhotovení vnitřní kanalizace 

bude potřeba instalatér – napojení zařizovacích předmětů, napojení potrubní sítě a provedení 

instalačních předstěn/šachet. 

 

     Stanovené trasy a výšky rozvodů jsou pouze orientační. Přesné uložení rozvodů bude 

zjištěno při zhotovení a nové potrubí bude vedeno v místě vedení stávajících tras z důvodů 

snížení nákladů na bourací práce. 

     Nově přidané zařizovací předměty a jejich výměny jsou řešeny v učebně LT, přírodovědy 

a chemické laboratoři. Pokud při provádění stavebních prací u kabinetů a učeben dojde ke 

zjištění závad u stávajících umyvadel či rozvodů. Dojde k jejich výměně. V projektu na tyto 

bereme ohled. 

 

Pevné body, uchycení 
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     Potrubí vedené podél zdí musí být pevně uchyceno. Nesmí docházet ke chvění nebo 

posunům. Nově navržený systém (závitová tyč, matice, objímka s gumovým těsněním) bude 

přichycena na skeletovou ocelovou konstrukci.  

 

Zařizovací předměty  

     V objektu dojde k výměně stávajících zařizovacích předmětů. V objektu se osadí nové 

keramické předměty. Zařizovací předměty jsou opatřeny proti-zápachovými uzávěry (sifony). 

Výpis a popis sestav je přílohou této zprávy.  

Zvolené armatury (stojánková a dřezová) mají maximální průtok 6l/min. Vybrány kvůli úspoře 

vody. 

 

Srážkové vody 

     Při rekonstrukci a modernizaci školy nebude zasahováno do prostoru ani konstrukce 

střechy. Systém odvodu srážkové vody tedy není potřeba měnit a bude zachován stávající stav. 

 

Dimenzování 

     Výpočty dimenzí byly provedeny dle ČSN EN 12056-2, ČSN EN 12056-3 a ČSN 75 6760.  

 

Zkoušky 

     Po ukončení prací provede montážní organizace těsnostní a tlakovou zkoušku vnitřního 

rozvodu kanalizace v souladu s ČSN 756909. Zkoušky budou provedeny za přítomnosti 

investora, popř. stavebního dozoru. O průběhu a výsledku zkoušky bude zhotoven zkušební 

protokol.  

 

3. Odvětrávání hygienických zařízení  

Odvětrávání digestoří  

      Nucené odvětrávání je řešeno v místnostech č.m. 62 a 120. V chemické laboratoři se 

nachází stávající digestoř s odtahovou cestou, kde bude provedena revize a  mechanické 

čištění. Následně zkouška odtahu.  

V místnosti č.m. 120 dojde k vybudování nového digestoře na provádění pokusů. Zde bude 

vybudována nová odtahová cesta s prostupem skrz obvodovou stěnu. Potrubí je zvoleno 

kruhové spiro DN 150. Na konci je umístěna fasádní protidešťová mřížka.  

 

4. Rozvody TV, SV 

Vodoměrná sestava 

     Není součástí PD, objekt je již zásobován vodou. Jedná se pouze o napojení na stávající 

rozvody. viz výkresová část. 

 

Vnitřní rozvody TV, SV 

     Veškeré rozvody teplé a studené vody jsou povedeny z PPR-PN 16 materiálu. Potrubí se 

musí spojovat tak, aby mohlo tepelně dilatovat. Kompenzace délkové roztažnosti potrubí 

bude řešena změnou směru trasy a kompenzačními ohyby. Z důvodu malých délek potrubí 

nebude dilatace potrubí nijak velice znatelná.Nově provedené rozvody budou veedeny 

v podlaze či v drážkách zdiva. Ostatní rozvody budou provedeny v instalačních drážkách ve 

výšce 1,15 m (případně místní odskoky k výšce napojení odběrného místa, či pro vyhnutí se 
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překážce). Celý vnitřní vodovod bude tepelně izolován materiálem Mirelon nebo Tubex síly 

min. 9 mm. Izolační materiál bude sloužit též jako ochrana před mechanickým poškozením, 

orosováním (rozvod studené vody) a jako vrstva napomáhající kompenzaci délkové 

roztažnosti.  

 

     Stanovené trasy a výšky rozvodů jsou pouze orientační. Přesné uložení rozvodů bude 

zjištěno při zhotovení a nové potrubí bude vedeno v místě vedení stávajících tras z důvodů 

snížení nákladů na bourací práce. 

      

Ohřev teplé vody 

     Ohřev teplé vody je řešeno stávajícím způsobem. Nebude nijak zasahováno  

 

Materiál potrubí a tlaková zkouška  

     Veškeré nově vybudované rozvody vody budou provedeny z trubek plastových PPR-PN16. 

V případě použití jiného materiálu musí být provedena konzultace s investorem a 

projektantem, a to jak z hlediska vhodnosti materiálu pro daný typ rozvodů, tak z hlediska 

dimenzování. Při montáži je nutné dbát pokynů výrobce z hlediska uložení potrubí, pevných a 

kluzných bodů, dilatace apod.  

     Po provedení hrubé montáže rozvodů vnitřního vodovodu musí být provedena tlaková 

zkouška potrubí dle příslušných ČSN. O zkoušce bude proveden zápis. Vnitřní vodovod bude 

proveden dle platných ČSN, vyhlášek a nařízení vlády.  

 

Tlakový vzduch 

V objektu bude provedena montáž potrubí pro tlakový vzduch k nově plánovaným přístrojům. 

Napojení bude provedeno 1.PP v místnosti dílen. Dojde k napojení na stávající rozvod 

z měděného potrubí pomocí T-kusu. Stávající rozvod je veden podél zdí uchyceno v objímkách 

v DN 25 (28x1). Plánované vedení pod stropem přes chodbu k odběrnému místu (umístění 

přístrojů) do učebny č. 152. Zřetelné z výkresové části.  

 

5. Bezpečnost práce  

     Po dokončení bude dílo předáno majiteli a bude se řídit jeho provozním řádem.  

     Během stavby, ale i po uvedení do trvalého provozu, budou dodržovány podmínky 

bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek při 

výstavbě dle platných právních předpisů (např. zákon č. 362/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – požadavky na pracoviště a pracovní prostředí a jeho 

prováděcí předpis nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích), směrnic a schválených ČSN. Zaměstnavatel je 

povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se s jeho vědomím 

zdržují na staveništi. Budou-li se na staveništi plnit úkoly zaměstnanci dvou a více 

zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni se navzájem informovat o rizicích a vzájemně 

spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel 

vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem 
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došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny, nebo k 

úmrtí.        

      

     Dodavatel stavby i zaměstnavatel je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do 

práce až po opuštění pracoviště.  

      

     Pracovníci jsou povinni používat ochranné pomůcky. Do technických zařízení smějí 

zasahovat pouze pracovníci firem pověřených servisem. Veškerá nebezpečná místa musí být 

opatřena bezpečnostními a výstražnými popisy. 
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