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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava území

Příprava území

Rozpočet:

Podolanka - Brandýs

SO 020

Objekt: SO 020

Stavba: II/610

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění CZ-CPA:  
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Podolanka - Brandýs

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/610

SO 020

SO 020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  92,65  0,00  0,00

dle pol. 911A3     8,0 m*0,20 t=1,60 [A]        zábradlí

dle pol. 911DA3  12,0 m/4,0 m*2,7 t=8,10 [B]       svodidlo 

dle pol. 912283    99,0 ks*0,002 t=0,20 [C]   sloupky  

dle pol. 914133    7,0 ks*0,015 t=0,11 [D]     DZ

dle pol. 914413    7,0 ks*0,030 t =0,21 [E]    DZ

dle pol. 914873    2,0 ks*0,015 t=0,03 [F]     zábrany

dle pol. 914923    5,0 ks*0,010 t=0,05 [G]     sloupky

dle pol. 916543    2,0 ks*0,016 t=0,03 [H]     patka

dle pol. 96613     27,02 m3*1,8 t=48,64 [I]    kámen

dle pol. 96715     15,31 m3*2,2 t=33,68 [J]    beton

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=92,65 [K]

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,00  0,00  0,00

ověření  inž. sítí z důvodu náhradní výsadby

1,0=1,00 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 112016 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM 

PAŘEZŮ,ODVOZ DO 12KM

KUS  29,00  0,00  0,00

štěpkování větví

frézování pařezů

dle dendrologického posudku    29,0=29,00 [A]

 4 112026 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 12KM

KUS  8,00  0,00  0,00

štěpkování větví

frézování pařezů
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Podolanka - Brandýs

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/610

SO 020

SO 020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle dendrologického posudku    8,0=8,00 [A]

 5 112036 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ 

DO 12KM

KUS  2,00  0,00  0,00

štěpkování větví

frézování pařezů

dle dendrologického posudku     2,0=2,00 [A]

 6 184215 VYSAZ STROMŮ OBV KMENE DO 16CM S BALEM VČET VÝKOPU 

JAMKY

KUS  39,00  0,00  0,00

Vysazování listnatých stromů  špičáků s balem do 10l+ jamka+hnojivo 4ks 

Silvamix+5 kg kompostu + kůl - náhradní výsadba

29+8+2=39,00 [A]

 7 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2  39,00  0,00  0,00

Ošetření stromů - náhradní výsadba

39=39,00 [A]

 8 18482 OCHRANA STROMŮ ŠPIČÁKŮ PROTI OKUSU CHRÁNIČKOU M2  11,70  0,00  0,00

Ochrana stromů špičáků proti okusu chráničkou - náhradní výsadba

39*0,6*0,5=11,70 [A]

Zemní práce  0,001

Ostatní konstrukce a práce9

 9 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  8,00  0,00  0,00

s vodorovným přemístěním na  předepsané místo (předpoklad 12km)

 u stávajících propustků   4+4=8,00 [A]
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Podolanka - Brandýs

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/610

SO 020

SO 020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 911DA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  12,00  0,00  0,00

s odvozem na místo určené dodavatelem stavby (předpoklad do 12 km)

 u kapličky   12,0=12,00 [A]

 11 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  99,00  0,00  0,00

s odvozem a uložením na místo určené dodavatelem stavby (předpoklad do 12 km)

1. a 2. část       65+34=99,00 [A]

 12 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  7,00  0,00  0,00

s odvozem a uložením na předepsané místo určené dodavatelem stavby

P1           5,0=5,00 [A]

E2b         2,0=2,00 [B]

Celkem: A+B=7,00 [C]

 13 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  7,00  0,00  0,00

s odvozem a uložením na předepsané místo

reklamní tabule     7,0ks=7,00 [A]

 14 914873 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 HLINÍK S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS  2,00  0,00  0,00

s odvozem a uložením  na  místo určené dodavatelem stavby

zábrany u kapličky   2=2,00 [A]

 15 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  5,00  0,00  0,00

s odvozem a uložením na předepsané místo určené dodavatelem stavby

5=5,00 [A]
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Podolanka - Brandýs

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/610

SO 020

SO 020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 916543 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - DEMONTÁŽ KUS  2,00  0,00  0,00

s odvozem a uložením  na  místo určené dodavatelem stavby

patka u zábrany Z4     2=2,00 [A]

 17 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  27,02  0,00  0,00

propustky -  s vodorovným přemístěním na skládku určenou dodavatelem stavby

km 1,040    9,8*1,4=13,72 [A]

km 1,544    9,5*1,4=13,30 [B]

Celkem: A+B=27,02 [C]

 18 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  15,31  0,00  0,00

propustky -  s vodorovným přemístěním na skládku určenou dodavatelem stavby

km 1,040     0,75*0,35*5 + (5*1,8 - 2,65)*1,4+1,5 =11,70 [A]

km 1,544     3,1*1*0,3+3,65*0,8*0,3+1,8 =3,61 [B]

Celkem: A+B=15,31 [C]

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 49,69Náklad na měrnou jednotku:

 20 123,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč 1 210 000,00Cena s daní:

Kč 210 000,00DPH:

Kč 1 000 000,00Cena celková:

Kč 1 000 000,00Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Podolanka - Brandýs

Podolanka - Brandýs

Rozpočet:

Podolanka - Brandýs

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: II/610

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění CZ-CPA:  
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Podolanka - Brandýs

Podolanka - Brandýs

Podolanka - Brandýs

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/610

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  5 702,00  0,00  0,00

dle pol. 12930 - příkopy                       4711,0=4 711,00 [A]

dle pol. 12920 - krajnice                        952,0=952,00 [B] 

dle pol  13173 - jámy                              163,00=163,00 [C]

odečet dosypávky krajnice                   -124,0=- 124,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=5 702,00 [E]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  743,80  0,00  0,00

dle pol. 113326     271,51 m3*2,3 t/m3=624,47 [A]

dle pol. 113166      47,73 m3*2,5 t/m3=119,33 [B]

Celkem: A+B=743,80 [C]

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  5 000,20  0,00  0,00

vrstva z PM (provedení zkoušek na přítomnost PAU)

 dle pol. 113337     2174,0 m3*2,3 t/m3=5 000,20 [A]

 4 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,00  0,00  0,00

na přítomnost PAU + ostatní materiály

1,0=1,00 [A]

 5 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,00  0,00  0,00

DIO 

Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu stavby.

Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné 

signály,provizorní zastávky BUS, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, 

údržba, servis, Přemisťování, přeznačování a manipulace s nimi.

1=1,00 [A]    KPL
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Podolanka - Brandýs

Podolanka - Brandýs

Podolanka - Brandýs

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/610

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 02731 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ODSTRANĚNÍ INŽENÝRSKÝCH 

SÍTÍ

KPL  1,00  0,00  0,00

odstranění starých neidentifikovaných inženýrských sítí a jejich odvoz

1,0=1,00 [A]

 7 029112 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HA  3,75  0,00  0,00

zaměření skutečného provedení stavby

3,75=3,75 [A]

 8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,00  0,00  0,00

1,0=1,00 [A]

 9 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,00  0,00  0,00

ve4 vyhotoveních

1,0=1,00 [A]

 10 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,00  0,00  0,00

dozor geologa

1=1,00 [A]

 11 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  3,00  0,00  0,00

2,0=2,00 [A]  informační tabule po dobu stavby

1,0=1,00 [B]  pamětní deska (žulový sloupek o rozměrech 25 x 25 x 80 cm, osazený do bet. lože; horní zkosená hrana na kterou bude přikotvena pamětní deska o rozměrech 

min. 400x300 mm. Detailní návrh desky, materiál a umístění předloží dodavatel stavby ke schválení objednateli).

Celkem: A+B=3,00 [C]

 12 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,00  0,00  0,00
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Podolanka - Brandýs

Podolanka - Brandýs

Podolanka - Brandýs

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/610

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V dokumentaci předběžně  stanovený odhad, 10000 m2 plochy pro opravu 

komunikací  poškozených 

v souvislosti s řešenou stavbou, vychází z odhadu možné délky poškození 

vozovky z důvodů vzniku 

dopravních kolon v místech s kyvadlovým provozem v obou směrech před 

realizovaným úsekem,

nebo v případě nutnosti částečného využití nespecifikované objízdné trasy , která 

by mohla vyplynout

z konkrétních podmínek při dořešení dopravně inženýrských opatření (DIO)  a z 

podmínek vydání DIR 

před zahájením stavby.

Před zahájením stavby bude zhodnocen stav komunikací , které budou změnou 

provozu a projednaným DIO 

skutečně dotčeny. Následně po skončení stavebních prací bude opětovně 

vyhodnocen stav komunikací a se 

správcem komunikací a zástupci investora bude odsouhlasen skutečný rozsah 

nutných požadovaných oprav 

povrchů komunikací, poškozených  v souvislosti se změnou režimu  dopravy  nebo 

stavební činností.

Pasport před stavbou a po stavbě (před zahájením provozu se provede 

komisionální prohlídka, která stanový přesný rozsah poškození stávajícího stavu).

Rozsah předpokládá odfrézování tl. 40 mm , opatření spojovacím postřikem 0,60 

kg/m2 a položení vrstvy ACO 11 v tl. 40 mm, proříznutí a zalití

spár zálivkou za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1.

1,0=1,00 [A]

 13 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,00  0,00  0,00

1=1,00 [A]

 14 03751 R POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ OCHRANU KAPLÍ KUS  2,00  200 000,00  400 000,00

Zřízení ochrany 2 kaplí vhodným ochranným opatřením, opevněním po dobu stavby 

a odstranění tohoto zajištění po skončení stavby.

Pevně stanovená cena, která bude čerpána a odsouhlasena dle skutečně 

provedených opatření a použitého materiálu po odsouhlasení TDI a investora.
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Podolanka - Brandýs

Podolanka - Brandýs

Podolanka - Brandýs

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/610

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2,0=2,00 [A]

 15 03752 R POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ OCHRANU KAPLÍ KUS  1,00  600 000,00  600 000,00

Zřízení ochrany 1 kaple vhodným ochranným opatřením, opevněním vč. statického 

zajištění po dobu stavby.

Pevně stanovená cena, která bude čerpána a odsouhlasena dle skutečně 

provedených opatření a použitého materiálu po odsouhlasení TDI a investora.

1,0=1,00 [A]   kaple v km 0,550 - Strašenská

Všeobecné konstrukce a práce  1 000 000,000

Zemní práce1

 16 11313A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM - BEZ DOPRAVY

M3  1 787,73  0,00  0,00

odkup asfaltu dodavatelem stavby

odfrézování v tl. 40 mm na ZÚ a KÚ a sjezdy    (131,0+100,0)m2*0,04m=9,24 [A]

odfrézování v celk. tl. 90 mm  1. a 2. úsek        ( 12275,0+7486,0 ) m2*0,09 m=1 778,49 [B]

Celkem: A+B=1 787,73 [C]

 17 113166 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, 

ODVOZ DO 12KM

M3  47,73  0,00  0,00

Panely -  s vodorovným přemístěním a odvozem na skládku určenou dodavatelem 

stavby.

oprava stávajících zastávek, panel s rozměry 3000x1000x215 mm

u zastávek BUS   222,00 m2*0,215 m=47,73 [A]

 18 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 12KM

M3  271,51  0,00  0,00
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Podolanka - Brandýs

Podolanka - Brandýs

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/610

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

u zastávek BUS 

kce vozovky       (298,0+283,0) m2*0,410 m=238,21 [A]

provizorní ŠD pod panelama     222,00 m2*0,15 m=33,30 [B]

Celkem: A+B=271,51 [C]

 19 113337 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 16KM

M3  2 173,71  0,00  0,00

(provedení zkoušek na přítomnost PAU)

 odstranění 110 mm PM 

 úsek 1. a 2.   (12275,0+7486,0)m2*0,11m=2 173,71 [A]

 20 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  2 741,00  0,00  0,00

 na styku po etapách výstavby a v napojení na ZÚ a KÚ a na sjezdech                   1681,0+1060,0=2 741,00 [A]

 21 11524 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M M  30,00  0,00  0,00

provizorní zatrubnění u propustků

km 1,040    15,0=15,00 [A]

km 1,544    15,0=15,00 [B]

Celkem: A+B=30,00 [C]

 22 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  124,00  0,00  0,00

materiál na DK                                        124,0=124,00 [A]

 23 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  952,00  0,00  0,00

1.část a 2.část     535,0+417,0=952,00 [A]

 24 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  4 711,00  0,00  0,00

s odvozem na nmísto určené dodavatelem stavby

zahrnuje prohloubení dna příkopů
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Podolanka - Brandýs
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/610

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4711,0=4 711,00 [A]

 25 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  8,00  0,00  0,00

čistění propustku

8,0=8,00 [A]

 26 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  163,00  0,00  0,00

pro propustky

km 1,040    7,0*10,0+1,0=71,00 [A]

km 1,544     9,0*10,0+2,0=92,00 [B]

Celkem: A+B=163,00 [C]

 27 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  124,00  0,00  0,00

výkopek na dosypávku krajnice       124,0=124,00 [A]

 28 1718 R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - 

ORNICE

M3  2 391,00  0,00  0,00

nedostatek ornice na ohumusování - zajistí dodavatel stavby

2391,0=2 391,00 [A]

 29 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  635,00  0,00  0,00

161,0m3+153,0m3=314,00 [A] zastávky, propustky a sítě - AZ

dokup vhodného materiálu na doplnění recyklovaných vrstev - bude čerpáno se souladem TDI

199,0m3+122,0m3=321,00 [B]  1, a 2, úsek

Celkem: A+B=635,00 [C]

 30 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  124,00  0,00  0,00

podmínečně  vhodnou zeminou

1.a 2. část   75,0+49,0=124,00 [A]
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 31 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  127,14  0,00  0,00

zásyp ŠDA 0-32 -  propustků

km 1,040    (5,9-2,2)*13,2 =48,84 [A]

km 1,544    (8,0-2,2)*13,5=78,30 [B]

Celkem: A+B=127,14 [C]

 32 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  2 391,00  0,00  0,00

2391,0=2 391,00 [A]

 33 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  15 940,00  0,00  0,00

vč. zalití a ošetření trávníku

2391,0/0,15=15 940,00 [A]

 34 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  15 940,00  0,00  0,00

15940,00=15 940,00 [A]

Zemní práce  0,001

Základy2

 35 21566 R ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - VČETNĚ 

REPROFILACE

M2  21 591,00  0,00  0,00

recyklace za studena na místě RS-CA  C 3/4 250 mm s provedením reprofilace a 

zhutněním dle TP 208 - min. 2 pojezdy: 1. Homogenizace materiálu podkladní 

vrstvy, 2. Reprofilace a recyklace s doplněním pojiva

  úsek 1. a 2. - konstrukce tl. 460 mm - odečteno digitálně    (12275,0 m2+1135,0 m2)+(7486,0 m2+695,0m2)=21 591,00 [A]

Základy  0,002
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Svislé konstrukce3

 36 35331 ZDIVO STOK Z BETONU PROST M3  7,10  0,00  0,00

C8/10 XFO  - u propustku

km 1,040   1,50*1,0+1,30*1,0=2,80 [A] 

km 1,544    1,80*1,0+2,50*1,0=4,30 [B]

Celkem: A+B=7,10 [C]

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4

 37 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  143,67  0,00  0,00

C25/30-XF3

podklad příložek u příkopové tvárnice v tl 0,10m  dle pol.465114

1,část   (796,0m+776,0m)*0,50 m*0,10m=78,60 [A]

nad sítěmi (48m+388m)*0,50m*0,10=21,80 [B]

podklad pod dlažbu z lomového kamene dle pol. 465512

38,96 m3/0,20 m*0,10=19,48 [C]

podklad propustků v km 1,040 a 1,544

(1,90*0,25)m2*(13,30+13,0)m=12,49 [D]

podklad u doplněných propustků (1. a 2. úsek)

DN 300   76,50 m*0,45 m*0,20 m=6,89 [E]

DN 400   35,00 m*0,63 m*0,20 m=4,41 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=143,67 [G]

 38 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  33,30  0,00  0,00

podklad pod panely tl. 150 mm - bude čerpáno se souhlasem TDI
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oprava stávajících zastávek ze štěrkodrti

1. a 2. úsek   222,00 m2*0,15 m=33,30 [A]

 39 465114 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3  62,88  0,00  0,00

přídlažba u příkopových tvárnic 500x500x80

1,část   (796,0+776,0)m*0,50m*0,08m=62,88 [A]

 40 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  38,96  0,00  0,00

kompletní provedení vč. spárování předepsaným materiálem

u propustků   u sjezdů  (28,0+16,0)m2*0,20m=8,80 [A]  propustky na sjezdech   

odláždění u kapličky    38,0m2*0,20m=7,60 [B]  

u propustků v km 1,040 a1,544  ((9,7+6,4)m2+(10,4*9,3)m2)*0,20m=22,56 [C]

Celkem: A+B+C=38,96 [D]

 41 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,74  0,00  0,00

u propustků z bet 25/30- XF3

km 1,040   4*(0,30*0,60*1,90)=1,37 [A]

km 1,544   4*(0,30*0,60*1,90)=1,37 [B]

Celkem: A+B=2,74 [C]

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 42 56215 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 

250MM

M2  581,00  0,00  0,00

SC 0/32   C8/10

úsek 1. a 2. - konstrukce tl. 610 mm - zastávky BUS             298,0 m2+283,0 m2=581,00 [A]

 43 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  87,15  0,00  0,00
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ŠD 0/32

úsek 1. a 2. 

((102,0+48,0+75,0+73,0) m2 +(19,0+96,0+168,0)) m2*0,15 m =87,15 [A]

 44 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  489,25  0,00  0,00

krajnice tl. 0,10m     ( 2307m*0,1m)+(337+204+105+166+258+106+343)m*0,1m=382,60 [A]

sjezdy v tl. 0,15m     406m*0,15m+  305m*0,15m=106,65 [B]

Celkem: A+B=489,25 [C]

 45 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  41 682,00  0,00  0,00

PS-CP  0,35 kg/m2

pod ACO 11S  1. a 2. úsek   (12275,0+39,0+52,0+41,0+449,0)+(7486,0+42,0+12,0+11,0+36,0+275,0)=20 718,00 [A]

na ACP 22S                         (12275,0+746,0)+(7486,0+457,0)=20 964,00 [B]

Celkem: A+B=41 682,00 [C]

 46 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  21 591,00  0,00  0,00

PS-C  0,6Kg/m2

  na recyklaci  1. a 2. úsek       (12275,0+1135,0)+ (7486,0+695,0)=21 591,00 [A]

 47 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  10 564,00  0,00  0,00

Geokompozit velikosti ok min 25 x 25 mm pevnost 100kN s polymerním povlakem

1.část   1591,0m*(2*2m)+80,0+100,0=6 544,00 [A]

2.část     975,0m*(2*2m)+120,0=4 020,00 [B]

Celkem: A+B=10 564,00 [C]

 48 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  20 123,00  0,00  0,00

ACO 11S  PMB 45/80-60
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1, úsek       12275,0+39,0+52,0+41,0+80,0=12 487,00 [A]

2, úsek      7486,0+42,0+12,0+11,0+36,0+49,0=7 636,00 [B]

Celkem: A+B=20 123,00 [C]

 49 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 

80MM

M2  20 485,00  0,00  0,00

ACL 22 S   PMB 25/55-60

1,úsek  12275,0+449,0=12 724,00 [A]

2,úsek   7486,0+275,0=7 761,00 [B]

Celkem: A+B=20 485,00 [C]

 50 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  20 964,00  0,00  0,00

ACP 22 S    B50/70

1,úsek  12275,0+746,0=13 021,00 [A]

2,úsek   7486,0+457,0=7 943,00 [B]

Celkem: A+B=20 964,00 [C]

 51 58303 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM M2  222,00  0,00  0,00

bude čerpáno se souhlasem TDI

oprava stávajících zastávek, panel s rozměry 3000x1000x215 mm

1. a 2. úsek    (44+30) ks*3,00 m*1,00 m=222,00 [A]

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7

 52 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  122,82  0,00  0,00

u propustků
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km 1,040   2,3*2*13,2=60,72 [A]

km 1,554   2,3*2*13,5=62,10 [B]

Celkem: A+B=122,82 [C]

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8

 53 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  40,90  0,00  0,00

obetonování propustků C25/30-XF3

km 1,040     11,0m*1,25m2=13,75 [A]

km 1,544     12,4m*1,25m2=15,50 [B]

propustky DN 300   76,50 m*0,095 m2=7,27 [C]

propustky DN 400   35,00 m*0,125 m2=4,38 [D]

Celkem: A+B+C+D=40,90 [E]

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 54 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  132,00  0,00  0,00

2.část  km 0,493-0,625     132,0=132,00 [A]

 55 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  195,00  0,00  0,00

Z11a,b  93,0+48,0=141,00 [A]

Z11c,d   32,0+22,0=54,00 [B]  

Celkem: A+B=195,00 [C]

 56 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  5,00  0,00  0,00

5=5,00 [A]
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 57 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  19,00  0,00  0,00

P1         5,0=5,00 [A] 

B20a     8,0=8,00 [B]

B20b     3,0=3,00 [C]

A1a       1,0=1,00 [D]

IJ4c       2,0=2,00 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=19,00 [F]

 58 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  10,00  0,00  0,00

 dle pol. 914131     10,0=10,00 [A]

 59 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 667,00  0,00  0,00

1. féze VDZ

 1. a 2. část  

V4    821,0+499,0=1 320,00 [A]

V2a   15,0+54,0=69,00 [B]

V2b   15,0=15,00 [C] 

V1a    87,0=87,00 [D]

V3      59,0+32,0=91,00 [H]

V11a  17,0+12,0=29,00 [I]

V12a  10,0=10,00 [J]

V18     23,0+23,0=46,00 [K]

Celkem: A+B+C+D+H+I+J+K=1 667,00 [L]

 60 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  1 667,00  0,00  0,00

2.fáze VDZ

dle pol. 915111     1667,00=1 667,00 [A]
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 61 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  76,50  0,00  0,00

1. a 2. úsek   37,5+39,00=76,50 [A]

 62 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  35,00  0,00  0,00

1. a 2. úsek   29,0+6,0=35,00 [A]

 63 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  53,40  0,00  0,00

km 1,040    2*13,2=26,40 [A]

km 1,544    2*13,5=27,00 [B]

Celkem: A+B=53,40 [C]

 64 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  61,70  0,00  0,00

 na styku starého a nového krytu   7,80+23+9,5+8,4+5,8+7,2=61,70 [A]

 65 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M  2 741,00  0,00  0,00

oprava trhlin zálilvkou N2

dle pol. 113764   2741,00=2 741,00 [A]

 66 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  436,00  0,00  0,00

lože z bet. C20/25- XF3 s vyspárováním

vč. výplně spar předepsaným materiálem

tvárnice 600x220

1.úsek   48,0=48,00 [A]

 2.úsek  388,0=388,00 [B]

Celkem: A+B=436,00 [C]

 67 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU 

TL 100MM

M  350,00  0,00  0,00
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lože z bet. C20/25- XF3 s vyspárováním

vč. výplně spar předepsaným materiálem

tvárnice 720x300

1,úsek   350,0=350,00 [A]

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 1 000 000,00Celkem:


	soupis s cenou

