
Technická specifikace


Název  akce:           III/3308 Chrást - Velenka

Místo realizace:      III/3308 Chrást - Velenka

Staničení :               st.st. 2,253 km - 4,370 km, délka 2,217 km,  plocha 9952 m2
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Popis současného stavu:
Jedná se o komunikaci III. třídy, která v současné době převádí osobní, autobusovou a zemědělskou dopravu. Závady na komunikaci: plošný rozpad horní vrstvy-penetračního nátěru, hloubková koroze, propady, výtluky, rozpad krajnic. 
Základní popis akce:
Zadání  stavebních prací na opravu komunikace III/3308
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy. 


Technologie opravy :
Stavební práce zahrnují: seřezání krajnic s naložením a odvozem na recyklační středisko, odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 50 mm, v obci Velenka , lokální sanace krajů vozovky, v intravilánu Velenka zřízení nových žlabů z kostek místo současných ze žlabovnic, ložní vrstva ACL16+ v extravilánu v prům. tl.40 mm (v obci Velenka  60 mm), spojovací postřik ve všech vrstvách, pokládka ACO11+ tl. 50 mm, zalití spár asfaltovou zálivkou, zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm, hloubení příkopů do 0,5m3/m, odstranění starých betonových směrových sloupků z příkopů, provedení VDZ barva + plast - vodící pruhy + přechod – s balotinou 12,5 cm, osazení směrových sloupků v extravilánu. Kompletní výměna svislého dopravního značení. Doprava veškerého materiálu, průkazní a přejímací zkoušky.
Oprava propustku v rozsahu – demontáž stávajícího zábradlí, vybourání stávajících čel propustku, vybudování nových čel, provedení nového odláždění nátoku a výtoku a osazení nového zábradlí. Na mostě ev.č. 3308-1 bude provedeno otryskání říms vysokotlakým vodním paprskem, demontáž stávajícího zábradlí vč. likvidace a odvozu a osazení nového mostního zábradlí v souladu s ČSN a TP.
Návrh, projednání včetně realizace DIO. 
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP 
Záruční doba: 36 měsíců 

Platební podmínky: 
Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 6 týdny od předání staveniště, do konce roku 2026

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr
              
              Fotodokumentace
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Kontakty :

Vedoucí provozu : Vladimír Kratochvíl  vladimir.kratochvil@ksus.cz   725 561 303 
Vedoucí manažer: Lenka Netáhlová        lenka.netahlova@ksus.cz         724 106 216
Provozní cestmistr: Dušan Mrázek          dusan.mrazek@ksus.cz            601 074 822
Správní cestmistr: Eva Rýglová               eva.ryglova@ksus.cz               723 095499



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5



Zpracoval: Dušan Mrázek
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