

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Č.j. zadávací dok.

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

09.02.2026

1017/25/KSUS/R-1

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0513/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 33 k veřejné zakázce „III/1025 Čisovice-Bojov“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:		ze dne 06.02.2026			
K položkám:					
33.	465512	b	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Opevnění násypového tělesa z kamenné rovnaniny s vyklínováním v km 2,065 - 2,170 Patka z lomového kamene s vyklínováním zrno nad 500 <i>188,58*0,8*1,3" plocha dle situace x hloubka dle vzorový řez"</i> <i>= 196,123 [C]</i> <i>98,19*2,35 = 230,747 [D]</i> <i>"Celkem: "C+D = 426,870 [E]"</i> položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	426,870
	465512	b	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Opevnění násypového tělesa těžkým lomovým kamenem s vyklínováním v km 3,320 - 3,570 * zrno 500kg, tl. 800mm * spára na vodním líci vyplněna zeminou <i>(710,28+507,66)*0,8*1,3" plocha v situaci x sklon svahu" =</i> <i>1266,658 [A]</i> položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	1 266,658

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **24.02.2026** do 09:00 hod.
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **66 533 999,91** Kč bez DPH
- mění maximální přípustnou nabídkovou cenu na **60 485 454,46** Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze:

Soupis akt v33

...
...
...
...

¹ Zadavatel úkon

- realizoval
- nerealizoval