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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Stavba 
Název stavby: II/ 118 Malé Kyšice, nestabilní silniční svah 
 
 B – Stavební část 
 
Objekt: SO 201  -  Opěrná  zeď  z  gabionů 
 
 
Kraj:    Středočeský  
Místo stavby:   Silnice II/118   Malé Kyšice – Chyňava   
Katastr. území:  690520  Malé Kyšice  
Druh stavby:   Stabilizace silničního svahu a obnova odvodnění vozovky  
 
Investor (stavebník, objednatel stavby 
 
Název investora: Středočeský kraj   
Adresa investora:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
 
 
Název objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace   
Adresa objednatele: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
 
 

1.2 Projektant 
 
Projektant (zhotovitel projektové dokumentace) 
Název projektanta:            AVS Projekt  s.r.o.  
Adresa projektanta:           Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4 - Libuš 
IČO   projektanta:            250280342 
  
Stupeň zpracování:            PDPS 
 
Termín zpracování:            07. 2017 
 
 
2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění. 
 
Stavba se nachází na silnici druhé třídy  II/118   Malé Kyšice – Chyňava v úseku 

dlouhém 491 m,  ve kterém byla  zjištěna nestabilita zemního tělesa a nedostatečné 
odvodnění vozovky. Na vozovce jsou zjevné trhliny zaviněné nestabilitou svahu. Na 
základě předběžného průzkumu byl zadán inženýrskogeologický průzkum  a dle jeho 
výsledků byla zvolena technologie opravy. 

 Na základě  geologického průzkumu je pro stabilizaci svahu  po levé straně 
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vozovky v délce 280 m navržen SO 201 tj., opěrná zeď  z gabionů.   
Další důležitou částí stavby je SO 101 tj., obnova funkce odvodnění vozovky a 

zemního tělesa. Vzhledem k značnému zásahu do konstrukce stávající vozovky 
bude provedena vozovka v celé šířce a délce v nové konstrukci. 
 
Předpokládaný termín realizace je druhé až  čtvrté   čtvrtletí roku 2017. Celková doba 
provádění se odhaduje  na  cca 30 týdnů. 

2.2 Vazby na regulační plány 
 
Stavba je v souladu s územním plánem. 

2.3 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
 
Jedná se o stávající silnici druhé třídy. Její opravou nedojde ke změně využití ani 
kategorie.  

2.4 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 
prostředí 

 
Stabilizací svahu a zejména odvodněním silnice dojde ke zlepšení odtokových poměrů 
a ke zlepšení kvality zemního tělesa a vozovky. 

2.5 Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 
 

Jedná se pouze o opravu stávající silnice druhé třídy. 
 

3 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 
 

- Zaměření stávajícího stavu  v JTSK 
- Geologický průzkum zájmového území 
- Prověření průběhu inženýrských sítí v místě stavby 
 

4 ČLENĚNÍ STAVBY 
 
Stavba  je rozdělena na dva stavební objekty: 
 
101 – Komunikace a odvodnění 
201 – Opěrná zeď z gabionů 
  
  
5 PODMÍNKY REALIZACE STAVBY, OBJÍZDNÉ TRASY   
 

Stavba „II/118 Malé Kyšice, nestabilní silniční svah“ bude koordinována s akcí „II/118 
Chyňava, most ev. č. 118-038 přes potok za obcí Chyňava“. Investorem této akce je 
rovněž KSÚS Středočeského kraje. Vzhledem k zajištění příjezdu do oblasti Dědkův a 
Kyšický Mlýn  musí být každá stavba prováděna samostatně. 

 
Předpokládá se, že oprava silnice II/118 bude prováděna za úplné uzavírky 

komunikace II/118 v úseku odbočka na Dědkův Mlýn až odbočka na Hřebenka. Příjezd 
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do oblasti Hřebenka bude možný jen od Malých Kyšic. Do oblasti Dědkův Mlýn a Kyšický 
Mlýn bude příjezd možný jen od Chyňavy. 

 
V některých fázích výstavby, kdy to neovlivní průběh stavebních prací a neohrozí 

bezpečnost,  by bylo možné povolit průjezd  uzavřeným úsekem  vozidlům vlastníků 
nemovitostí v lokalitě  Dědkův Mlýn.  

Silnicí  II/118  je v úseku Chyňava – Malé Kyšice  vedena  obousměrně  
autobusová  linka č. 220030 a 220031 dopravce ČSAD MHD Kladno a.s., Kladno - 
Kročehlavy. Autobusovým   linkám,  které jsou vedeny silnicí II/118 v úseku Chyňava  – 
Malé Kyšice, musí být upraveny trasy tak, aby dopad uzavírky silnice II/118 byl na 
dopravní obslužnost přilehlých obcí co nejmenší.   

Podrobná dopravně inženýrská opatření, prověření objízdných tras IAD a 
upřesnění vedení autobusových linek MHD budou zpracována až vybraným 
zhotovitelem stavby s jeho harmonogramem prací s přihlédnutím k aktuálnímu stavu 
prací na jiných komunikacích, případně inženýrských sítích, v dotčené oblasti, tj.  po 
jednání s dotčenými organizace a případném místním šetření. 
 
 
6 PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 
 
Středočeský kraj a Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková  
organizace, se sídlem  Zborovská 11, 150 21 Praha                                   5 
 
 
7 PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 
 
Do užívání bude stavba předána až po jejím úplném dokončení. V průběhu prací musí 
být ze strany zhotovitele díla prokazatelně předány jednotlivé části díla, které budou 
dalším postupem zakryty, resp.  musí být dán pokyn technickým dozorem investora 
k pokračování prací. 
 
8 TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
 

 Pro stabilizaci svahu je  po levé straně vozovky v délce 280 m navržena opěrná 
zeď  z  gabionů (SO 201), která bude stabilizována mikropilotami. Součástí je odvodnění 
nově provedeného výkopu.  

Před vlastním zahájením prací musí být ověřeny polohy všech inženýrských sítí, 
pokud se na staveništi vyskytují. 

 
Před zahájením vrtných prací pro mikropiloty musí být připravena podélně vodorovná 
pracovní rovina dlouhá 4 m  s příčným sklonem 10° k vozovce. Úroveň pracovní plošiny 
bude podle  druhu a počtu gabionů 2,15 – 3,35 m pod úrovní vozovky. Šíře pracovní 
plochy bude nejméně 2,4 m, která odpovídá šířce vrtné soupravy. To představuje 
pokácení vzrostlých náletových  dřevin, odstranění konstrukčních vrstev vozovky a 
odtěžení zeminy tak, aby mezi pracovní plošinou a vozovkou vznikl svah ve sklonu max. 
1:1 při zachování průjezdu ve zbylé části komunikace o šířce alespoň 3,5 m.  
Vrty pro mikropiloty budou po 1,50 m. Mikropiloty budou oc. tr. 89/10 dl. 6 m (1 m do 
gabionu). Technologický postup zřízení mikropilot se řídí interními směrnicemi a 
příslušnými předpisem zhotovitele mikropilot. 
Po dokončení mikropilot a dotěžení zeminy se začne s montáží opěrné zdi z gabionů. 
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Opěrná zeď bude nakloněna směrem k vozovce o 10°. Koruna opěrné zdi je vodorovná. 
Výškový odskok koruny zdi je po 4 m a činí 280 mm. Počet a rozměry gabionů v opěrné 
zdi je určen statickým výpočtem a místními poměry terénu. 
 
Ještě před začátkem montáže se musí provést příčná štěrková žebra s drenážní trubkou 
DN 100 mm, která bude odvádět případnou podzemní vodu z prostoru před opěrnou ze 
strany komunikace. Před rubovou stranu základny opěrné zdi bude osazena 
perforovaná drenážní trubka do štěrkového zásypu frakce 16/32. Na tuto drenáž budou 
navazovat žebra, která budou procházet pod opěrnou zdí a budou ukončena 
kamenným vsakovacím žebrem profilu 600x450 mm. Délka a rozteč vsakovacích žeber 
bude závislá na místních poměrech terénu. 
K zásypu výkopu  na rubu opěrné zdi musí být použita dobře hutnitelná zemina, která 
neobsahuje nevhodné příměsi. Výkop bude zasypán a zhutněn až do úrovně pláně 
vozovky. V blízkosti rubu gabionové konstrukce se mohou použít pouze lehké hutnící 
prostředky.  
Technologický postup výstavby opěrné zdi z gabionů se řídí interními směrnicemi a 
příslušnými předpisem zhotovitele opěrné zdi gabionů. 
V průběhu prací bude provedeno zaměření jednotlivých konstrukcí a zhotovena 
dokumentace skutečného provedení stavby v systému JTSK. Zaměření bude 
podkladem pro dokumentaci skutečného provedení stavby. 
 
 
9 OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST 
 
Navržená oprava  splňuje základní bezpečnostní podmínky. Z hlediska dopadu stavby 
na životní prostředí, je stavba srovnatelná s ostatními stavbami obdobného charakteru. 
Krátkodobě bude okolí stavby obtěžováno zvýšenou hlučností. 
 
 
10  POSTUP  VÝSTAVBY 
 
Při realizaci stavby je nutné zajistit minimalizaci případných negativních účinků stavební 
činnosti. 
Při stavbě nesmí dojít k ohrožení povrchových ani podzemních vod závadnými látkami - 
ropné látky, úkapy z mechanizmů, nátěrové hmoty a další látky nebezpečné vodám 
(doporučeno používat ekologické náplně). 
Realizace opravy bude probíhat za plné uzavírky  komunikace. V některých fázích 
výstavby, kdy to neovlivní průběh stavebních prací a neohrozí bezpečnost,  by bylo 
možné povolit průjezd  uzavřeným úsekem  vozidlům vlastníků nemovitostí v lokalitě  
Dědkův Mlýn.  K vymezení stavby bude v předstihu před zahájením stavby osazeno 
dopravní značení – termíny budou upřesněny investorem a dodavatelem stavby. 
Dopravně inženýrská opatření budou zpracovány podle zásad TP 66 („Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích“) s přihlédnutím na platnost 
vyhlášky č. 30/2001 Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu 
na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, 
souvisejících technických norem a technických podmínek Ministerstva dopravy. 
Přístup na stavbu bude po stávajících komunikacích. Žádné provizorní přístupové cesty 
nebudou zřizovány. 
Provádění zemního tělesa, pláně bude v souladu s ČSN 736133. 
 
Příloha:   Statický  výpočet  opěrné zdi 


