
 

 
 

V Říčanech dne 11. 02. 2026 
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce: Přeložka komunikace II/611 - 

Nehvizdy 

 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení 

zadávací dokumentace.  

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací v SO 101 je uvedena položka č. 29, kód 574E78, název 

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM, 

přičemž poznámka položky uvádí nemodifikovanou směs. Ve vzorovém příčném 

řezu je uvedena směs modifikovaná. Obvykle vrstva ACP nebývá provedena jako 

modifikovaná. Žádáme zadavatele o prověření a sjednocení soupisu prací a 

projektové dokumentace. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

ACP je uvažováno s modifikovanou směsí dle diagnostiky, výkresové a textové části 

PD. Položka 574E78 nahrazena položkou s modifikovanou směsí u SO 101, SO 

101.1 a SO 102. 

 

 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• Soupis prací – Přeložka komunikace II/611 Nehvizdy – NOVÝ 11.2.2026 

• Soupis prací – Přeložka komunikace II/611 Nehvizdy – XC4 – NOVÝ 11.2.2026 

• Přeložka komunikace II/611 Nehvizdy – Výzva k podání nabídek a ZD – NOVÁ 

11.2.2026 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu zadávacích podmínek, zadavatel posouvá lhůtu pro 

podání nabídek o celou svou původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na 

17. 03. 2026.  

 

 


