
 

 
 

V Říčanech dne 11. 02. 2026 

Reg.č.: VZ-0001/00066001/2026 

Č.j.: 15/26/KSUS/R-4 

Vyřizuje: Martin Karafiát 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce: Přeložka komunikace II/611 - 

Nehvizdy 

 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení 

zadávací dokumentace.  

 

2. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací v SO 101 Komunikace je uvedena položka č. 6, kód 121101, název 

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM v množství 3 

132,000 M3. Na tuto položku navazuje položka č. 15, kód 18220, název 

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU v totožném množství, přičemž v 

poznámce je uvedeno, že se jedná o ohumusování příkopů, svahu násypu a 

komunikační zeleně, zemního valu apod. Uchazeč se domnívá, že v soupisu prací 

chybí položka/položky pro uložení na mezideponii a následné zpětné natěžení z 

mezideponie vč. dovozu. Žádáme zadavatele o prověření a doplnění/úpravu 

soupisu prací. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Ve VV přidána pol. 125732 pro výkop materiálu a 17120 pro založení meziskládky. 

 

3. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací v SO 101 Komunikace je uvedena položka č. 8, kód 12573, název 

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I v množství 990,000 M3. 

Uchazeči není jasné, o jaký materiál se jedná a odkud tento materiál pochází, 

protože zakázka neobsahuje žádné signifikantní množství odkopů. 

 

a) Ověří zadavatel a uvede původ a druh materiálu? 

b) Dále je v poznámce předmětné položky uvedeno, že se jedná o materiál pro 

položku č. 13, kód 17310, název ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE 

ZHUTNĚNÍM v témže SO 101 Komunikace. Pro potřeby položky na zemní 

krajnice je však potřeba 1 303,200 M3 materiálu. Uchazeč postrádá přes 300 M3 

materiálu. Zdůvodní zadavatel, jakým materiálem má doplnit zbývající množství? 

Položka pro nákup materiálu chybí. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Jedná se o materiál získaný odkopem ze stavby z přidané pol. 12273. Množství 

opraveno v pol. 12573, 17130, 17310 s přebytečným množstvím uloženým na 

skládku v pol. 014103.R.  

 

4. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Uchazeč rozumí tomu, že přeložka nebude zahloubena nebo nebude na násypu, 

nicméně opravdu si je zadavatel jistý tím, že postačuje odtěžit/sejmout ornici a 

podorničí? V celé zakázce se nevyskytuje žádné signifikantní množství odkopů. 



 

 
 

V Říčanech dne 11. 02. 2026 

Reg.č.: VZ-0001/00066001/2026 

Č.j.: 15/26/KSUS/R-4 

Vyřizuje: Martin Karafiát 

 

Žádáme zadavatele o prověření uvedené skutečnosti a případné doplnění soupisu 

prací. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Niveleta komunikace byla řešena ve snaze co nejvíce kopírovat terén. Úseky, které 

budou nepatrně zahloubeny pod orniční a podorniční vrstvou byly zohledněny a pro 

odkop byla přidána pol. 12273. 

 

5. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací v SO 700.9 Protihluková opatření - Zemní val je uvedena položka 

č. 1, kód 17110, název ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM v 

množství 21 669,000 M3. Dle názoru uchazeče soupis prací neobsahuje položky 

pro získání potřebného materiálu, příp. by se položka správně měla jmenovat 

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, 

pokud se nejedná o materiál vyzískaný v rámci stavby. Žádáme zadavatele o 

prověření a úpravu soupisu prací. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Pol. 17110 byla nahrazena pol. 171821, která je včetně nákupu materiálu. 

Pol. 17910 byla nahrazena pol. 17982, která je včetně nákupu materiálu. 

 

6. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací v SO 101 Komunikace je uvedena položka č. 12, kód 17130, název 

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM v 

množství 993,900 M3. Uchazeč nerozumí tomu, o jaký materiál se jedná a jak jej v 

rámci stavby získá. Pokud se jedná o nakupovaný materiál, název položky je 

chybný a položka by se měla jmenovat ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V 

AKTIVNÍ ZÓNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ. Žádáme zadavatele o 

prověření a úpravu soupis prací. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Jedná se o materiál získaný odkopem ze stavby z pol. 12273. 

 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• Soupis prací – Přeložka komunikace II/611 Nehvizdy – NOVÝ 11.2.2026 

• Soupis prací – Přeložka komunikace II/611 Nehvizdy – XC4 – NOVÝ 11.2.2026 

• Přeložka komunikace II/611 Nehvizdy – Výzva k podání nabídek a ZD – NOVÁ 

11.2.2026 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu zadávacích podmínek, zadavatel posouvá lhůtu pro 

podání nabídek o celou svou původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na 

17. 03. 2026.  

 


